
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi niže uvedenými smluvnImi stranami
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Smluvní strany

Zhotovitel: ŠTOS - TZ Brno, s.r.o.
se sídlem: Vranovská 38, 614 00 Brno
IČO: 65276931
DIČ: CZ65276931
bankovní spojení: moneta Money Bank, a.s.
účet č.: /0600
Tel.:
e-mail: r.petrucha@stos-tz.cz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48532
zastoupen: Ing. Romanem Petruchou, jednatelem

a

Objednatel: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková
organizace
se sídlem Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
IČO: 75156237
bankovní spojeni: FlO banka, a.s.
účet číslo: 2010
Tel.: 511 118 311,
e-mail: wskola@waldorf-brno.cz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Mgr. Tomášem jedličkou, ředitelem školy, ve věcech běžného plněni smlouvy
kontaktní osoba:

Ii.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a provést pro objednatele za podmínek
obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném terminu
dílo: Dodávka a montáž zařizovacích předmětů a Dokumentace skutečného provedení stavby.

(2) Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v:
a) položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy;
b) projektové dokumentaci: Rekonstrukce hygienických zařízeni Waldorfské Školy, zpracovatel:

Ing. Ivo Galík, Za Kostelem 399/12, 783 01 Olomouc, IČO: 427 74 683.
Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou dokutnentacI podrobně seznámil, když byla přílohou
zadávací dokumentace k původní veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil
svou nabídku do zadávacího řIzení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci
úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.

(3) Součástí díla je také:
a) doloženItechnických listů použitých výrobků a materiálů
b) revize systému dodávaného nouzového osvětlení
C) Dokumentace skutečného provedeni (dále jen ,,DSPS"):
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1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, tj. tedy bude potřeba
zrekonstruované prostory zaměřit a změny zanést do výkresové dokumentace.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZl). výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č.
200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD, DVD nebo flash disku,
přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň j v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx,
výkresová část ve formátu *.dgn nebo *.dgw.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenčnI smlouvu,
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli sou hlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(4) V případě zjištěni jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností {typicky skryté překážky),
které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v provádění díla,
zhotovitel předloží objednateli návrh řešeni této situace s cenovým a termínovým dopadem na
ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedeni méněprací nebo vícepracI).

(5) Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této
smlouvy.

{6) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujIckni dokumenty v závaznosti dle
uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací
dokumentace, textová část zadávací dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
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Doba a místo plnění díla

(l) Termín předání staveniště: nejpozději do 3 dnů po nabyti účinnosti smlouvy.
(2) Zahájení realizace díla: ihned po předání staveniště na výzvu objednatele.
(3) Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo prováděni díla ke zřIzeni staveniště ve

lhůtě uvedené v odst. {l) této smlouvy.
(4) Termín ukončení a předání kompletního díla: do 14 dnů od předáni staveniště.

DřÍvějšj plněni je možné.
(5) V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávajÍcÍ za

objednatele technický dozor na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, toto přerušeninebude mít vliv na lhůtu plněnÍdila uvedenou v odst. {3) této smlouvy.

(6) M lstem plněni je Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková
organizace, Plovd ivská 2572/8, 616 00 Brno, parč č 2373/53, k.ú. Žabovřesky.

(7) Při prováděni díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace pracítak, aby od
započetí prací do jejich ukončeni nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(l) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena vC. DPH na 413.349,16,- KČ.
(2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranam j.
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(3) Cena za dílo obsahuje všechny náklady souvisejIcí se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ s
rea|jzacj stavby, zařIzením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným
provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a
úplné zhotoveni díla ve sjednaném rozsahu.

(4) Cena za dílo sjednaná dle odst.lV.1této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná
a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu
využiti a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.

(5) V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovidajÍcÍch
položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přIlohou této smlouvy.

(6) Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

(7) přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(l) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo ve dvou fakturách. První fakturu je dodavatel oprávněn
vystavit po ukončení dodávky a montáže zařizovacích předmětů, dokončení prací na topné soustavě
a nouzovém osvětlení, a to na základě potvrzeného předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Vystavení druhé faktury je podmíněno řádným provedením díla, tj. zhotoveni DSPS a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není plátcem DPH. Zhotovitel se
zavazuje zaslat fakturu objednateli na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejněni v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data jejIsplatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručenIobjednateli.
(6) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě,

provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předáni staveniště

(l) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy ve lhůtě uvedené v odst.
l1l.1této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho
provedení a na staveništi.

(3) Za řIzení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými
objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude
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zhotovite| potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady a vlastním

jménern.
(4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat na

převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále
je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých
pracovníků i třetích osob.

(5) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dovi, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízenI staveniště podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka.

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od předánídAa objednateli. Po uplynutí
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobni zařIzenI a materiál,
potřebný k odstraněni vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel
povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly
uvedeny v zápise o předání a převzetídňa.

(B) O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

!

VII.
Provádění díla a závazky smluvních stran

(l) Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativnIa jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní
cenu.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentaci uvedenou v odst. 11.2 této
smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řIzenI, tj. v dostatečném předstihu před podpisem
této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastnIodpovědnost a na své
nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto smlouvou a jejími
přIlohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit
zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícňni s výstavbou, podle schválených technologických postu pů stanovených platnými českými
a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.
zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

(5) Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů
třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedeni díla souhlas třetí osoby {např.
vlastníka sousední nemovité věci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

(6) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujickni prováděni stavebních děl.

(7) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjisti.

(b) zjistI-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla, je povinen to
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu
upozornit objednatele na připadnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost
pokynů udělených objednatelem.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do
předání staven iSté.
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(10)Zhotov|te| je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti autorského dozoru
projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy
nebo právních předpisů, a to i bez odpovidajÍcÍho pokynu objednatele.

(1i)Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel je povinen
písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.

(12)Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat (pokud je to vyžadováno)
s osobou vykonávající činnost autorského dozoru při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu
platných projektových dokumentaci se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory
řešit ve spolupráci s osobou vykonávajÍcÍ autorský dozor, a to bezodkladně.

(13)Vlastnikern zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
(14)Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí

- druhotné suroviny {ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) - jsou příjmem objednatele. Množství
f odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně

dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně
předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin. veškerý
zisk, který za prodej druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději
při závěrečném vyúčtování ceny za dílo.

(15)Nebezpeči škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí
škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami
a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech
drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

(16)Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně.
(17)PlněnI zhotovitele, které výkazují v době prováděni díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit

bezvadným plněním.
(18) Materiály, které neodpovídajÍ projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo

jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla {jsou-
ii v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a
nahrazeny jinými bezvadnými.

(19)Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem na e-
mailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických dle přílohy č. 2 této
smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy.
Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel
kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce na svůj náklad.

(20)Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a
materiálů.

(21)zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná
ústa novení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstra nil vady vzniklé vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.

(22)Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
(23)Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s autorským dozorem, a to především

při výběru materiálů a barev jednotlivých materiálů.

l

VIII.
Stavební deník

(l) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnIsmlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace a dále údaje potřebné
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pro posouzeni průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších
činnostj uložených právními předpisy.

(2) Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
(3) Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená do

stavebnjho deníku jméno a příjmenI osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka, autorský dozor
a zpracovatele projektové dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude
rovněž zapsána ve stavebním deníku.

(4) zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucívždyten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může
do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba
vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka, autorský dozor a zpracovatel projektové dokumentace,
nebo příslušné orgány státnísprávy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.

(5) Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

(6) Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvÍsejÍcÍ s plněním smlouvy. jedná se
zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologiI,
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci, další Udaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovenÍtermÍnŮ k odstraněni vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.

(2) NesouhlasEli stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel,
nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(3) Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3
pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení
připomínek.

(4) Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předáni a převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků.

(5) Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
(6) Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolnI činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vráceni prvního
průpisu předá originál stavebního deníku.

IX.
Technický dozor

(l) Techn ický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutÍveřejnoprávnjch orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatřeni k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Neni4i přerušení prací
zapřičiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušeni prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
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' toto přerušenj nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedeni díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací j objednatel.

(4) Technický dozor objednatele je oprávněn provádět nejméně Ix za 14 dnů pravidelné kontrolní dny,
a to po celou dobu provádění díla. Kontrolních dnů se bude účastnit technický dozor objednatele,
stavbyvedoucí, zástupce OŠML MMB a projektant.

(5) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(6) Technickým dozorem objednatele je osoba pověřená vedoucím střediska realizace pozemních staveb
společnosti Brněnské komunikace, a.s.

(7) Ke změně osoby vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

X.
Oprávněné osoby smluvních stran

(l) Oprávněnou osobou objednatele je kontaktní osoba. Kontaktní osoba je oprávněna čin it veškerá
právni jednání dle této smlouvy, kontaktní osoba však není oprávněna uzavírat dodatky k této
smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je I tel.: e-mail:

XI.
Převzetí díla

(l) Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)
a předáno objednateli.

(2) Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla.
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla.
Po dokončeni díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 5 pracovních dní předem objednatele
prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň e-mailem
na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.

(3) Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užÍvání díla ani užIváni díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla,
nesjednajI-li smluvní strany lhůtu jinou.

(4) Po odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni díla vyzve zhotovitel objednatele
k jejich převzetíobdobně jako k převzetídÍ|a. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami
sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.

(5) Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a nedodělky
bránIcI jeho řádnému užívání je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a
nedodělky bránIcI užívání díla specifikovat. Po odstraněni nedostatků, pro které objednatel odmítl
dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v odst. Xl.2 až XI.5 této smlouvy.

(6) Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

(7) O předánia převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořIdí objednatel a bude obsahovat:
a) označeni díla,
b) označení objednatele a zhotovitele,
C) datum uzavřeni smlouvy o dílo vC. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) cenu za dílo ve znění všech dodatků,
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e) dätum zahájeni a datum dokončení prací na díle,
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívánI díla a termín jejich

odstraněni,
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,

l

h) datum a místo sepsáni zápisu,
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
j) seznam předané dokumentace.

(B) V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujÍcÍ řádné provedení díla.
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami
jsou:

a) originál stavebního deníku,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a

revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
C) návody na údržbu apod.,

(9) Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. (7) této smlouvy a přílohy uvedené v odst.
(B) této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu
o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoloženI konkrétní přílohy.

(10) je-li dílo rozdělené na části, musí dojit postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené
části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzeni o tom, že dílo bylo
kompletně dokončeno a předáno.

u

XII.
Záruka na dílo

(l) Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této
smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a
dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetía za vady, které se projeví v záruční
době. Odpovědnost za vady se řidi přIsIušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si
objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně
odstranit.

(3) Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařIzenI
a technologie a předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou
dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24
měsíců.

(4) Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě díla
rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě předáni díla s drobnými
vadami a nedodělky nebránichni užívánÍ díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v
předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat
pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

(5) Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se v tomto případě považuje i
oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu
zhotovitele uvedenou v odst. l této smlouvy případně na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat
za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatněni vad díla objednatelem bezplatně odstraní reklamované
vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla
odpovjdajÍcÍ rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.

(7) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit objednateli
bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady.

(B) Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručeni oznámení o vadě,
pokud se smluvnistrany nedohodnou písemně jinak. v případě vady, která brání užIvánI díla, započne
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' zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručeni oznámeni o vadě.
Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v
připadě vady bránIcI užíváni díla do 48 h ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud
sm|uvní strany neurči lhůty jiné. k dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve
věcech technických a realizace díla dle ČI. 1 této smlouvy.

(9) Nezapočne-|i zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. Xll.8 této
srMouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
objednate]e uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči
zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

(IQ) O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

XIII.
Odpovědnost za škodu

(l) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných
norem, nebo vyplývajÍcÍ z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
(3) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů,

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
(4) Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních

předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů
spočÍvajícÍch v jednání zhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmIrněnL
(6) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru
stavby a jejímu okolí, minimálnIhmit pojistného plnění je 5 mil. KČ, a to po celou dobu provádění díla.
pojistnou smlouvu kdykoliv na požádániv originále předložízástupci objednatele k nahlédnuti.

XIV.
Poddodavatelé

(l) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel
k provedení díla, a to i některých části díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu,
odpovídá tak, jako by plnil sám.

(2) Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude poskytováno
pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění poskytnout.

XV.
Další ujednání

(l) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péči a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanoveni:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařIzenI vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytováni

osobních ochran ných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
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.
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
zněn" pozdějších předpisů,

_
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silnjčniho provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovite| je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyp|ývajÍcÍch z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástizadávacÍch podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnitéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
prováděni díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadánítéto zakázky.

(5) zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkajIcI se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedeni
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadáni
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přeruš it.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyp|ývajÍcÍ z
dodávaného předmětu plněnís limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni musíobsahovat krytiškod způsobené
na majetku, zdravitřetích osob včetně krytí odpovědnosti za finančníškody. Na vyžádání je zhotovitel
povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištěni. Nesplnění povinností
zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládáni s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajichni ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(B) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařizenI vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržová ní veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků rea|izujÍcÍ sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujIcIch na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školeni
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požárníochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárniochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejÍcÍch k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání přIslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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(12)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčnIho zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon ne|egá|ní práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněni od
osoby, která by výkon ne|egálnÍ práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o

' zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
, zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XVI.
Sankční ujednání

(l) jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat

' uhradit úrok z prodleníve výši 0,2 % z dlužné částkyi za každý den prodlení.
(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatněni ze strany

Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení.
2.2 Ve výši 1.000,- KČ z ceny za zhotoveni stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s

dokončením stavby a jejím předáni objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- KČ za každé porušenizávazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši1.000,- KČ za každé porušenizávazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užÍvání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 1.000,- kč za každý den prodlenív případě nedodrženIIhůty sjednané k úplnému vyklizeni
staveniště.

2.6 Ve výši 1.000,- kč za každý jednotlivý případ porušeni povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti
stavbyvedoucího, a to i opakovaně, včetně případu, kdy stavební deník nebude přístupný na
staveništi.

2.7 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že vÍce
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP Či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 1.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o uděleni pokuty, doloží ji prů kaznou fotodoku mentaci a doručí ji zhotoviteli.

2.8 Ve výši 5.000,- KČ v případě nesplnění nápravných opatřeni navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.9 Ve výši 2.000,- KČ za porušeni povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušeni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.10 Ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkráceni průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty l úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
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2,13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši. ,

' (3) V|astnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předáni a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XVII.
Odstoupení od smlouvy

(l) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušeni smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) prováděnídňa osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
C) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděni díla o vÍce než 10

kalendářních dni,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o vÍce než 10 kalendářních

dní,
e) zastaveni prací na díle o vÍce jak 15 kalendářních dni, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušováni předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozem nich

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjisti-li se, že v nabídce zhotovitele k souvisejIcíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčnIho řIzenI, ve kterém je zhotovitel v postaveni dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušeni smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v nás|edujÍcÍch případech, které se považují za podstatné porušeni smlouvy:

a) prod|eniobjednate|e s úhradou fakturo vÍce než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
C) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plněnkmlouvy o více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupeniod smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupeni ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVIII.
Důvěrnost informací

(l) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné {dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
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(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajÍcÍ strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetistraně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem p|něnism|ouvy nebo uplatněnisvých práv z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvnístrany výslovně jinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástiobchodnÍho tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny daišiinformace, jejichž zveřejnění přijímajÍcÍ
stranou by předávajÍcÍstraně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajícI strana povinna upozornit přijímajÍcÍ stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skonči nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIX.
Závěrečná ustanovení

(l) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídI příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužiji § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1občanského zákoníku.

(4) Tuto smlouvu lze měnit pouze čIslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(5) Případné obchodní zvyklosti, týkajIcI se sjednaného či navazujÍcÍho plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujÍcÍ
účinky.

(6) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněni
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvnístrany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

(B) Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavÍrajÍ ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. l: položkový rozpočet

V Brně dne: 24.3.2025

Ing. Ro n Petrucha
' natel
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KRYČ

Stavební úpravy, vybaveni, proj
µm, sľavby Waldorfšké školy

Waldorfšká škola Brno - středn
objektu mateřská škola, příspěvková orl

Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

Ot)|edna'e|

E

projek:anl

Zholowtel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

,, Měrné a účelové
Počet Náklady l 1 m.j. Počet

O 0,00

Rozpočtové nákl
A Základní řozD. nákladv R Doni

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavební úpravy, vybaveni, projektová dokumentace JKSO
µm, sľavby Waldorfšké školy

Waldorfšká škola Brno - střední škola, základni škola a EČO
objektu mateřská škola, příspěvková organizace

Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno Místo Brno

IČO DIČ

Ot)|edna'e|

projek:anl

Zholowtel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky a 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 120 000,00

3 PSV Dodávky a 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 montáž 221 610,88 0,00 16 Provozní vlivy 0,0011

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 221 610,88 12 DN(ř.8-11) O 19 VRN(ř. 13-18) 120 000

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 341 610,88
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 341 610,88 71 738,28
Cena s DPH 413 349,16

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET
Název stavby: Stavební úpravy, vybavení, projektová dokumentace Waldorfské školy
objekt: Waldorfská škola Brno - střední škola, základni škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Místo: Brno

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

Náklady soupisu celkem 341 610,88

d PSV Práce a dodávky PSV
d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková """"""
2 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0
3 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla
4 M Dávkovač Bemeta tekutého mýdla 1000 ml plast, bílá
5 K 725291652 Montáž háčku (koše)
6 M Koš Bemeta White odpadkový "soň Close" 5L bílá
7 M Koš závěsný odpadkový otevřený STELLA 47 L
8 M Koš závěsný"odpadkový otevřený STELLA 27 L
9 : K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů
10 M Zásobník na WC papír Bemeta Jumbo bílá

l 11 K 725291664 Montáž štětky závěsné
12 M WC.sada Bemeta Omega válcová na zed' poch.romovaná nerez
13 ; M WC sada Bemeta Beta sk/o/čemá

: 14 K 725291654" _ _, Montáž zásobníku .papírových ručníků "

. 15 M " """ Mechanický podavač PR MER/DA TOP MAXI " . " ",..
' 16 K 725291666 """"""" Montáž háčku "

17 M Háček Bemeta Neo věšák na dveře se _3 háčky
. . . _, ,. , _18 M Háček Bemeta GRAPH/T

19 K 725291"665 """""" " """ Montáž police
20 : M Po/ička"Bemeta po/ička"do sprchy "CYTRO """""

d 733 . Ústřední vytápění - rozvodné potrubí "
.21 ' K )733223104"" " lPotrubí měděné tvrdé_spojované měkkým pájením D 22x1 mm

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 22/1
.2.2_ . . K '733223"105,, .," Pot.rubi.měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5 "

182 730,88
155 916,22

soubor 4,000 972,00 3 888,00
kus 4,000 2 862,00 """" " 11 448,00
kus 20,000 172,80 3 456,00
kus 20,000 785,12 15 702,40
kus 24,000 109,80 2 635,20
kus 14,000 486,78 6 814,92
kus 8,000 4 491,67 35 933,36
kus 2,000 3 243,33 6 486,66
kus 20,000 173,70 3 474,00
kus 20,000 623,14 12 462,80
kus , 20,000 _175,50 3 510,00i

' kus l 16,000 ái0,83" 12 813,28'
kus l 4,oool 823,1"4 ,"""""" "" 3 292,56

i kus ' 12,000Ĺ _ 176 40' 2 11"6@0
i kus_ _ _ 12,000Ĺ 2 306 "67' """"" 27 680,04"'
! kus 6,000i 109,80 658,80

,,) kus l 4,000 173,55 " """ 694,20
kus_!,_ 2,000) 124,00, ""248,00:

l kus ! 4,000 177,30 "" "" "709,20'
! kus 4,000 473,00"" "" 1 892,00;

17 286,"1"6'

m i 12,OOO| 482,00 5 784,00

! m l 6,000 877,00 ..._ . 5 262:00:
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem

'""" 'Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo m 18,0001
l 23 K 733224204 strojovnách d 22x1 mm _ l
L—- - Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelncĹch a strojovnách 0

PP 22/1,5

f""ä4 _: _ K _. j73329.11_0,1 """"" fZCou&a těsnosti potru,b,1, měděné D do"Š5x1,Š"" " """"""" ! m L__ 18,000|
"" pp " """ "" " Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5

VV 132
ŕ " " ' jochrana potrubí ústředního vytápěni termoizo1ačnimi trubicemi z PE tí přes l I I' 25 K 733811252 l " L _ 18,000)) i |20 do 25 mm DN pres 32 do 45 mm _ ,. j __.__ --

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a
pp podélných spojích, tloušt'ky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace ON přes 22 do 45

mm
l 26 l K '998733101 Přesun hmot tonážni pro rozvody_potrubí v objektech v do 6 m t 0,021

"Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
PP dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 734 Ústřední vytápění - armatury
27 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°c otopných těles VK kus 1,000

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládáni ventilů PN 10 do 110°C kapalinové
pp otopných těles VK

VV 21

28 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2X18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 1,000
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110"C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x

PP 18

29 K 734271147 Šoupátko závitové uzavírací G 6/4 PN 16 do 80°C kus 4,000
pp Šoupátka uzavÍracÍ závitová PN 16 do 80°C G 6/4

30 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°c závitový kus 4,000
pp Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
VV 0"4"6

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa
31 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 1,000

pp Demontáž otopných těles litinových článkových
W

32" K 735 - R1 Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm vc. připojení kus 1,000
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů

K 735291800 kus 2,000do odpadu
pp Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

33 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 1,000
pp Vypuštěni vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
34 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 0,000

pp """ Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalaci instalatér odborný 2
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Cena Cena celkem
jednotková

166,00 2 988,00

25,00 450,00,

154,00 2 772,00

1 420,00) " 30,16|

5 952,00
420,00 420,00

824,00 824,00

992,00 3 968,00

185,00 740,00

3 576,50
188,00 188,00

3 343,50 3 343,50

12,00 24,00

21,00 21,00

19 200,00
460,00 0,00



Č. KCN Kód položky Popis

r"35 K HZS2222

PP

D 741
36 K 741-R001

PP
VV
PP

[ Ivv
d Ostatní

i_ ,37 )

Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalací topenář odborný
vypuštěni, napuštěni, demontáže, topná zkouška

Elektroinstalace - silnoproud
Dodávka a montáž nouzového svítidla nástěnného - LED nouzové
osvětlení 3W, 120lm, lP65, 6400K, včetně přis|ušenství
BI
3
B2
3
Součet
projektová dokumentace
Zhotovení projektové dokumentace skutečného stavu, včetně zaměřeni
skutečného stavu
Předáni

3x Tištěná podoba
lx USB disk - formát PDF, DWG

MJ Množství Cena . Cena celkemcelkem jednotkova

hod 32,000 600,00 19 200,00

19 680,00
m2 6,000 3 280,00 19 680,00

3,000

3,000
6,000

120 000,00

komplet 1,000 120 000,00 120 000,00
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