

Objednávka č. ID1173406

ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750

Smluvní strany:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu zmocněn: Ing. Petr Wallenfels, MBA, náměstek ředitele VZP ČR pro ICT

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1110205001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

kterou zastupuje: Ing. Jan Šlapal, předseda představenstva

IČO: 256 18 067

DIČ: CZ25618067

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 579 579 583/0300

zapsaná v doplňku Poskytovatel rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23580

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Specifikace požadavku včetně ceny a lhůty pro poskytnutí plnění: viz příloha č. 1

Místo plnění: sídlo Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Osoby zmocněné k převzetí plnění:

[Redacted signature area]

Objednávka je uzavřena jejím podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se tato Objednávka řídí Smlouvou o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750.

Přílohy: Příloha č. 1 – Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Za Objednatele

[Redacted signature]

Ing. Petr Wallenfels, MBA
Náměstek ředitele VZP ČR pro ICT

Za Poskytovatele

[Redacted signature]

Ing. Jan Navrátil
předseda představenstva

Příloha č.1 - Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Specifikace Požadavku Objednatelům:

Pomoc při výměně centrálních routerů a IPN switchů v DC a sloučení těchto dvou funkcí do jednoho fyzického zařízení.

Cíle:

- *náhrada stávajících zastaralých centrálních routerů Nexus 7706*
- *náhrada stávajících zastaralých IPN přepínačů Nexus 93180YC-EX*
- *spojení těchto dvou funkcí do jednoho fyzického zařízení*

Požadujeme:

1. *Vytvoření dokumentu, který bude obsahovat minimálně*
 - *Popis současného stavu*
 - *Návrh finálního řešení*
 - *Postup a harmonogram migrace bez výpadku služeb DC1 a DC2*
 - *Testovací scénáře*
 - *Návratové scénáře*
2. *Vytvoření dokumentu pro připojení dalšího DC, který bude obsahovat*
 - *Popis a postup připojení dalšího DC*
 - *Popis konfiguračních změn*
3. *Provedení výměny centrálních routerů DC a IPN switchů*
 - *Úvodní konfigurace a instalace software*
 - *Vytvoření cílové konfigurace zařízení*
 - *Migrace jednotlivých funkcí ze stávajících zařízení:*
 - *migrace IPN1 pro lokality DC1 a DC2*
 - *migrace IPN2 pro lokality DC1 a DC2*
 - *migrace funkce centrálního routeru pro DC1*
 - *migrace funkce centrálního routeru pro DC2*

Miniprojekt: #2025/001_Výměna centrálních prvků

Žádáme nacenit každou část 1. až 3. samostatně.

Popis řešení Poskytovatele (činnosti):

a. Podrobný popis řešení Požadavku:

Část 1- Zpracování dokumentu, který bude obsahovat

- Celková topologie výsledného řešení
- Postup a harmonogram migrace služeb DC1 a DC2
- Testovací scénáře
- Návrhové scénáře

Část 2- Vytvoření dokumentu pro připojení dalšího DC

- Popis a postup připojení dalšího DC
- Popis konfiguračních změn

Část 3 - Provedení výměny centrálních routerů DC a IPN switchů

- Úvodní konfigurace a instalace software
- Vytvoření cílové konfigurace zařízení
- Migrace jednotlivých funkcí ze stávajících zařízení:
 - migrace IPN1 pro lokality DC1 a DC2
 - migrace IPN2 pro lokality DC1 a DC2
 - migrace funkce centrálního routeru pro DC1
 - migrace funkce centrálního routeru pro DC2
- Aktualizace dokumentace výsledného stavu

b. Požadovaný počet člověkohodin potřebných na realizaci jednotlivými členy Servisního týmu:

Část 1

Role	člověkohodiny

Část 2

Role	člověkohodiny

Část 3

Role	člověkohodiny

c. Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci Požadavku:

- HW k dispozici pro implementaci
- Zajištění přístupu na HW (Konzolové porty)
- Integrace HW do AAA (Cisco ISE)
- Součinnost při částečných odstávkách při implementaci nového HW

d. Termín splnění Požadavku:

Realizace bude dokončena do 30.9.2025.

Přijetí návrhu Objednatelem:

Souhlasíme s navrženým řešením, a požadovaným počtem člověkohodin

- a) Součinnost zajištěna: [REDACTED]
b) Závazný termín splnění Požadavku: 30.9.2025
c) Výpočet ceny:

Část 1

Název role	Úroveň znalostí	Počet ČH	Cena ČH	Cena celkem za roli
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
Celkem cena objednávky bez DPH				216 200 Kč

Část 2

Název role	Úroveň znalostí	Počet ČH	Cena ČH	Cena celkem za roli
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
Celkem cena objednávky bez DPH				98 000 Kč

Část 3

Název role	Úroveň znalostí	Počet ČH	Cena ČH	Cena celkem za roli
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
Celkem cena objednávky bez DPH				375 100 Kč

d) Akceptační kritéria:

- Kompletní zachování původní funkčnosti po výměně centrálních routerů a IPN switchů v DC
- Integrace do IGP/EGP
- Redundace v rámci lokality DC
- Napojení na AAA
- Napojení na dohledové systémy

Cena celkem bez DPH: 689 300 Kč