

adresát:

Úřad městské části Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha-Suchdol

V Praze dne: 6. 3. 2025

Vaše č.j.:

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury

Na základě oslovení Vám zasíláme nabídku na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti **pro účely povolení stavby dopravní infrastruktury** ul. Suchdolská – Pod Rybníčkem (okolí ZŠ M. Alše bez předprostoru vchodu ZŠ) v návaznosti na okolní komunikace).

Cílem revize prostoru je:

- zvýšení bezpečnosti provozu v okolí školního areálu prostřednictvím zklidnění provozu,
- celkově nové uspořádání v kontextu významného veřejného prostoru MČ Praha Suchdol,
- koordinovat se s již započatými projektovými pracemi v okolí.

Projekt bude dodán v rozsahu projektové dokumentace, která budou sloužit jako projednaný podklad pro vydání povolení stavby (zpracovává SINPPS).

Přesný rozsah: délka komunikace cca 150 m, plochy: 1450 m² chodníky (betonová dlažba) a 2100m² vozovek, zčásti dlážděných kamennou kostkou 10/10 a zčásti z obalovaného kameniva (asfaltový povrch) s žulovými obrubami.

Podmínky zpracování díla:

- Součástí dodaných výstupů bude:
 - a. KONCEPT
 - PD dle platné legislativy vč. všech objektů dopravní, technické i modrozelené infrastruktury
 - Předjednání s dotčenými stranami: vlastníky a správci DI, TI, státní správy i samosprávy
 - Digitální podoba PD k odsouhlasení zadavatelem
 - b. ČISTOPIS
 - PD
 - Dokladová část
 - tištěná a digitální podoba PD pro další práce
- Předání čistopisu PD bude celkem ve čtyřech pare (2x tištěná podoba + digitálně)
- Formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace
- Termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky, resp. uzavření smlouvy o dílo.

- Předpoklad zpracování jednotlivých fází
 - 1. koncept max **6 týdnů** od začátku doby plnění
 - 2. Hrubopis max **6 týdnů**
 - 3. čistopis k předání předpoklad max **6 týdnů** (finální termín pro čistopis se bude dále odvíjet od dalších případných nezbytných stanovisek)
- Fakturace proběhne na tři části a proběhne vždy po odsouhlasení ze strany objednatele, případně až po odstranění vad a nedodělků:
 - 1. koncept 40 % z ceny díla
 - 2. Hrubopis 40 % z ceny díla
 - 3. čistopis k předání 20 % z ceny díla

Součástí nabídky není RDS ani následná autorský dozor stavby (AD)

Konečná nabídková celková cena díla činí za zpracování části PD v rozsahu:


A. pro povolení stavby (PDPS): 449.286,- Kč bez DPH, resp. 543.636,- vč DPH.

Předpokládaná další fáze, která již není součástí dodávky dle výše uvedených termínů:

B. pro provádění stavby (DPS) - /nikoliv realizační dokumentace/ následná fáze bez zpracovaného rozpočtu a výkazu pro výběr zhotovitele 336.965,- Kč bez DPH, resp. 407.727,- vč DPH.

Podrobná nabídková kalkulace za dílo je uvedena v příloze této nabídky.

Děkuji, že jste se na nás obrátili.



Ing. Květoslav Syrový
jednatel společnosti