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SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2025-904-000006

Vodohospodariska zafizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedsedou ptedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: ek

ke

dale jako ,,Objednatel

Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost Sumperk, a.s.

se sidlem: Jilova 2769/6, 787 01 Sumperk
IC: 47674911
DIC: CZ47674911
zastoupen Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
zapsan/a v obchodnim rejstiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 699
bankovni spojeni: Frk
—

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v navaznosti
na zadavaci Fzeni vefejné zakazky snazvem ,,23.09 CS VIice, zrufeni COV Vléice, vytlak
kanalizace a stavebni uprava vodovodu do LoStic - projekt“ realizované Objednatelem (dale jen
,Zadavaci tizeni*), v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdeéjsich predpisi (dale jen ,,Obcansky zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (dale jen
,»Smlouva®).

1. Ukel a pFfedmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpe¢i dilo
pod souhrnnym nazvem ,,23.09 CS VI¢ice, zruSeni COV Vléice, vytlak kanalizace a
stavebni uprava vodovodu do Lostic - projekt® (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni*), a to fadné,
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véas, vrozsahu akvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi
ptilohami. Za ucelem fadného vykonu predmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni
plnou moc pro potiebu jednani se tfetimi osobami.

1.2  Specifikace plnéni:

Jedné se o zpracovani projektové dokumentace pro tyto objekty:

1) SO 01 CS VI&ice a vytlak kanalizace
2) SO 02 Vodovod
3) Odstranéni staveb — stavajici objekty v arealu COV Vl¢ice

Jedna se o umisténi nové Cerpaci stanice odpadnich vod v aredlu stavajici COV Vlgice,
navrzeni vytlaku z CS do kanaliza¢ni sité ve mésté Lostice o délce cca 800 m se snahou
ptipolozit vytlacné potrubi podél stavajiciho vodovodu. Soucasti je stavebni uprava tohoto
vodovodu ve stavajici trase.

Pro stavajici objekty COV, které jiz nebudou plnit svoji funkci, bude zajisténo povoleni
Kk odstranéni.

Soucasti Plnéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani dokumentace pro povoleni stavby pro vyse uvedené SO01 a SO02 dle
ptilohy €. 2 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. (dale jen ,,DSP*), pfipadné dokumentace pro

povoleni souboru staveb dle pfilohy ¢. 4 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. Soucasti tohoto
dil¢iho plnéni je i geodetické zaméteni potifebného polohopisu a vyskopisu.

1.2.2 Zajisténi vydani povoleni stavby pro vySe uvedené SO01 a SO02 — kompletni
inzenyrska &innost pro povoleni stavby, (déle jen ,,IC-SR¥). V piipadé nutnosti realizace
kaceni dfevin je soucasti inzenyrské ¢innosti dle tohoto ¢lanku rovnéz zajisténi vytizeni
veSkerych nutnych povoleni ke kaceni. Soucasti inzenyrské Cinnosti je i vyfeSeni
majetkopravnich vztahti a zajisténi pfisluSnych souhlasi, eventueln¢ zajisténi uzavieni
piislunych smluv. Podminky IC-SR budou zapracovany do RPD.

1.2.3 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby pro vyse uvedené SO01
a SO02 dle ptilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpist, doplnéné o neocenény podrobny polozkovy vykaz vymér Stavby
(déle jen ,,vykaz vymér* nebo ,,VV*) a 0 ocenény podrobny poloZkovy rozpocet (dale
jen ,,Rozpocet™) (dale jen souhrnné ,,RPD*). RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele
Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat pozadavkiim stanovenym vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb. (v aktudlnim znéni), kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

1.2.4 Zpracovani dokumentace pro odstranéni stavby COV Vlgice dle ptilohy &. 10 k
vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. (dale jen ,,DS*), ptipadn¢ dokumentace pro povoleni souboru
staveb dle prilohy ¢. 4 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. V piipad¢ potieby bude soucasti této
¢asti plnéni i dokumentace pro odstranéni stavby dle piilohy ¢. 10 k vyhlasce ¢.
131/2024 Sb.

1.2.5 Zajisténi vydani povoleni odstranéni stavby COV Vl¢ice — kompletni inZzenyrska
&innost pro povoleni odstranéni stavby, (dale jen ,,IC-DS*).

1.2.6 Zpracovani projektové dokumentace pro provedeni odstranéni stavby COV Vi¢ice
doplnéné o neocenény podrobny polozkovy vykaz vymér odstranéni stavby (dale jen
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»Yykaz vymér nebo ,,VV*) a oocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen
»Rozpocet™) (dale jen souhrnné ,,PDS*). PDS bude pouzita i pro vybér dodavatele
odstranéni Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat pozadavkiim stanovenym vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb. (v aktualnim znéni), kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

1.2.7 Vykon autorského dozoru p¥i provadéni Stavby (dale jen ,,AD*) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného teSeni pfipadnych problémii a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby, véetné

- zpracovani potfebnych zmén a dodatkit RPD v digitalni, pfipadn€ i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavhy, a

- posuzovani piipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to vS8e vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
aby nedochazelo k prodleni ve vztahu krealizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zaklad¢ této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1.550, - K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto staveniste.

Podrobné;jsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD a PDS pro vSechny ¢asti Stavby v Clenéni pro
vSechny profese a oddily a nebude zasadn€ obsahovat agregované polozky typu
,komplet”, pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly
snadno vycislitelné zvlast’ naklady Stavby hrazené podle piislusnych obecné platnych
a ucinnych ptedpist z investi¢nich prostiedkd a zvlast naklady hrazené z provoznich
prostiedku, resp. aby byl podkladem pro snadné zatiidéni jednotlivych ¢asti Stavby
do majetku Objednatele podle pfislusnych obecné platnych a uc¢innych piedpisu.

VV bude zpracovan zisadné s pouZitim cenikovych poloZzek a metodiky CS URS
aktualni cenové urovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodi a postupt pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitana pozadovana vyse
rezervy. Tato vySe bude 10 % z veskerych naklada stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoc¢tovych nakladt a ostatnich naklada.

Vykaz vymér bude rozsifen o agregovanou polozku veskerych nakladt provozovatele
SPVS, a.s. bezprostiedng souvisejicich a spojenych s ptipravou, kontrolou, piejimkou,
¢isténim, dezinfekci, odstranénim ¢i presunem nahradniho suchovodu nebo veskeré
naklady provozovatele, které vzniknou z divodu nefunkcnosti nebo nepouzitelnosti
suchovodu.

VV bude mimo dal§iho obsahovat polozky na provedeni a dodini dokumentace
skuteéného provedeni stavby, dodani veSkerych potirebnych zkouSek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodarské (vodni) dilo.

Pii zpracovani predmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace oblanum) a ptipominky
vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadreni tietich zicastnénych osob.
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Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vytyceni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti pfipadné vytyceni kanalizace, vodovodu v terénu s geodetickym
zamétenim poloh, v piipadé€ potteby vyty€eni i dal§ich podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory pro kazdou fazi zpracovani (vzdy na
pocatku zpracovavani, kde bude upfesnéno zadani a dalsi podrobnosti a pred
dokoncenim ¢asti) za tcasti Objednatele, provozovatele, zastupcti mésta/obce a pripadné
dalsich dotCenych subjektii. 1. fazi je zpracovani DSP a DS, 2. fazi je zpracovani RPD a
PDS.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potfebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem ptizvan), véetn¢ zodpovézeni dotazil
uchazecu tykajicich se Stavby,

C) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na ptipadnych mimotradnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozoriiovani na ptipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni piipadnych problémi a odchylek zjisténych pfi realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatktt RPD, posuzovani ptipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, priabézného vedeni evidence takovych
dodatkii, zmén a zapisi a prubézného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, piipadné i tisténé formé,

f) ucast pii zavéreéné kontrole vad Stavby ¢i jeji Casti pied jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pied jejim prevzetim Objednatelem,

g) ucast pfi mistnim Setfeni v ramci kolaudacniho ¢i obdobného fizeni Stavby ¢i jeji
Casti, pti kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pii zavéretném vyuctovani Stavby ¢i jeji ¢asti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vsech pripadech, kdy je vySe uvedena ucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni

kvalifikovana ucast, prispivajici k feseni ptipadnych problémil konkrétni fize vzajemné

spoluprace.

Soucasti Plnéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladd pfedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.2 zjisténi vSech skuteCnosti v misté Stavby, ptfipadné i jinde, potfebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, ¢innosti a ukony potiebné pro realizaci Plnéni,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté¢ a jinym okolnostem
plnéni mohl a mél predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a ¢ase. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukei ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych nakladii na provedeni a provoz Stavby.
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1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za PInéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouvé.

1.7 Ugelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval ucelu Stavby, vSem bezpecnostnim a jinym platnym
predpisiim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkiim Objednatele.

2. Cena Dila

2.1 Celkova cena Dila ¢ini 723 200,- K¢ bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Priloze €. 2 této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, ze cena Dila jiz v sobé zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazki dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a Cinnosti, které¢ jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou Vv ni zahrnuty mj. naklady p¥imé a neptimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. V cené
nejsou zahrnuty spravni poplatky, které budou pricteny dle skute¢nosti.

2.3 Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoctena DPH podle
ptislusnych obecné platnych predpisi ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé uvedené¢ho plnéni bude jednat o plnéni vrezimu pieneseni danové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipoc¢itana nebude.

2.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodatecnych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvyseni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouveé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.

2.5 Cena ptipadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
Vv této Smlouve, nebude-li to mozné, pak na zakladé cen pfislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha®, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

2.6 Pro ucely této Smlouvy je vyslovng stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorarovym tfadem CKAIT.

3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zékladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli doruéenych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 a 1.2.6 této Smlouvy +
ptislusnou DPH uhradi Objednatel na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou
je Zhotovitel opravnén vystavit nejdfive po predani DSP, IC-SR, RPD (véetn& VV a
Rozpoé¢tu), DS, IC-DS a PDS (véetné VV a Rozpoétu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno prislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akcepta¢nim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.7 této Smlouvy + ptisluSnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendainiho mésice, v némz byl AD vykonavan a po vystaveni ptislusného
Akceptacéniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 15 dnl ode dne uskuteénéni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskutecnéni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni
ptislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za ptislusné dil¢i plnéni, které je pfedmétem
fakturace.
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3.3 Splatnost danovych dokladi vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost danového dokladu.

3.4 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporu¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska zaFizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je mize
dorucit prostiednictvim datové schranky Objednatele: qr2gxwu, pfipadné na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zpusobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovazuje za fadné doruceni.

3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného datiového dokladu podle piislusnych
pravnich predpist, zejména pak zdkona o dani z pfidané hodnoty, v platném a ¢inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

= Cislo Smlouvy,

= presné oznaCeni Dila (véetné kodu akce uvedeného v této Smlouvé) a oznaceni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na pfislusnou ¢ast Smlouvy,

= piesnou specifikace Priloh faktury uvedenou v predmétu popisu fakturace,

*  Vpiipadé¢ AD presnd casova specifikace obdobi realizace AD uvedend v predmétu
popisu fakturace;

*  Udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

*  0daj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
*  platebni podminky v souladu se Smlouvou,

*  soupis dil¢iho plnéni.

Prilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o ptedani a pievzeti pfislusného
dil¢iho plnéni a kopie piislusného Akceptacniho protokolu za fakturované diléi plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku Plnéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako ptilohu: prehled ptedchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako piilohu: prehled pozastavek.

3.6 'V pfipad¢, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
v souladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
po¢ina bézet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny datiovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnii ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
béhem provadéni Dila pfiméfenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladim.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby urcena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

Strana 6


mailto:info@vhz.cz

=

Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
»23.09_CS Vl¢ice, zruSeni COV Vl¢ice, vytlak kanalizace a stavebni iprava vodovodu do LoStic -

projekt«
\_ﬁ

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 DSP a DS dle této Smlouvy:

a) tisténa forma vzdy v poctu 2 Cislovanych pare (pare ¢. 1 a 2) s tim, ze dalsi pare
V poétu potiebném pro zajisténi IC-SR jsou rovnéz soucasti plnéni a Zhotovitel si je
ponecha a pouZije pro plnéni dil¢iho pInéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy; pare ¢. 1 a 2
budou na celkovych deskach a na kazdé ptiloze potvrzena origindlem autoriza¢niho
razitka a origindly podpist Zhotovitele. Jedno paré bude po ziskani povoleni orazeno
stavebnim Giadem.

b) digitalni forma vzdy v po¢tu 1 CD/DVD/USB flash disk (CD/DVD/USB flash disk,
v ptipadé piedchozi dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy,
v takovém piipadé je Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat
Objednateli).

4.1.2 IC-SR aIC-DS dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni
dotéenych osob — paré ¢. 2 az 6

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotcenych
osob a dale origindl ptislusného spravniho rozhodnuti, vSe s poradovymi
Cisly vSech uvedenych dokladti a jejich tisténym seznamem a uvedenim
doby platnosti — oznacit jako paré ¢. 1

b) digitalni forma v poc¢tu 1 na nosi¢i dat (CD/DVD/USB flash disk, v piipadé
ptedchozi dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém
ptipadé je Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se
seznamem dokladt dle ptedchoziho ¢lanku ve formatu *.xIs a s naskenovanymi
doklady ve formatu *.pdf nebo *.jpg Vv rozliSeni min. 400 px/inch. V seznamu
dokladt bude prehledn¢ uvedna platnost jednotlivych vyjadieni a stanovisek.

4.1.3 RPD aPDS dle této Smlouvy:

a) tisténa forma V poétu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé ptiloze potvrzena originalem autorizacniho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v poc¢tu 1 na nosi¢i dat (CD/DVD/USB flash disk, v piipadé
ptedchozi dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém
ptipad¢ je Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).

4.1.4 VYV jako soucast RPD a PDS dle této Smlouvy:
a) tiSténa forma Vv poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitdlni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (CD/DVD/USB flash disk, v piipadé
ptedchozi dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové ischovy, v takovém
pfipad¢ je Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).
Digitalni formou se rozumi soubor ve formatu *.xIs s listy obsahujicimi
jednotlivé SO, PS a profese, zpracovany podle vykazu vymér predaného

svvr

4.1.5 Rozpocet jako soucast RPD a PDS dle této Smlouvy:

a) tisténa forma Vv poctu 1 Cislovaného pare,
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b) digitalni forma v poétu 1 na nosi¢i dat (CD/DVD/USB flash disk, v ptipadé
predchozi dohody 1ze zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, Vv takovém
ptipadé je Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli);
digitalni formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé

Tvvr

verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.6 Veskeré casti predmétu plnéni, eventuelné vSechny Casti soucasné odevzdavaného
plnéni, predavané v digitalni formé¢ mohou byt pfedany na spolecném nosici dat, ¢i
prostfednictvim uschovy dle pravidel uvedenych vySe. Digitalni formou obecné se
rozumi uUplny soubor digitalnich souborid obsahové totoznych s tisténou formou,
v originalnich digitalnich formatech programt, v nichz byly vytvofeny (vCetné formatu
*.dwg vpfiipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou
jejich plna kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitalnim nosi¢i budou
uspoiadany shodné s tisténou formou a vystizné pojmenovany. Digitalni soubory
vykresti budou soubézné predany ve formatu *.pdf nebo *jpg v rozliSeni min. 400
px/inch.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvoii
Prilohu ¢. 1.

Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovéna z hlediska terminti za splnénd V nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 DSP a DS: ptedanim Objednateli nejpozd¢€ji v terminu dle Ptilohy ¢. 1 této Smlouvy,
neuplatni-li Objednatel v prubéhu akcepta¢niho fizeni opravnéné vyhrady vuéi jejimu
obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhtité 30 kalendainich dni od jejiho piedani,

432 IC-SR a IC-DS: piedanim pare originalti dokladd véetné originalu povoleni s nabytim
pravni moci Objednateli. Zadost o povoleni bude prokazatelné podana nejpozdéji
v terminu dle Pfilohy ¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel opravnéné vyhrady
vici jejich obsahu ve lhté 15 kalendainich dni od jejiho piedani a/nebo nepoda-li
kterykoliv zucastniki stavebniho fizeni fadné a vcasné odvolani proti vydanému
stavebnimu povoleni z divodt spocivajicich v nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle této
Smiouvy,

433 RPD a PDS (v¢etné¢ VV a Rozpoctu): predanim Objednateli nejpozdeji v terminu dle
Prilohy ¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v prib&éhu akceptacniho fizeni
opravnéné vyhrady vuci jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhuté 30
kalendatnich dni od jejiho predani,

4.3.4 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
a prevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladi
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k piedani
a prevzeti dokoncené Stavby, nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

Skutecnost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna v terminech uvedenych v tomto ¢l. 4.3,
nezaklada pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokolll ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptaénich protokolil ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.
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4.4 Mistem piedani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Stavenisté Stavby — v piipadé feseni pripadnych problémt a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v pfipadé zpracovani potfebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouvée, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména terminti Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
nemeéni rozsah Plnéni, nezvySuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feseny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen k pfedani a ptevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

4.7 O piedani a pievzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsazen
v Priloze ¢. 4, ktery vSak neznamena akceptaci piedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po prevzeti dil¢itho plnéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni dil¢iho plnéni. V pfipadé,
7e Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skuteénost podpisem Akceptaéniho
protokolu, jehoz vzor tvofi Pfilohu ¢. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad*.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad® se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za fadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptacniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nemd vliv na odpoveédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpist.

49 V pfipadé, Zze Objednatel shledd v pfedaném dil¢im plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptacnim protokolu vztahujicim se ktakovému predanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dni ode dne vystaveni takového Akceptacniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptacni tizeni dle predchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do pfedaného dil¢iho plnéni zapracovat pripominky a/nebo podminky obsaZzené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organti, Objednatel vystavi
Akceptaéni protokol vztahujici se k takovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V ptipad€, ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, prestoze bude pii piredani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skutecnost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skutecnosti
do Akceptaéniho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout prijeti vadného dil¢itho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhité 10 kalendarnich dnii ode dne
odmitnuti pfevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptacéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptacni protokol za vykon AD za predchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pticemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptacniho protokolu pozadat
nejdfive prvni den nasledujiciho kalendarniho mésice. Zavérecny Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nésledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o piedani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li divody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.
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4.12 Budou-li soucasti pfedavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
k pfevzeti a k vyuZiti dil¢iho pInéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou predany spolu s pfeddvanym dil¢im plnénim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého Plnéni, tj. K plnéni dle ¢lanka 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3,1.2.4,1.2.5 a 1.2.6 (dale jen ,pfedmét Plnéni“) piechazi na Objednatele dnem predani a
prevzeti ptislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3 Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci skody
na predmétu Plnéni do okamziku vystaveni piisluSného Akceptaéniho protokolu s dolozkou
»Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl
nositelem veskerych prav s nim spojenych. Autorska prava jsou feSena ve smyslu ¢l. 5.15 této
Smlouvy.

5.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit ucel, k némuz byl vytvoien, ze bude pln€ zplsobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému ucelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ceského pravniho fadu.

5.3  Zhotovitel prohlasuje, ze ptedmét Plnéni nebude mit zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatiZen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén predmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tretim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tietimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vuéi tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na pfedmét Plnéni v trvani 72 mésict ode dne prevzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vv jehoz ramci byl predmét Plnéni vytvoren, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni prislusného Akcepta¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad®“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé€ trvani zaruky. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel
nemiize pfedmét PInéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

5.5 Veskeré vady (at’ uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho piedani Objednateli
¢ivady zarucni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhuté
30 dnti ode dne jejich zjisténi, pficemz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuc¢eny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamacni dopis odeslany elektronickou postou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Ptiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich dusledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSené vady bezplatng, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji v8ak ve lhité 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhlta k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepfimétend, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatteni, ktera odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstranovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhtté, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve 1hité bez zbyte¢ného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede davody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady

Strana 10



Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
»23.09_CS Vl¢ice, zruSeni COV Vl¢ice, vytlak kanalizace a stavebni iprava vodovodu do LoStic -
T

projekt«
\_ﬁ

ve lhité uvedené v €l. 5.7 této Smlouvy, nebo ozndmi-li Zhotovitel pted uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého Plnéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pficemz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel miZe pouzit k thrad¢é téchto nakladi pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

5.9 'V ptipadé, Ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se o povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnt od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.

5.10 Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena celda cena Plnéni, Objednatel neni
Vv prodleni s thradou ceny az do vyteseni reklamace.

5.11 V pfipadé, ze Zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, ur¢ena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zékona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery s konecnou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dalsi naklady nezavislé tieti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
v souc¢innosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.

5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky viici Zhotoviteli
na teti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V pripadé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast napliiuje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlaSuje Zhotovitel, ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zptisoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casové a teritorialné neomezenou a prevoditelnou licenci k uzivani Dila vSemi zplsoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beziplatna. V piipadég, ze by
se pozd&ji toto prohlaSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
kDilu by byla dotéena autorska prava tietich osob, je Zhotovitel povinen =zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tretich osob na své naklady, pfipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim pfipadné zptsobenou skodu.
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6. Dalsi zavazky Smluvnich stran p¥i plnéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a uc¢innych predpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pfi poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpeéného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecn& platné a u¢inné pravni predpisy na tizemi Ceské republiky a jejich uzemnich
jednotek, pripominky a podminky vznesené dotCenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
a jiné relevantni piedpisy, véetné prislusnych CSN; v piipadé CSN se pro Gdely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v aredlu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.3  Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pééi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené Objednatele o vSech skute¢nostech majicich vliv
na poskytovani PInéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na zfejmou
nevhodnost jeho pokynil, jejichz ndsledkem muize vzniknout Skoda nebo nesoulad se zdkony
nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovida vSak za jakoukoli $kodu
vzniklou v této pii¢inné souvislosti. Dojde-li v dusledku upozornéni Zhotovitele k pferuseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v dasledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto pfipadné naklady (vcetné Skod) jiz zohlednil v cené Dila
pfed uzavienim této Smlouvy.

6.4  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zplsobit financni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a)  pozadat vCas Objednatele o potiebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smiouvy,

b) na vyzidani Objednatele se =zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozd¢ji 5 pracovnich dnii pfedem. V mimoiadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

6.6 Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborn¢ zptsobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodeptit. V pripadé jeho odepfeni vSak neni Zhotovitel opravnén
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takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
v této Smlouvé a v pfislusnych pravnich a technickych ptedpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fddnym zpisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfimétené 1huté¢ k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je z tohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, piistup na pfislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele piislusné bezpecnostni piedpisy. Pti plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi nerusené¢ho uzivani
objektl jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potfebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne (vCetné) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v tfadné
a vCasné realizaci Plnéni. V ptipadé prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1htté je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti prislusného dil¢iho pInéni, nema vsSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pfed jejich pfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele ptijimanim u¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povétit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
treti osobu. Toto povéteni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich denikli (SD)
Stavby, av8ak pouze pfedem urCenou odpovédnou osobou, kterou je v pfipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Ptilohy ¢. 3 této Smlouvy.

6.12 Spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou pfedavat dokumenty
v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na stran¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazka stalo nemozné
bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédet musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokraCovat v realizaci svych zavazkt vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té Casti
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plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni doteno pravo
Objednatele na nahradu $kody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni preruSit na zakladé doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o pferuseni praci. V takovém ptipadée se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své
prace na zékladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. PieruSeni praci
mize trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde vtéto lhaté kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po pieruseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
Kk pokracovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokracovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhaty. Piipadné naklady (véetné §kod) vzniklé Zhotoviteli z divodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou K tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si tyto pfipadné ndklady (vcetné
s§kod) jiz zohlednil v cené€ Dila pied uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o pferuSeni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskerd komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pissmna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporu¢ené posty nebo e-mailu se zarucenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Ptiloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udaji jsou Géinné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruc¢eno druhé Smluvni stran¢.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobrd obchodni
poveést a obchodni firma Objednatele. Pii poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak piimo,
tak zprostfedkované, které jsou vrozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepfimo vést
k identifikaci Objednatele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o veSkerych skute¢nostech, které jsou
konkurencné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji s Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti tieti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro tcely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podob¢ materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti mlcenlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s ptipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poéet svych zaméstnanci pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout
ucinna opatfeni pro zamezeni jejich uniku, pfipadné zabezpecit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.
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6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakékoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s piredchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho ptedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti skodam
zpisobenym jeho ¢innosti ¢i necinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoCtovych nakladii Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vSak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢&.

7.2  Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tkony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

8. Sankce, odpovédnost za §kodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 a 1.2.6 této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni;

8.1.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 a 1.2.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud divody pro nezazadani o povoleni nelezi na strané
Zhotovitele.

8.2 Vptipadé, Ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, kterd je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélku dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptacnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami“ vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢&
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém pifipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na tthradu nakladd s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢l. 3.8 Smlouvy.

8.4 V ptipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad plnéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢l. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 'V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad takového
poruseni.
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8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.7 V ptipad¢ prodleni Objednatele s tihradou fadné vystavenych a doru¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli trok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vyse uroku z prodleni podle ob¢anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni.

8.8  Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.9 Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
Vv plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyucétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuté 30 kalendainich dnii ode dne doruceni vyuctovani druhé Smluvni strang.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cen¢ Plnéni sjednané v této Smlouve, resp. k thradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Utinnost této Smlouvy lze ukonéit pisemnou dohodou Smluvnich stran a déle odstoupenim
z ditvodil uvedenych v zdkoné nebo v této Smlouve.

9.3  Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruseni zavazku Zhotovitele,
a to vedle dal$ich piipada stanovenych v této Smlouvé, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnd v prodleni s piedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dnti v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pfi¢emz
nemusi jit o poruseni téze povinnosti,

e) opakovang, tj. nejméné 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim pfedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pfi plnéni Dila prostiednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l1. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvencni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k tthradé nakladt insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto,
7e majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V pfipadech uvedenych
v § 2002 obc¢anského zakoniku.

9.4  Zhotovitel je opravnén kromé dal$ich ptipadd uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:
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a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl pedtim
nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele o thradu pisemné urgovan.

9.5 Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podobé druhé Smluvni stran€.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdé€ji do jednoho mésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzijemné poskytnutd Plnéni, pfi¢emz plati, ze Plnéni tadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.6  Smluvni strany se dohodly, ze i po zaniku této Smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhuty, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenovd ujedndni obsazena v této
Smlouvé a jejich prilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sporti mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piisluinymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
fresit podle ¢eského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné prislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.2 Tato Smlouva miize byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvée
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvée stanoveno jinak.

10.3 Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhuty, ve které byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozvédel.

10.4 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva piimo z obsahu
této Smlouvy, ze toto ustanoveni nebo jeho Cast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém
pfipadé¢ se ob¢ Smluvni strany zavazuji neucinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym UCelem a vyznamem co nejbliz8§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.6 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram PInéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace
Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni udaje
Ptiloha ¢. 4 — Pfedavaci protokol — vzor.
Ptiloha ¢. 5 — Akceptaéni protokol — vzor (volna ptiloha).

Ptiloha ¢. 6 — PIna moc — volna piiloha.
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10.7 Pro pfipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za piitomnosti obou smluvnich stran, plati,
ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadfuje jejich tiplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzijemném projednéni, urcité
a srozumitelné, na zakladé jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 28. 3. 2025 V Sumperku dne: 28. 3. 2025

Ing. Roman Macek Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
predseda predstavenstva Generalni teditel

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s. Sumperska provozni vodohospodaiska

spole¢nost Sumperk, a.s.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni
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Zhotovitel se zavazuje zahajit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 DSP a dle ¢l. 1.2.4 DS pieda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 IC-SR a dle ¢l. 1.2.5 IC-DS bude Zhotovitelem splnéno nejpozdgji
do 3.2.2026. Kompletni plnéni IC-SR a IC-DS pieda Zhotovitel Objednateli do 7 dnt po
obdrZeni povoleni.

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 RPD a dle ¢l. 1.2.6 PDS (v€etné VV a rozpoctu) preda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji do 1.4.2026.

=  Dilci plnéni dle ¢l. 1.2.7 AD je zahajeno podepsanim Akceptac¢niho protokolu k RPD a kon¢i
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a pfevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladd Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptedani a ptevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

Diléi plnéni dle ¢1. 1.2.1 Smlouvy: DSP

Dil&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR

Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 Smlouvy: RPD

Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: DS

Dil&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-DS

Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 Smlouvy: PDS

Celkova cena Plnéni bez DPH

\_ﬁ

377 197,-K¢& (bez DPH)

80 378,-K& (bez DPH)

170 625,-K& (bez DPH)

52 500,-K& (bez DPH)

17 500,-K¢ (bez DPH)

25 000,-K& (bez DPH)

723 200,-K¢& (bez DPH)



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve vécech smluvnich:

Jméno: Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., generalni ieditel
Tel.: (+420) 583 317 358
Email.: jirout@spvs.cz

Kontaktni udaje Zhotovitele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Pavel Paloncy
Tel.: (+420) 583 317 330
Email.: paloncy@spvs.cz
Jméno: Ing. Jitka Oplustilova
Mobil.: (+420) 608 759 674
Email.: oplustilova@spvs.cz
Jméno: Ing. Jitka Filipova.
Mobil.: (+420) 724 632 287
Email.: filipova@spvs.cz

Kontaktni udaje Objednatele ve v&cech smluvnich:

Jméno: Ing. Roman Macek, pfedseda predstavenstva
Tel.: (+ 420) 602 704 750
Email: macek@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz
Jméno: Ing. Zden¢k Kotinek
Mobil: (+420) 702 011 768
Email: korinek@vhz.cz
Jméno: Ing. Martin Minafr
Mobil: (+420) 602 556 057

Email: minar@vhz.cz
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