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	Projekt:
Oprava regulace TG1 v Teplárně Strakonice

	Číslo smlouvy Objednatele:
33/25



SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 33/25
níže uvedené smluvní strany:
Teplárna Strakonice, a.s.
se sídlem:



Komenského 59, 386 01  Strakonice
IČO / DIČ:



60826843/CZ60826843
číslo účtu:



1387714044/2700, vedený u UniCredit Bank
OR:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636
Zastoupená:


Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva




Ing. Bc. Roman Plíva, Odborný ředitel pro techniku a výrobu
(dále jen „Objednatel“)
a
Doosan Škoda Power a.s.     
Se sídlem:



Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO / DIČ:



49193864 / CZ49193864    

OR:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Spisová značka B 2251.
Zastoupená:


Ing. Alešem Juránkem, vedoucím odboru OEM Servis 

Název banky:


Komerční banka, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1 

Číslo účtu:



73204311/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Strany“)
uzavřely dnešního dne v souladu s ustanoveními § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“)
1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zajistit provedení opravy regulace parní turbíny TG1 – 8 MW, č. stroje 4370 v rozsahu dle nabídky DSPW/SE/0315/2024 rev.2 (dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedená v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel provede Dílo na své náklady a na své nebezpečí a v dohodnutých termínech. Po řádném dokončení Díla dle této Smlouvy bude mezi Smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla potvrzující předání a převzetí Díla Objednatelem. Bez podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nelze považovat Dílo za řádně provedené.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo po dohodě se Zhotovitelem zmenšit nebo navýšit rozsah Díla, přičemž takové oznámení se bude považovat za změnu této Smlouvy. V souvislosti s takovouto změnou rozsahu Díla dojde zároveň k adekvátní úpravě termínu a Celkové ceny Díla.

3. Cena, platební podmínky, smluvní pokuty

3.1. Celková předpokládaná cena Díla dle této Smlouvy byla dohodou Smluvních stran stanovena následovně: 

cena bez DPH: xxx
(slovy:xxx)

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2. Cena se skládá z ceny za náhradní díly, xxx, práce v DSPW je vyčíslena na xxx a předpokládané ceny za práci v prostorách Objednatele činí xxx. Skutečná cena za práce v prostorách Objednatele bude účtována podle skutečnosti, dle montážních deníků.

3.3. Fakturace za náhradní díly proběhne ve dvou platbách. Zálohová platba ve výši 30 % z ceny ND po podpisu smlouvy a konečná fakturace (70%) za ND po řádném předání ND. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele.

3.4. Fakturace za práce v prostorách Objednatele proběhne po řádném předání. Podkladem pro fakturaci bude montážní výkaz pracovníka Zhotovitele a předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.

3.5. Fakturace za práce v DSPW proběhne po opravě a odeslání na lokalitu. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Zhotovitele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli nepřesáhne 7,5% z celkové ceny Díla (bez DPH). 

4. Termín a místo provedení Díla

4.1. Náhradní díly budou Zhotovitelem dodány Objednateli v souladu s dodací paritou DAP (Komenského 59, Strakonice) dle Incoterms 2020.

4.2. Místo provedení Díla je sídlo Zhotovitele i sídlo Objednatele (viz příloha č. 1 této smlouvy).

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v období od 08.09.2025 do 30.11.2025 za předpokladu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli v prostorách Objednatele dne 08.09.2025. V případě posunu termínu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli bude o počet dnů takového posunu posunut i termín dokončení Díla. 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

5.2. Odpovědní zástupci ve věcech technických:

Za Objednatele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
Za Zhotovitele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
5.3. Odpovědní zástupci ve věcech obchodních:

Za Objednatele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
Za Zhotovitele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
5.4. Další podmínky neupravené výslovně touto smlouvou se řídí Přílohou č. 1 této smlouvy (Nabídka DSPW/SE/315/2024 rev. 2). V případě rozporu ve znění této Smlouvy a její Přílohou č. 1 sjednává se přednost dokumentů v následujícím pořadí:

a) ujednání této Smlouvy

b) Nabídka DSPW/SE/0315/2024 rev. 2

c) Přílohy Nabídky DSPW/SE/0315/2024 rev. 2 v pořadí tam uvedeném 

5.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele DSPW/SE/0315/2024 rev.2
5.6. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy. 
	Ve Strakonicích, dne 11.3.2025
Za Teplárna Strakonice, a.s.
	V Plzni, dne _____________
Za Doosan Škoda Power a.s.     

	...............................................................
Jméno: Ing. Jana Králíková
Funkce: Předsedkyně představenstva
...............................................................
Jméno: Ing. Bc. Roman Plíva
Funkce: Odborný ředitel pro techniku a výrobu

	................................................................
Jméno: Ing. Aleš Juránek

Funkce: vedoucí odboru OEM Servis
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