

Smlouva o dílo č. 3/2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků

Smluvní strany:

1. objednatel

**Střední odborná škola
ekologická a potravinářská**
sídlo: Blatské sídl. 600/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 60061855 DIČ: -
zastoupený: Ing. Ladislavem Honsou
ředitelem školy

2. zhotovitel

HANKER BOHEMIA s.r.o.
sídlo: U Čápova dvora 3036
390 05 Tábor
IČO: 25175513, DIČ: CZ25175513
zastoupený: Ing. Vlastimilem Jiráskem
jednatel společnosti
Zapsána v OR Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 7894

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v provedení oprav maleb v prostorech dívčího internátu Blatské sídl. 23, Veselí nad Lužnicí. Rozsah prací viz. příloha č. 1 – ocenění prací ze dne 17.3.2025.

Článek 2

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 30.6.2025 do 18.7.2025.
2. Dílo může být provedeno před sjednanou dobou.

Článek 3

Cena za dílo

1. Za provedené dílo náleží zhotoviteli odměna ve výši:

Cena za dílo bez DPH	397.721,49,- Kč
DPH 21%	83.521,51,- Kč
Cena za dílo včetně DPH	481.243,00,- Kč

Článek 4

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude účtovat odměnu za dílo najednou po provedení a předání celého díla.
2. Faktury vystaví zhotovitel do 10 dnů. Objednatel zaplatí fakturu do 14 dní od jejího doručení.

Článek 5

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nezaplatí dle článku 4 odst.2 , či celkovou odměnu za dílo v době stanovené touto smlouvou, činí úrok z prodlení 0,05 % za každý jeden i započatý kalendářní den.

Článek 6

Základní vztahy

objednatele a zhotovitele

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a při určení způsobu provedení díla je vázán pokyny objednatele.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Pokud to bude nezbytné s ohledem na rozsah díla, sepíše zhotovitel o předání díla zápis, který podepíší obě smluvní strany.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek 7

Vady díla a záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
2. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Objednateli nepřisluší právo z vad díla, jestliže neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
3. Záruční doba na kvalitu provedeného díla činí 24 měsíců.
4. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za vady v době předání díla i v záruční době, pokud byla smluvena, pokud vady díla vznikly v důsledku nekvalitních a technickým normám neodpovídajících prací jiného zhotovitele či objednatele, na které dílo technicky navazuje. Odpovědnosti za vady se zhotovitel zproští též v případě, upozorní-li písemně objednatele na závadnost věcí na nichž má být provedena oprava nebo úprava, případně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla a objednatel námitky zhotovitele nebude akceptovat a bude trvat na provedení díla.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu. V tom případě je odstupující povinen zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 5.000,- Kč. Odstoupit od smlouvy však nemůže ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme jen částečné plnění.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

3. Zástupci stran pro realizaci díla:

Objednatel ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Honsa – tel. 381 500 512
ve věcech technických: Ing. Ladislav Honsa
Zhotovitel ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Jirásek - 381 254 521, 602 175 172
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Jirásek


4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 25.3.2025


Objednatel

**Střední odborná škola
ekologická a potravinářská,
Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 600/I
3**


Zhotovitel



Příloha:

1. Ocenění malířských prací v prostorech školy a internátu – počet stran 14

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB****HANKER BOHEMIA s.r.o.****Ing. Vlastimil Jirásek****U Čáпова dvora 3036****390 05 Tábor****tel: +420 381 254 521, +420 602 175 172****e-mail: jirasek@hanker.cz****http://www.hanker.cz****IČO: 25175513****DIČ: CZ25175513**

vyhotovil: Pavel Pospíchal

Střední odborná škola ekologická a potravinářská**Ing. Ladislav Honsa****Blatské sídliště 600/I****391 81 Veselí nad Lužnicí****tel: 381 500 512, 606 460 271****e-mail: honsa@sos-veseli.cz**

V Táboře 17.3.2025

Opravy maleb v prostorech dívčího internátu Blatské sídl. 23, Veselí n./L.**Rekapitulace****2. patro**

- vychovatelna

= 11 273,95 Kč

- pokoje 1-9

= 148 874,10 Kč

2. patro bez DPH= **160 148,05 Kč****3. patro**

- pokoje 10-23

= 237 573,43 Kč

3. patro bez DPH= **237 573,43 Kč****Cena celkem bez DPH**= **397 721,49 Kč****DPH 21%**= **83 521,51 Kč****Cena celkem včetně DPH**= **481 243,00 Kč**

Nábytek bude sestěhován objednatelem.

V případě, že pracovníci budou stěhovat nábytek bude účtována odpracovaná doba v hodinové sazbě 350 Kč bez DPH.

Ing. Vlastimil Jirásek



2. patro

Opravy maleb ve 2. patře**1. Vychovatelna**

1.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

87,74 m2 . á m2 20,50 Kč = 1 798,67 Kč

1.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

8,77 m2 . á m2 77,90 Kč = 683,49 Kč

1.3 Akrylátování vlasečnic

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

16,93 bm . á bm 95,00 Kč = 1 608,35 Kč

1.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

4,92 m2 . á m2 148,50 Kč = 730,62 Kč

1.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

87,74 m2 . á m2 43,50 Kč = 3 816,69 Kč

1.6 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu = 1 379,27 Kč

- přesun hmot = 270,00 Kč

- doprava = 450,00 Kč

- VRN = 536,85 Kč

Vychovatelna bez DPH = 11 273,95 Kč**2. Pokoj č. 5**

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

2.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

131,69 m2 . á m2 20,50 Kč = 2 699,65 Kč

2.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,17 m2 . á m2 77,90 Kč = 1 025,87 Kč

2.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 11,9 bm, pokoj B 1,76 bm, koupelna 6,3 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

19,96 bm . á bm 95,00 Kč = 1 896,20 Kč

2.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

0,98 m2 . á m2 148,50 Kč = 145,53 Kč

2.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

122,20 m2 . á m2 43,50 Kč = 5 315,70 Kč

2.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,49 m2 . á m2 68,50 Kč = 650,07 Kč

2.7 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu = 2 070,17 Kč

- přesun hmot = 859,80 Kč

- doprava = 980,00 Kč

- VRN = 782,15 Kč

Pokoj č. 5 bez DPH = 16 425,12 Kč**3. Pokoj č. 6**

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

3.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

131,46 m2 . á m2 20,50 Kč = 2 694,93 Kč

3.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,15 m2 . á m2 77,90 Kč = 1 024,07 Kč

3.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 5,1 bm, pokoj B 7,33 bm, koupelna 3,95 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

16,38 bm . á bm 95,00 Kč = 1 556,10 Kč

2. patro

3.4 Izolace mastnot Jupol Block				
1,85 m2	á m2	90,00 Kč	=	166,50 Kč
3.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
121,41 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 281,34 Kč
3.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
10,05 m2	á m2	68,50 Kč	=	688,43 Kč
3.7 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 066,55 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	765,89 Kč
Pokoj č. 6 bez DPH			=	16 083,60 Kč

4. Pokoj č. 7

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý
- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

4.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
130,10 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 667,05 Kč
4.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%				
13,01 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 013,48 Kč
4.3 Akrylátování vlasečnic				
(pokoj A 1,44 bm, pokoj B 16,3 bm, koupelna 3,62 bm)				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
21,36 bm	á bm	95,00 Kč	=	2 029,20 Kč
4.4 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
120,10 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 224,35 Kč
4.5 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
10,00 m2	á m2	68,50 Kč	=	685,00 Kč
4.6 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 045,17 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	775,20 Kč
Pokoj č. 7 bez DPH			=	16 279,25 Kč

5. Pokoj č. 4

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý
- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

5.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
129,17 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 647,99 Kč
5.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%				
12,92 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 006,23 Kč
5.3 Akrylátování vlasečnic				
(pokoj A 13,04 bm, pokoj B 2,45 bm, koupelna 2,13 bm)				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
17,62 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 673,90 Kč
5.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block – pokoj B				
2,55 m2	á m2	148,50 Kč	=	378,68 Kč
5.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
119,97 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 218,70 Kč
5.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
9,20 m2	á m2	68,50 Kč	=	630,20 Kč
5.7 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 030,55 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	771,30 Kč
Pokoj č. 4 bez DPH			=	16 197,34 Kč

2. patro

6. Pokoj č. 3

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

6.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

131,91 m2	.	á m2	20,50 Kč	=	2 704,16 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

6.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,19 m2	.	á m2	77,90 Kč	=	1 027,58 Kč
----------	---	------	----------	---	-------------

6.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 1,39 bm, pokoj B 12,96 bm, koupelna 8,62 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

22,97 bm	.	á bm	95,00 Kč	=	2 182,15 Kč
----------	---	------	----------	---	-------------

6.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj A 2,95 m2, pokoj B 0,95 m2)

3,90 m2	.	á m2	148,50 Kč	=	579,15 Kč
---------	---	------	-----------	---	-----------

6.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoj A 2,95 m2, pokoj B 2,78 m2)

5,73 m2	.	á m2	90,00 Kč	=	515,70 Kč
---------	---	------	----------	---	-----------

6.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

119,18 m2	.	á m2	43,50 Kč	=	5 184,33 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

6.7 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

12,73 m2	.	á m2	68,50 Kč	=	872,01 Kč
----------	---	------	----------	---	-----------

6.8 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu

=	2 073,63 Kč
---	-------------

- přesun hmot

=	859,80 Kč
---	-----------

- doprava

=	980,00 Kč
---	-----------

- VRN

=	848,92 Kč
---	-----------

Pokoj č. 3 bez DPH

=	17 827,42 Kč
---	---------------------

7. Pokoj č. 8

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

7.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

129,80 m2	.	á m2	20,50 Kč	=	2 660,90 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

7.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,98 m2	.	á m2	77,90 Kč	=	1 011,14 Kč
----------	---	------	----------	---	-------------

7.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 12,83 bm, pokoj B 9,3 bm, koupelna 5,15 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

27,28 bm	.	á bm	95,00 Kč	=	2 591,60 Kč
----------	---	------	----------	---	-------------

7.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj A 0,8 m2, pokoj B 1,5 m2, koupelna 1,35 m2)

3,65 m2	.	á m2	148,50 Kč	=	542,03 Kč
---------	---	------	-----------	---	-----------

7.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoj A 1,95 m2, pokoj B 2,89 m2)

4,84 m2	.	á m2	90,00 Kč	=	435,60 Kč
---------	---	------	----------	---	-----------

7.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

120,03 m2	.	á m2	43,50 Kč	=	5 221,31 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

7.7 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,77 m2	.	á m2	68,50 Kč	=	669,25 Kč
---------	---	------	----------	---	-----------

7.8 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu

=	2 040,46 Kč
---	-------------

- přesun hmot

=	859,80 Kč
---	-----------

- doprava

=	980,00 Kč
---	-----------

- VRN

=	850,60 Kč
---	-----------

Pokoj č. 8 bez DPH

=	17 862,68 Kč
---	---------------------

2. patro

8. Pokoj č. 2

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

8.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

131,88 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 703,54 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

8.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,19 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 027,35 Kč
----------	------	----------	---	-------------

8.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 6 bm, pokoj B 3,7 bm, koupelna 5,33 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

15,03 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 427,85 Kč
----------	------	----------	---	-------------

8.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj A 1,2 m2, pokoj B 1,2 m2)

2,40 m2	á m2	148,50 Kč	=	356,40 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

8.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoj A 3,5 m2, pokoj B 2,85 m2)

6,35 m2	á m2	90,00 Kč	=	571,50 Kč
---------	------	----------	---	-----------

8.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

122,17 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 314,40 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

8.7 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,87 m2	á m2	68,50 Kč	=	676,10 Kč
---------	------	----------	---	-----------

8.8 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu

			=	2 073,15 Kč
--	--	--	---	-------------

- přesun hmot

			=	859,80 Kč
--	--	--	---	-----------

- doprava

			=	980,00 Kč
--	--	--	---	-----------

- VRN

			=	799,50 Kč
--	--	--	---	-----------

Pokoj č. 2 bez DPH

			=	16 789,58 Kč
--	--	--	---	---------------------

9. Pokoj č. 9

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

9.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

130,19 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 668,90 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

9.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,02 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 014,18 Kč
----------	------	----------	---	-------------

9.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 5,8 bm, pokoj B 8,65 bm, koupelna 5,96 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

20,41 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 938,95 Kč
----------	------	----------	---	-------------

9.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj A 0,85 m2)

0,85 m2	á m2	148,50 Kč	=	126,23 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

9.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoj A 2,85 m2)

2,85 m2	á m2	90,00 Kč	=	256,50 Kč
---------	------	----------	---	-----------

9.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

120,23 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 230,01 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

9.7 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

10,02 m2	á m2	68,50 Kč	=	686,37 Kč
----------	------	----------	---	-----------

9.8 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu

			=	2 046,59 Kč
--	--	--	---	-------------

- přesun hmot

			=	859,80 Kč
--	--	--	---	-----------

- doprava

			=	980,00 Kč
--	--	--	---	-----------

- VRN

			=	790,38 Kč
--	--	--	---	-----------

Pokoj č. 9 bez DPH

			=	16 597,89 Kč
--	--	--	---	---------------------

2. patro

10. Pokoj č. 1

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

10.1 Jednásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

136,92 m2	.	á m2	20,50 Kč	=	2 806,86 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

10.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,69 m2	.	á m2	77,90 Kč	=	1 066,61 Kč
----------	---	------	----------	---	-------------

10.3 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

125,55 m2	.	á m2	43,50 Kč	=	5 461,43 Kč
-----------	---	------	----------	---	-------------

10.4 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

11,37 m2	.	á m2	68,50 Kč	=	778,85 Kč
----------	---	------	----------	---	-----------

10.5 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 152,38 Kč
---	---	-------------

- přesun hmot	=	859,80 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	980,00 Kč
-----------	---	-----------

- VRN	=	705,30 Kč
-------	---	-----------

Pokoj č. 1 bez DPH	=	14 811,22 Kč
---------------------------	----------	---------------------

2. patro bez DPH	=	160 148,05 Kč
------------------	---	---------------

DPH 21%	=	33 631,09 Kč
---------	---	--------------

2. patro včetně DPH	=	193 779,14 Kč
----------------------------	----------	----------------------

Výška místností 2,65 m

Opravy maleb ve 3. patře**11. Pokoj č. 10**

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

11.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

130,22 m2 . á m2 20,50 Kč = 2 669,51 Kč

11.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,02 m2 . á m2 77,90 Kč = 1 014,41 Kč

11.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 6,61 bm, pokoj B 5,1 bm, koupelna 3,86 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

15,57 bm . á bm 95,00 Kč = 1 479,15 Kč

11.4 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

120,12 m2 . á m2 43,50 Kč = 5 225,22 Kč

11.5 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

10,10 m2 . á m2 68,50 Kč = 691,85 Kč

11.6 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu = 2 047,06 Kč

- přesun hmot = 859,80 Kč

- doprava = 980,00 Kč

- VRN = 748,35 Kč

Pokoj č. 10 bez DPH = 15 715,35 Kč**12. Pokoj č. 11**

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

12.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

129,72 m2 . á m2 20,50 Kč = 2 659,26 Kč

12.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,97 m2 . á m2 77,90 Kč = 1 010,52 Kč

12.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 4,06 bm, pokoj B 12,23 bm, koupelna 5,2 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

21,49 bm . á bm 95,00 Kč = 2 041,55 Kč

12.4 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

119,78 m2 . á m2 43,50 Kč = 5 210,43 Kč

12.5 Dvojnásobná protiplišňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,94 m2 . á m2 68,50 Kč = 680,89 Kč

12.6 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu = 2 039,20 Kč

- přesun hmot = 859,80 Kč

- doprava = 980,00 Kč

- VRN = 774,08 Kč

Pokoj č. 11 bez DPH = 16 255,73 Kč**13. Pokoj č. 12**

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

13.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

124,37 m2 . á m2 20,50 Kč = 2 549,59 Kč

13.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,44 m2 . á m2 77,90 Kč = 968,84 Kč

3. patro

13.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 3,17 bm, pokoj B 5,98 bm, koupelna 3,95 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

13,10 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 244,50 Kč
----------	------	----------	---	-------------

13.4 Izolace mastnot Jupol Block

2,80 m2	á m2	90,00 Kč	=	252,00 Kč
---------	------	----------	---	-----------

13.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

114,21 m2	á m2	43,50 Kč	=	4 968,14 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

13.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

10,16 m2	á m2	68,50 Kč	=	695,96 Kč
----------	------	----------	---	-----------

13.7 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	1 955,10 Kč
---	---	-------------

- přesun hmot	=	859,80 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	980,00 Kč
-----------	---	-----------

- VRN	=	723,70 Kč
-------	---	-----------

Pokoj č. 12 bez DPH	=	15 197,61 Kč
----------------------------	----------	---------------------

14. Pokoj č. 13

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

14.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

132,42 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 714,61 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

14.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,24 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 031,55 Kč
----------	------	----------	---	-------------

14.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 4,54 bm, pokoj B 9,43 bm, koupelna 3,5 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

17,47 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 659,65 Kč
----------	------	----------	---	-------------

14.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(koupelna 1,25 m2)

1,25 m2	á m2	148,50 Kč	=	185,63 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

14.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoj A 2,59 m2, pokoj B 2,7 m2)

5,29 m2	á m2	90,00 Kč	=	476,10 Kč
---------	------	----------	---	-----------

14.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

122,77 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 340,50 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

14.7 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,65 m2	á m2	68,50 Kč	=	661,03 Kč
---------	------	----------	---	-----------

14.8 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 081,64 Kč
---	---	-------------

- přesun hmot	=	859,80 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	980,00 Kč
-----------	---	-----------

- VRN	=	799,52 Kč
-------	---	-----------

Pokoj č. 13 bez DPH	=	16 790,02 Kč
----------------------------	----------	---------------------

15. Pokoj č. 14

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

15.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

129,88 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 662,54 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

15.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,99 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 011,77 Kč
----------	------	----------	---	-------------

3. patro

15.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 5,41 bm, pokoj B 5,4 bm, koupelna 4,2 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

15,01 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 425,95 Kč
----------	------	----------	---	-------------

15.4 Oškrábání maleb, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou

0,60 m2	á m2	162,90 Kč	=	97,74 Kč
---------	------	-----------	---	----------

15.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

120,23 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 230,01 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

15.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,65 m2	á m2	68,50 Kč	=	661,03 Kč
---------	------	----------	---	-----------

15.7 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 041,71 Kč
---	---	-------------

- přesun hmot	=	859,80 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	980,00 Kč
-----------	---	-----------

- VRN	=	748,53 Kč
-------	---	-----------

Pokoj č. 14 bez DPH	=	15 719,07 Kč
----------------------------	----------	---------------------

16. Pokoj č. 15

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

16.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

128,47 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 633,64 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

16.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,85 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 000,78 Kč
----------	------	----------	---	-------------

16.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 11,34 bm, pokoj B 7,9 bm, koupelna 4,5 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

23,74 bm	á bm	95,00 Kč	=	2 255,30 Kč
----------	------	----------	---	-------------

16.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj A 0,45 m2, pokoj B 1,3 m2, koupelna 1,5 m2)

3,25 m2	á m2	148,50 Kč	=	482,63 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

17.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

118,54 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 156,49 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

17.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,93 m2	á m2	68,50 Kč	=	680,21 Kč
---------	------	----------	---	-----------

17.7 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 019,55 Kč
---	---	-------------

- přesun hmot	=	859,80 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	980,00 Kč
-----------	---	-----------

- VRN	=	803,42 Kč
-------	---	-----------

Pokoj č. 15 bez DPH	=	16 871,80 Kč
----------------------------	----------	---------------------

18. Pokoj č. 16

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

18.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

134,07 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 748,44 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

18.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,41 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 044,41 Kč
----------	------	----------	---	-------------

18.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 6,8 bm, pokoj B 5,62 bm, koupelna 3,25 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

15,70 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 491,50 Kč
----------	------	----------	---	-------------

3. patro

18.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoj B 1,32 m2)

1,32 m2	á m2	148,50 Kč	=	196,02 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

18.5 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

124,42 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 412,27 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

18.6 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,65 m2	á m2	68,50 Kč	=	661,03 Kč
---------	------	----------	---	-----------

18.7 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 107,58 Kč
- přesun hmot	=	859,80 Kč
- doprava	=	980,00 Kč
- VRN	=	775,05 Kč

Pokoj č. 16 bez DPH	=	16 276,09 Kč
----------------------------	----------	---------------------

19. Pokoj č. 17

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

19.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

131,19 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 689,40 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

19.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,12 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 021,97 Kč
----------	------	----------	---	-------------

19.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoj A 19,93 bm, pokoj B 14,61 bm, koupelna 5,3 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

39,84 bm	á bm	95,00 Kč	=	3 784,80 Kč
----------	------	----------	---	-------------

19.4 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou

(pokoj B)

0,75 m2	á m2	162,90 Kč	=	122,18 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

19.5 Likvidace plísně HET Sanal zdivo

(koupelna)

- oškrábání, penetrace HET Sanal zdivo

4,50 m2	á m2	185,00 Kč	=	832,50 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

19.6 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(koupelna)

0,50 m2	á m2	148,50 Kč	=	74,25 Kč
---------	------	-----------	---	----------

19.7 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

121,68 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 293,08 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

19.8 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,51 m2	á m2	68,50 Kč	=	651,44 Kč
---------	------	----------	---	-----------

19.9 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 062,31 Kč
- přesun hmot	=	859,80 Kč
- doprava	=	980,00 Kč
- VRN	=	918,59 Kč

Pokoj č. 17 bez DPH	=	19 290,30 Kč
----------------------------	----------	---------------------

20. Pokoj č. 18

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

20.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

128,24 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 628,92 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

20.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

12,82 m2	á m2	77,90 Kč	=	998,99 Kč
----------	------	----------	---	-----------

3. patro

20.3 Akrylátování vlasečnic (pokoj A 8,25 bm, pokoj B 15,88 bm, koupelna 1,78 bm)				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
25,91 bm	á bm	95,00 Kč	=	2 461,45 Kč
20.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block (pokoj A 0,8 m2, pokoj B 0,5 m2)				
1,30 m2	á m2	148,50 Kč	=	193,05 Kč
20.5 Izolace mastnot Jupol Block (pokoj A 2,5 m2)				
2,50 m2	á m2	90,00 Kč	=	225,00 Kč
20.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
118,60 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 159,10 Kč
20.7 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
9,64 m2	á m2	68,50 Kč	=	660,34 Kč
24.8 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 015,93 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	809,13 Kč
Pokoj č. 18 bez DPH			=	16 991,71 Kč
21. Pokoj č. 19				
Rozsah prací:				
- pokoje A, B - odstín bílý				
- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý				
21.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
136,75 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 803,38 Kč
22.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%				
13,68 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 065,28 Kč
22.3 Akrylátování vlasečnic (pokoj A 6,63 bm, pokoj B 0,84 bm, koupelna 1 bm)				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
8,47 bm	á bm	95,00 Kč	=	804,65 Kč
22.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block (pokoj B 1,5 m2)				
1,50 m2	á m2	148,50 Kč	=	222,75 Kč
22.5 Likvidace plísně HET Sanal zdivo (koupelna)				
- napuštění Sanal zdivu, oškrábání, penetrace HET Sanal zdivo				
0,50 m2	á m2	185,00 Kč	=	92,50 Kč
22.6 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou (koupelna)				
4,50 m2	á m2	162,90 Kč	=	733,05 Kč
22.7 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
127,04 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 526,24 Kč
22.8 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
9,71 m2	á m2	68,50 Kč	=	665,14 Kč
22.9 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 149,71 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	795,12 Kč
Pokoj č. 19 bez DPH			=	16 697,62 Kč

3. patro

23. Pokoj č. 20

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

23.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

130,11 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 667,26 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

23.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,01 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 013,56 Kč
----------	------	----------	---	-------------

23.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 3,83 bm, pokoj B 10,17 bm, koupelna 0,66 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

14,66 bm	á bm	95,00 Kč	=	1 392,70 Kč
----------	------	----------	---	-------------

23.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoje A 3,15 m2)

3,15 m2	á m2	148,50 Kč	=	467,78 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

23.5 Izolace mastnot Jupol Block

(pokoje B)

2,00 m2	á m2	90,00 Kč	=	180,00 Kč
---------	------	----------	---	-----------

23.6 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou, včetně opravy sádkartonu u stropní stěny okna

(pokoje A 0,5 m2, pokoj B 2 m2, koupelna 3,5 m2)

6,00 m2	á m2	225,00 Kč	=	1 350,00 Kč
---------	------	-----------	---	-------------

2.7 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

120,43 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 238,71 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

2.8 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,68 m2	á m2	68,50 Kč	=	663,08 Kč
---------	------	----------	---	-----------

23.9 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu

=	2 045,33 Kč
---	-------------

- přesun hmot

=	859,80 Kč
---	-----------

- doprava

=	980,00 Kč
---	-----------

- VRN

=	842,91 Kč
---	-----------

Pokoj č. 20 bez DPH

=	17 701,11 Kč
---	---------------------

24. Pokoj č. 21

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý

- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý

24.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

132,38 m2	á m2	20,50 Kč	=	2 713,79 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

24.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%

13,24 m2	á m2	77,90 Kč	=	1 031,24 Kč
----------	------	----------	---	-------------

24.3 Akrylátování vlasečnic

(pokoje A 17,69 bm, pokoj B 10,62 bm, koupelna 3,68 bm)

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení

31,99 bm	á bm	95,00 Kč	=	3 039,05 Kč
----------	------	----------	---	-------------

24.4 Oškrábání a izolace proteklin Jupol Block

(pokoje A 0,48 m2)

0,48 m2	á m2	148,50 Kč	=	71,28 Kč
---------	------	-----------	---	----------

24.5 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou

0,38 m2	á m2	162,90 Kč	=	61,90 Kč
---------	------	-----------	---	----------

24.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

122,90 m2	á m2	43,50 Kč	=	5 346,15 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

24.7 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

9,48 m2	á m2	68,50 Kč	=	649,38 Kč
---------	------	----------	---	-----------

3. patro

24.8 Pomocné práce a režie		
- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 081,01 Kč
- přesun hmot	=	859,80 Kč
- doprava	=	980,00 Kč
- VRN	=	841,68 Kč
Pokoj č. 21 bez DPH	=	17 675,29 Kč

25. Pokoj č. 22

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý		
- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý		
25.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m		
129,77 m2 . á m2 20,50 Kč	=	2 660,29 Kč
25.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%		
12,98 m2 . á m2 77,90 Kč	=	1 010,91 Kč
25.3 Akrylátování vlásečnic – provést včetně styku oken a zdiva (pokoj A 6,38 bm, pokoj B 9,82 bm, koupelna 2,02 bm)		
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení		
18,22 bm . á bm 95,00 Kč	=	1 730,90 Kč
25.4 Izolace mastnot Jupol Block (pokoj a 0,5 m2, pokoj B 1 m2)		
1,50 m2 . á m2 90,00 Kč	=	135,00 Kč
25.5 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou (koupelna)		
4,25 m2 . á m2 162,90 Kč	=	692,33 Kč
25.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá		
119,68 m2 . á m2 43,50 Kč	=	5 206,08 Kč
25.7 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá		
10,09 m2 . á m2 68,50 Kč	=	691,17 Kč
25.8 Pomocné práce a režie		
- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	2 039,98 Kč
- přesun hmot	=	859,80 Kč
- doprava	=	980,00 Kč
- VRN	=	800,32 Kč
Pokoj č. 22 bez DPH	=	16 806,77 Kč

26. Pokoj č. 23

Rozsah prací:

- pokoje A, B - odstín bílý		
- koupelna - Jupol Citro - odstín bílý		
26.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m		
129,15 m2 . á m2 20,50 Kč	=	2 647,58 Kč
26.2 Vyhlazení malířskou masou do 10%		
12,92 m2 . á m2 77,90 Kč	=	1 006,08 Kč
26.3 Akrylátování vlásečnic – provést včetně styku oken a zdiva (pokoj A 16,75 bm, pokoj B 14,41 bm, koupelna 3,3 bm)		
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení		
34,46 bm . á bm 95,00 Kč	=	3 273,70 Kč
26.4 Izolace mastnot Jupol Block (pokoj A 2,5 m2, pokoj B 2,5 m2)		
5,00 m2 . á m2 90,00 Kč	=	450,00 Kč
26.5 Oškrábání malby, rozmytí oškrábané malby, vyhlazení malířskou masou (koupelna)		
9,51 m2 . á m2 162,90 Kč	=	1 549,18 Kč
26.6 Dvojnásobná malba Primalex Plus (HET Objektová barva II.) v místnostech výšky do 3,8 m – bílá		
119,64 m2 . á m2 43,50 Kč	=	5 204,34 Kč

3. patro

26.7 Dvojnásobná protiplísňová malba Jupol Citro v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
9,51 m2	á m2	68,50 Kč	=	651,44 Kč
26.8 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 030,24 Kč
- přesun hmot			=	859,80 Kč
- doprava			=	980,00 Kč
- VRN			=	932,62 Kč
Pokoj č. 23 bez DPH			=	19 584,96 Kč
2. patro bez DPH			=	237 573,43 Kč
DPH 21%			=	49 890,42 Kč
2. patro včetně DPH			=	287 463,86 Kč

Výška místností 2,65 m