

SMLOUVA O DÍLO (smlouva o zhotovení stavby)

„Stavební úprava stávajících a nová kontejnerová místa v Mohelnici“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel	město Mohelnice
se sídlem	U Brány 916/2 789 85 Mohelnice
IČ	00303038
DIČ	CZ00303038
zastoupený	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon	+420 583 452 132
E-mail	kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu	27-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických

Martin Kapl	investiční referent
Telefon	
E-mail	

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel	SZA STAV s r.o.
se sídlem	Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice
IČ	26854791
DIČ	CZ26854791
zastoupený	Janem Smékalem, jednatelem
Telefon	
E-mail	

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Stavební úprava stávajících a nová kontejnerová místa v Mohelnici**“, a to při plném respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr uvedeného v příloze smlouvy o dílo,
 - c) jež spočívá, ve společné prohlídce stávajících kontejnerových míst, zelené plochy pro zhotovení nových kontejnerových míst a zhotovením dílenských náčrtů pro úpravy stávajících kontejnerových míst,(dále jen dílo).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice, v k. ú. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořízováno.
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělků, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla

Termín provedení díla nejpozději do

podpisem smlouvy o dílo

01.06.2025

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	595 285,01 Kč
DPH 21 %	125 009,85 Kč
Celková cena včetně DPH	720 294,86 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Cenová nabídka je uchazečem oceněna tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady – cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady (viz odst. 3 tohoto článku) a též přiměřený zisk zhotovitele.
3. Celková cena obsahuje také:
 - bezpečnostní opatření na staveništích,
 - poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, za zábor veřejných prostranství),
 - úklid dotčených prostranství,
 - prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - náklady na zaměření a vytýčení inženýrských sítí.
4. Cena vzešlá z cenové nabídky se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z uvedených osob objednatele z čl. I. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Objednatel plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I.
2. Smluvní strany se dohodly na vzájemném odsouhlasení vytyčených kontejnerových míst před zahájením provádění díla. Objednatel zároveň předá zhotoviteli podklad z ÚAP s existencí sítí.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.
3. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla doklady o shodě použitých materiálů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu.

5. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele buď na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **1 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zasláného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela provedeného díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 19.3.2025 usnesením č. 2029/78/RM/2025.

Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici, dne:

26.3.2025

Za objednatele

Ing. Pavel Kuba,
starosta

Mesto Mohelnice
okr. Šumperk
-27-

Jan Smékal
jednatel

OD - PA	POL	ORJ	ORG
Příkazce operace		Správce rozpočtu	
Schváleno dne:			

Název stavby:	Úprava stávajících a nová kontejnerová místa		
Druh stavby:	0	Objednatel:	Město Mohelnice
Lokalita:		Projektant:	
		Zhotovitel:	SZA Stav
Začátek výstavby:			
		Konec výstavby:	30
JKSO:		Položek:	
		Datum:	17.03.2025

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	[REDACTED]	Práce přesčas	[REDACTED]	Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	[REDACTED]	Kulturní památka	[REDACTED]	Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky	[REDACTED]		[REDACTED]	Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		[REDACTED]			
Přesun hmot a sutí		[REDACTED]			
ZRN celkem		[REDACTED]	DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					VORN celkem
					VORN celkem z obj.

[illegible]

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

14	181300010RA0	Ztracená-Na Zámečku 50,15m2 Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm za tělocvičnou Staškova 20 (3,40+3,70+3,40)*0,3 1.máje 11 (3,20+4,90+3,20)*0,3 1.máje 5 ve vnitrobloku (1,70+7,20+1,70)*0,3 nám. Kosmonautů 17,18 (6,80+3,60+3,60)*0,3 nám. Kosmonautů 4 (3,40+7,20+3,40+3,40+3,70+3,40)*0,3 nám. Kosmonautů 12-13 (3+0,9+3,10+3,70+1,60+10)*0,3 nám. Kosmonautů-Zábřezská (2 stanoviště), 10,20*5+1,50*12+3,30*0,30 Stanislavova 21 (1,70+3,70+1,70+2,10+1,70)*0,3 Na Zámečku 11 Nová-Stanislavova (3,1+2,60)*0,3 Na Příkopech-Ztracená (1,35+1,35)*0,3 Ztracená-Na Zámečku (3,40+12,70+3,40)*0,3 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva všechna kont. stanoviště	m2	50,15 109,59 3,15 3,39 3,18 4,20 7,35 6,69 69,99 3,27 0,00 1,71 0,81 5,85 109,59 109,59
15	180400020RA0	56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm za tělocvičnou Staškova 20 1.máje 11 1.máje 5 ve vnitrobloku nám. Kosmonautů 17,18 nám. Kosmonautů 4 nám. Kosmonautů 12-13 nám. Kosmonautů-Zábřezská (2 stanoviště) Stanislavova 21 Na Zámečku 11 Nová-Stanislavova Na Příkopech-Ztracená Ztracená-Na Zámečku	m2	262,70 13,10 14,57 11,20 38,92 36,05 23,40 44,88 8,80 0,00 10,00 15,53 46,25
16	564861112RT4	59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby) Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	263,90
13	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní za tělocvičnou Staškova 20 1.máje 11 1.máje 5 ve vnitrobloku nám. Kosmonautů 17,18 nám. Kosmonautů 4 nám. Kosmonautů 12-13 nám. Kosmonautů-Zábřezská Stanislavova 21 Na Zámečku 11 Nová-Stanislavova Na Příkopech-Ztracená Ztracená-Na Zámečku	m2	265,88 13,62 14,57 11,38 40,00 36,40 23,40 44,88 8,80 0,00 10,30 15,53 47,00 1,20 1,20 32,00 32,00
14	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená chybí u nám. Kosmonautů 10 (0,4*3)	m2	
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	

6	113152112R00	Na Zámečku 11 (4*0,10) Odstranění podkladu z kameniva drceného nám. Kosmonautů-Zábřežská (10*4,70*0,2 + 11,80*4,70*0,10 + 11,80*1,40*0,15)	m3	0,40 17,42 17,42 94,92 94,92
7	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	
8	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	
9	12	Odkopávky a prokopávky		
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 za tělocvičnou Staškova 20 (odkop na -0,25), 15,15m2 1.máje 11 (odkop na -0,25), 16,83m2 1.máje 5 ve vnitrobloku (odkop na -0,35), 13,32m2 nám. Kosmonautů 17,18 (odkop na -0,35), 41,72m2 nám. Kosmonautů 4 (odkop na -0,35), 40,7m2 nám. Kosmonautů 12-13 (odkop na -0,25), 28,12m2 nám. Kosmonautů-Zábřežská Stanislavova 21 (odkop na -0,25)= 1,8*3,9*0,25 + (na -0,35)= 2,2*1,8*0,35 Na Zámečku 11 (stávající panel) Nová-Stanislavova (odkop na -0,25), 10,8m2 Na Příkopech-Ztracená (odkop na -0,25), 16,065m2 Ztracená-Na Zámečku (odkop na -0,35), 50,15m2 Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 3 všechna kont. stanoviště Sejmутi omice s přemístěním do 50 m za tělocvičnou Staškova 20, 3,15*0,15 1.máje 11. 3,39*0,15 1.máje 5 ve vnitrobloku, 3,18*0,15 nám. Kosmonautů 17,18, 4,20*0,15 nám. Kosmonautů 4, 7,35*0,15 nám. Kosmonautů 12-13, 6,69*0,15 nám. Kosmonautů-Zábřežská (2 stanoviště), 69,99*0,15 Stanislavova 21, 3,27*0,15 Na Zámečku 11 Nová-Stanislavova 1,71*0,15 Na Příkopech-Ztracená 0,81*0,15 Ztracená-Na Zámečku 5,85*0,15	m3	75,95 3,79 4,21 4,66 14,60 14,25 7,03 0,00 3,14 0,00 2,70 4,02 17,55 75,95 75,95 16,44 0,47 0,51 0,48 0,63 1,10 1,00 10,50 0,49 0,00 0,26 0,12 0,88
10	122201109R00	Přemístění výkopku	m3	
10	121101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m všechna kont. stanoviště (75,95-16,44)	m3	59,51 59,51
12	162401102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	
13	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním za tělocvičnou Staškova 20 15,15m2 1.máje 11 16,83m2 1.máje 5 ve vnitrobloku 13,32m2 nám. Kosmonautů 17,18 41,72m2 nám. Kosmonautů 4 40,7m2 nám. Kosmonautů 12-13 28,12m2 nám. Kosmonautů-Zábřežská Stanislavova 21 10,98m2 Na Zámečku 11 (stávající panel) Nová-Stanislavova 10,8m2 Na Příkopech-Ztracená 16,065m2	m2	288,72 15,15 16,83 13,32 41,72 40,70 28,12 44,88 10,98 0,00 10,80 16,07

Výkaz výměr

Název stavby:		Úprava stávajících a nová kontejnerová místa		Objednatel:		Město Mohelnice	
Druh stavby:		0		Projektant:			
Lokalita:				Zhotovitel:		SZA Slav	
Zpracoval:		Ing. Petr Hošek		Zpracováno dne:		17.03.2025	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství		
Přípravné a přídružené práce							
1	113201011RAC	11	Vytáhání obrubníků silničních a chodníkových za tělocvičnou Staškova 20	m	136,60		
			1.máje 11		6,00		
			1.máje 5 ve vnitrobloku		0,00		
			nám. Kosmonautů 17,18		9,00		
			nám. Kosmonautů 4		12,60		
			nám. Kosmonautů 12-13		14,00		
			nám. Kosmonautů-Zábřežská (2 stanovíště)		7,50		
			Stanislavova 21		54,00		
			Na Zámečku 11		3,50		
			Nová-Stanislovova		4,00		
			Na Příkopech-Ztracená		0,00		
			Ztracená-Na Zámečku		11,00		
2	113202111R00		Vytáhání betonových obrub obrubníků silničních	m	15,00		
			nám. Kosmonautů 17,18		35,00		
			nám. Kosmonautů 4		9,00		
			Stanislavova 21		8,00		
			Ztracená-Na Zámečku		3,00		
3	460030081RT3		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu za tělocvičnou Staškova 20	m	15,00		
			1.máje 5		60,00		
			náměstí Kosmonautů 17,18		6,00		
			náměstí Kosmonautů 4		9,00		
			Stanislavova 21		9,00		
			Na Zámečku 11		14,00		
			Ztracená-Na Zámečku		3,00		
4	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00		
			nám. Kosmonautů 12-13 (1,40*0,4 + 3*0,4*2)		15,00		
			nám. Kosmonautů 17,18 (3,6*0,4)		114,06		
			nám. Kosmonautů-Zábřežská (10*4,7 + 11,8*4,70)+slepecká 3*0,4		2,96		
			Stanislavova 21 (3,50*0,4)		1,44		
			Na Příkopech-Ztracená (11,50*0,40)		103,66		
5	113108405R00		Odstanění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.5 -10cm za tělocvičnou Staškova 20 (6*0,10)	m2	1,40		
			1.máje 5 ve vnitrobloku (9*0,10)		4,60		
			nám. Kosmonautů 4 (6*0,10)		2,50		
					0,60		
					0,90		
					0,60		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úprava stávajících a nová kontejnerová místa		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mohelnice		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:		SZA Slav		
JKSO:				Zpracováno dne:		17.03.2025				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	DPH	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113201011RAC	Vytřhání obrubníků silničních a chodníkových	m	136,60						
2	113202111R00	Vytřhání betonových obrub obrubníků silničních	m	35,00						
3	460030081RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	60,00						
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	114,06						
5	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.5 cm	m2	2,50						
6	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 15cm	m3	17,42						
7	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	94,92						
8	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	94,92						
12 Odkopávky a prokopávky										
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,95						
10	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	75,95						
11	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	16,44						
16 Přemístění výkopku										
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	59,51						
18 Povrchové úpravy terénu										
13	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	288,72						
14	181300010RA0	Rozproštění omíčky v rovině tloušťka 15 cm	m2	109,59						
15	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	109,59						
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										
16	564861112RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	262,70						
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)										
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	263,90						
18	592451110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	265,88						
19	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,20						
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	32,00						
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15	m	211,40						
22	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C12/15, 25 cm	m	35,00						
23	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	48,00						
24	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	6,00						
25	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	7,00						
26	59217421	Obrubník chodníkový v. 250 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	152,00						
27	59218562	Krajník silniční CBS - K výška 80 x 500 x 250 mm přírodní	kus	70,00						
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,55						
29	113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	66,00						
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	224,25						