

Smlouva o dílo OIRM č. 0013-25

Evidenční číslo zhotovitele: 24-SOD-2025-012

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátém, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

M - SILNICE a.s.

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupené Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED, na základě písemného pověření představenstva

bankovní spojení [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**Oprava komunikace ul.**

Sluneční”. Předmět díla je blíže specifikován v příloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

Článek II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:
 - 1.1. převzetí staveniště: na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání se předpokládá do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
 - 1.2. dokončení prací: do 30 dnů od převzetí staveniště

Článek III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 1 397 635,74 Kč

DPH: dle platné legislativy
2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy o dílo a název akce: **„Oprava komunikace ul. Sluneční”.**
4. Objednatel neposkytuje zálohy.

Článek IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z vyšší moci (otřesy, požár atd..) a na poškození způsobená jinými osobami nebo činností třetí osoby.
3. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
4. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

5. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 5.1. za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 0,1 % za každý i započatý den prodlení,
 - 5.2. za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - 5.3. za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1.000 Kč za každou vadu a den
6. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy harmonogram prací.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou ke splnění této smlouvy, zejména zajistit na vlastní náklad:
 - 2.1. do zahájení prací: podklady – projektovou dokumentaci v listinné podobě atd.
 - 2.2. přístup na staveniště
3. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat formou fotodokumentace, která bude součástí předávacího protokolu.
4. Při podpisu smlouvy budou dohodnuty termíny kontrolních dnů, z prohlídek bude proveden zápis, který bude součástí předávací dokumentace.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pokud nejsou řádně plněny smluvní povinnosti objednatele. Neplněním povinností objednatele se rozumí zejména prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním úplného a řádně zhotoveného stavebního díla objednateli, vyklizením staveniště a předáním všech potřebných dokladů, o čemž smluvní strany sepíší zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
7. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se závazkové vztahy občanským zákoníkem.
8. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. Po vzájemné dohodě smluvních stran, může být Smlouva uzavřena v listinné podobě.
9. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz
10. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.
11. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní

záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

12. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2082/R/100325 ze dne 10. 3. 2025, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.


Ing. Lukáš Horčík
Ředitel OZ STŘED
Ing. Pavel Charvát
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2: Obchodní podmínky Města Moravská Třebová
Příloha č. 3: Písemné pověření Ing. Lukáše Horčíka, ředitele OZ STŘED, ze dne 1. 3. 2024 k zastoupení zhotovitele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava komunikace ul. Sluneční**

Misto **Moravská Třebová**

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
nám. T. G. Masaryka 32/29
57101 Moravská Třebová - Město

IČ: **00277037**
 DIČ: **CZ00277037**

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: **42196868**
 DIČ: **CZ42196868**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 361 965,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 460,00
Ostatní náklady			33 210,00
Celkem			1 397 635,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 397 635,74 CZK
Základní DPH	21 %	293 503,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 691 139,25 CZK

v _____ dne **26.03.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Celková oprava komunikace od křižovatky s ul. Tyršovou po křižovatku s il. Bezručovou, včetně těchto křižovatek.
Předpokládáno je provedení těchto prací:

1. Oprava překopů:

V místě překopů po kanalizaci bude odebráno 23 cm zásypu rýhy (od původní úrovně komunikace). Provedeno bude urovnání a zhutnění zemní pláně a doplnění podkladní betonové vrstvy v tl. 13 cm po úroveň odfrézované asfaltové vrstvy.

2. Frézování asfaltového krytu:

Odfrézování asfaltového krytu (mimo překopy) v tl. do 10 cm.

3. Oprava poškozených míst komunikace a míst s chybějícími podkladními vrstvami:

V místech prosedlé komunikace a v místech s chybějícími podkladními vrstvami bude provedeno odtěžení stávajících podkladních vrstev do hloubky $13+21 = 34\text{cm}$ pod úroveň odfrézovaného asfaltu. Provedeno bude urovnání a zhutnění zemní pláně, doplnění štěrkodrtě v tl. 21 cm se zhutněním a podkladní betonové vrstvy v tl. 13 cm.

4. Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, mříží uličních vpustí a poklopů vodovodních armatur (šoupátek, domovních uzávěrů, podzemních hydrantů).

4. Oprava asfaltové komunikace a zpevněných ploch v celé ploše

- postřík infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²
- asfaltový beton ložný ACP 16+ tl. 60 mm
- postřík spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m²
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			117 968,24
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			88 532,64
5	Komunikace	HSV			936 165,24
8	Trubní vedení	HSV			85 140,00
97	Prorážení otvorů	HSV			111 291,55
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 868,07
ON	Ostatní náklady	ON			33 210,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 460,00
Cena celkem					1 397 635,74

Položkový rozpočet

S:	Oprava komunikace ul. Sluneční
O:	Moravská Třebová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				117 968,24		0		496,3948
1	113107623R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.23 cm V MÍSTECH PŘEKOPŮ PO KANALIZACI: STOKA: 1,35*139,55 3,00*(2,40-1,35)*3 PŘÍPOJKY: 1,00*37,10 1,05*22,80 PROPOJE DO UL.BEZRUČOVY: 1,15*(6,50+5,00)	m2	272,10750	116,00	31 564,47	0	0	0,506	137,6864
				188,39250						
				9,45000						
				37,10000						
				23,94000						
				13,22500						
2	113107534R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.34 cm V MÍSTECH S NEDOSTATEČNÝMI PODKLADNÍMI VRSTVAMI, MIMO PŘEKOPY: Uvažováno 15% z celkové plochy 1260 m2:1260*0,15	m2	189,00000	154,00	29 106,00	0	0	0,748	141,372
				189,00000						
3	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm FRÉZOVÁNÍ MIMO PŘEKOPY: 1260,00-272,10750	m2	987,89250	58,00	57 297,77	0	0	0,22	217,33635
				987,89250						
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				88 532,64		0		0
4	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS ZHUTNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ: PO PŘEKOPECH: STOKA: 1,35*139,55 3,00*(2,40-1,35)*3 PŘÍPOJKY: 1,00*37,10 1,05*22,80 PROPOJE DO UL.BEZRUČOVY:	m2	461,10750	192,00	88 532,64	0	0	0	0
				188,39250						
				9,45000						
				37,10000						
				23,94000						

		1,15*(6,50+5,00) SANOVANÁ PLOCHA: Uvažováno 15% z celkové plochy 1260 m2:1260*0,15		13,22500 189,00000						
Díl:	5	Komunikace				936 165,24		572,77957		0
5	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm SANOVANÁ PLOCHA: Uvažováno 15% z celkové plochy 1260 m2:1260*0,15	m2	189,00000	275,00	51 975,00	0,46305	87,51645	0	0
6	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm PO PŘEKOPECH: STOKA: 1,35*139,55 3,00*(2,40-1,35)*3 PŘÍPOJKY: 1,00*37,10 1,05*22,80 PROPOJE DO UL.BEZRUČOVY: 1,15*(6,50+5,00) SANOVANÁ PLOCHA: Uvažováno 15% z celkové plochy 1260 m2:1260*0,15	m2	461,10750	272,00	125 421,24	0,33206	153,11536	0	0
7	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm celková plocha:1260	m2	1 260,00000	308,00	388 080,00	0,15826	199,4076	0	0
8	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 celková plocha:1260	m2	1 260,00000	22,00	27 720,00	0,00101	1,2726	0	0
9	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 celková plocha:1260	m2	1 260,00000	20,00	25 200,00	0,0005	0,63	0	0
10	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm celková plocha:1260	m2	1 260,00000	248,00	312 480,00	0,10373	130,6998	0	0
11	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 8,50+12,50+9,00+4,00+4,00+7,50+8,50+7,50	m	61,50000	86,00	5 289,00	0,00224	0,13776	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				85 140,00		13,5812		0
12	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	8,00000	2 608,00	20 864,00	0,43382	3,47056	0	0
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00000	2 706,00	29 766,00	0,43094	4,74034	0	0
14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	17,00000	2 030,00	34 510,00	0,3159	5,3703	0	0

Díl:	97	Prorážení otvorů				111 291,55		0		0
15	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	496,39475	46,00	22 834,16	0	0	0	0
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 489,18425	17,00	25 316,13	0	0	0	0
		Příplatek za další 3 km:496,39475*3		1 489,18425						
17	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	279,05840	111,00	30 975,48	0	0	0	0
		Sut:137,68640		137,68640						
		141,37200		141,37200						
18	PC1	Poplatek za skládku živice	t	217,33635	148,00	32 165,78	0	0	0	0
		Živice:217,33635		217,33635						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 868,07		0		0
19	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	586,36077	39,00	22 868,07	0	0	0	0
Díl:	ON	Ostatní náklady				33 210,00		0		0
20	ON1	Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, instalace a odstranění	Soubor	1,00000	18 450,00	18 450,00	0	0	0	0
21	ON6	Statické zkoušky hutněné dle požadavku INVESTORA	soubor	1,00000	14 760,00	14 760,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 460,00		0		0
22	VN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	615,00	615,00	0	0	0	0
23	VN2	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 845,00	1 845,00	0	0	0	0

Celkem	1 397 635,74
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Lukáše HORČÍKA**, narozeného dne 14. listopadu 1980, bytem Boršov 261,
569 21 Moravská Třebová, ředitele oblastního závodu STŘED společnosti M - SILNICE a.s.,
k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000, Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 1.000.000, Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 20.000,-Kč (slovy dvacetisíckorunčeských) bez DPH.
4. K prodeji vlastních výrobků a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000,-Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korunčeských) bez DPH formou smlouvy.
5. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
6. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.

C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Ing. Lukáš HORČÍK
ředitel oblastního závodu STŘED

Platnost do: neurčito

ev. č.: Z_2024_012_CZ