
  0439/ÚIS/17 

SMLOUVA O DÍLO 
  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:      0439/ÚIS/17                               

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:       17 662 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

 zastoupená: 

Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva 

 k podpisu smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017 

 xxxxxxxxx, generální ředitel 

IČO: 463 47 275 

DIČ:  CZ 46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město 

 č. ú. 5501621/0100 

 

 ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

 vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXX,  

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 technický dozor stavby,  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

 („objednatel“) 

  

 

Zhotovitel: 

 

JV PROJEKT VH s.r.o. 

Kosmákova 1050/49, 615 00  Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356  

 

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem 

 

IČO: 269 17 581 

DIČ:  CZ26917581 

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno 

 č.ú. 2109891686/2700 

 

 ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

 vedoucí projektu, XXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 jednatel, Ing. Jiří Vítek 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

(„zhotovitel“) 
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

 

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i 

pro výběr zhotovitele stavby 

B. autorský dozor v průběhu realizace stavby. 

    

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

 

„Brno, Hviezdoslavova - oprava kanalizace“. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy v rozsahu a za 

podmínek dále ujednaných v této smlouvě. 

 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

 

 

III.  

Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

 

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena 

následujícími stavebními objekty: 

 

Kanalizace: 

- oprava kanalizace bezvýkopovou metodou – vyvložkováním KAWO, v úseku od křižovatky 

Olomoucká x Řipská x Hviezdoslavova k firmě Franklin Elektric š. č. 64926, 

- celkem bude opraveno cca 508 m kanalizace; z toho cca 51 m DN600/900 a cca 457m DN 

500/750, 

- budou opraveny i příslušné revizní šachty. 

 

Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v záměru č. 902 840. 

 

2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS 

 

2.1 Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném pro 

projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným nebo 

speciálním).  

 

2.2 Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části dle 

příslušné prováděcí vyhlášky. (tj. pro objekty kanalizace) bude zpracována samostatná 

projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně příloh 

požadovaných objednatelem. 

 

2.3 Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 

projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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2.4 Dokladová část bude obsahovat: 

 seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení 

 stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 

dokumentace 

 

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 

dokumentace „Pozemky“  

 

2.5 Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 

následující přílohy: 

 

F. Zásady organizace výstavby 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby) 

- situace organizace výstavby 1 : 500 

- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn podle 

jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby na staveništi 

se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 

uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací v zimním 

období, atd., případně návrh etapizace stavby atd.), 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 

koordinované stavby jiných investorů 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 

a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo 

příslušný silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie 

České republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění 

všech předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

 

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro 

všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době 

předání projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny 

dílčí hmotnosti.  

 

 

H. Pozemky 

H1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu). 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena 

nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů 

před odevzdáním zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná 
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objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu 

stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech dotčených 

a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. V jednom vyhotovení 

katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně ochranného pásma, tento 

výkres nebude součástí projektové dokumentace. 

 

H2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.  

Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem 

požadovaného plnění předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 

zakázky bude aktuální výpis zaslán objednateli k odsouhlasení včetně zpracování 

tabulek vlastníků nemovitostí dle čl. III odst. 3.5 písm. c) a d) této smlouvy. 

 

H3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální 

formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou 

souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

 

H4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ 

v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá 

vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace 

(v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

 

H5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska 

objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.  

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 

stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez 

jakýchkoliv připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní 

objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu 

technického zástupce (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a 

kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě 

vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické 

řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní 

dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební povolení. 

 

I. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  

Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace 

geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice. 

 

2.6 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 

dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 

SO 300): 

 

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky 

- technická zpráva 

- situace kanalizace včetně zákresu připojení přípojek   1:500 

- vytyčovací výkres       1:500 

- podélný profil stok       1:500/100 

- výkresy objektů + nutné statické výpočty    1 : 25 
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- výpis šachet + armovací výkresy 

- výpis materiálu 

 

2.7 Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

 

 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 

 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD    

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 

nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdf).                           

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 

 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 

Dokumentace pro stavební úřady navíc: 

 samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných 

povolujících správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním 

úřadu) 

 skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 

který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro 

konkrétní stavební objekt 

 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby  

 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky 

sítí součástí stavby   

 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 

 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 

 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 

 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 

 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx.                                                                                                            

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové 

dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 

2.8 Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 

budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

 

3. Autorský dozor 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 

v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

 

3.2 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
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dokumentace do stavebního deníku. 

 

4. Další podmínky realizace díla 

 

4.1 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které 

objednatel předal zhotoviteli: 

 1x záměr akce zhotovený objednatelem č. 902840; záměr byl předán zhotoviteli současně 

s výzvou k podání nabídky. 

 

4.2 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

 formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 

 formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě 

 ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy. 

 

4.3 Zhotovitel je povinen koordinovat projekční řešení s následujícími akcemi:V daném úseku 

není plánována jiná akce. 

 

4.4 Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 

(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen.  

 

4.6 Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 

nakládat v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel objednateli jako 

součást zápisu o provedení prací doklady, prokazující předání relevantního odpadu k dalšímu 

nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat následující 

informace: druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu), množství odpadu a identifikační 

údaje firmy, které byl odpad předán.  

 

 

IV. Čas a místo plnění 

 

1. Projektová dokumentace  DSP, PS 

 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci: 

do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

 

1.1 Projektová dokumentace DSP a PS 

1.1.1 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole:

  

do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo      
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V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 

 harmonogram prací 

 návrh výkresové části projektové dokumentace DSP a PS (pracovní verze, tj. bez 

dokladové části, rozpočtu atd.) 

 doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.          

 

1.1.2 Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DSP a PS v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 

 

1.2 Kompletní projektová dokumentace  DSP, PS 

1.2.1 Termín předložení kompletní projektové dokumentace  DSP a PS včetně dokladové 

části a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru 

vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:    

                                                                                  

 nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 

 

1.2.2 Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 

dnů ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace  DSP a PS. 

 

1.3 Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace  DSP a PS:   

                                                                                      do 11 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 

 

1.4 Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 

v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

 

1.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 

které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 

předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 

považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

1.6 Místem předání projektové dokumentace DSP a PS je Útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál 

Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

 

1.7 Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 

a odevzdáním této projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové 

dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu 

o předání a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

2.     Autorský dozor  

 

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 

v následujících termínech: 

 

2.1 Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 
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Objednatel informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem 

stavby v termínu alespoň 14 dnů předem. 

 

2.2 Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele 

či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti související 

s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle 

dohody, jinak v sídle objednatele.   

 

2.3 Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla mezi 

zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi 

objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru 

vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) mezi 

zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 

poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

V. Cena díla 

 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: 

 

      cena vypracované projektové dokumentace  DSP, PD bez DPH…………...    689 900,-  Kč 

cena výkonu autorského dozoru bez DPH ………………………………….  35 100,-  Kč 

cena celkem bez DPH ………………………………………………………     725 000,-  Kč 

DPH v zákonné výši…………………………………………………………    152 250,-  Kč 

cena celkem s DPH………………………………………………………….     877 250,-  Kč 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši 10% z ceny za část díla spočívající ve 

zpracování projektové dokumentace. V případě vad díla uvedených zejména v čl. IX této 

smlouvy a s nimi spojenými náklady objednatele sloužícími k jejich odstranění, resp. v případě 

prodlení zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy (zejména s předáním díla 

objednateli ve sjednaných termínech), je objednatel oprávněn uspokojit finanční nároky vůči 

zhotoviteli z této pozastávky. O této skutečnosti objednatel zhotovitele písemně vyrozumí. 

 

3. Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení pozastávky dnem následujícím po dni doručení 

rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení na stavbu uvedenou v čl. II. odst. 2 této 

smlouvy objednateli. V případě, že ve lhůtě jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání 

a převzetí části díla (projektová dokumentace) objednatelem nedojde k doručení rozhodnutí 

stavebního úřadu o stavebním povolení na stavbu uvedenou v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a to 

bez zavinění na straně zhotovitele, vznikne zhotoviteli právo na zaplacení pozastávky 

uplynutím jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí projektové 

dokumentace objednatelem.  

 

 

VI. Platební podmínky 

 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále 

jen „dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

 

1.1 Dílčí faktura (projektová dokumentace) 
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Dílčí fakturu k úhradě kompletní projektové dokumentace zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 

datum podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní projektové dokumentace smluvními 

stranami.  

       Dílčí faktura bude obsahovat sdělení o sjednání pozastávky ve výši 10% z ceny dílčího plnění. 

       Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává následovně: 

 lhůta splatnosti částky ve výši 90% z ceny za tuto část díla se sjednává na 21 dnů ode 

dne doručení faktury do sídla objednatele.  

 lhůta splatnosti částky ve výši 10% z ceny za tuto část díla se sjednává na 30 dnů ode 

dne doručení rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení dle čl. V odst. 3 této 

smlouvy, 

 nejzazší lhůta splatnosti částky ve výši 10% z ceny za tuto část díla se sjednává na 

následující den po uplynutí roční lhůty stanovené v čl. V odst. 3 této smlouvy. 

 

1.2 Dílčí faktura (autorský dozor) 

              

Dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 

Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení do sídla 

objednatele. 

 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO,  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení faktury,  

- den splatnosti 90% fakturované částky včetně DPH, 

- den splatnosti 10% fakturované částky včetně DPH (den následující po posledním dni roční 

lhůty stanovené v čl. V odst. 3 této smlouvy). 

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele, 

- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel odpovídá za 

uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje.  V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 

status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 

zaplacenou daň.  

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 

zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
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identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím 

dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v 

předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém 

případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení 

opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

 

 

VII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 

všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 

doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 

 

VIII. Licenční ujednání 

 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu.  

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 

oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto 

smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání 

výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 

smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 

nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 

smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou 

ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě. 

 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a 

to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  
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7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce. 

 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

 

IX. Vady díla a záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 této smlouvy) 

bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto 

smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným 

právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem 

v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti 

není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 

zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 

charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 

dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 této 

smlouvy) záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky 

se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny 

technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory 

se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla. 

 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele. 

 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2. V reklamaci je objednatel 

povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 
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8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto 

smlouvou. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo 

v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 

uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 

upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 

k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  

 

X. Smluvní pokuta  

 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2% Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 

díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý 

(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných 

vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

3. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle 

tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

4. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 

číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
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XI. Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 

zejména: 

 prodlení zhotovitele s  předáním kompletní projektové dokumentace delším než 30 dnů, 

 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  

 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 

 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 

oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy;  

 zhotovitel dále provede soupis všech dokumentů získaných či pořízených za účelem 

realizace díla dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 

smlouvy; 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 

vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 

na základě soupisů. 

 

 

 

XII. Ostatní ustanovení 

 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
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vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

 

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že společnost Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“) 

zpracovává jeho osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní údaje budou 

společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zpracovávány po dobu platnosti smluvního 

vztahu a následně budou archivovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní 

údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s., kteří realizují práva a povinnosti z daného smluvního vztahu. Subjekt údajů má právo na 

přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních údajích o něm 

zpracovávaných v souladu se zákonem, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení 

a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení povinností daných 

zákonem stanoví § 21 zákona o ochraně osobních údajů.  

 

4. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, 

legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a 

Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe a která je umístěna na 

internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického 

chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.  

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 

nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 

smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 

součástí.  

 

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

http://www.bvk.cz/
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9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašlou k uveřejnění v registru smluv Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Brně dne                                                                   V Brně dne 

Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………… 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                             JV PROJEKT VH s.r.o. 

Xxxxxxxxxxxxxxx                                                     Ing. Jiří Vítek 

generální ředitel                                                           jednatel 

 


