
SMLOUVA O DÍLO 2025/ORI/S/0118

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Marrna Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a invessc
Městský úřad Orlová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2
zákona č. 283/2021 Sb.,
pozdějších předpisů:
Tel., e-mail:

autorizace ČKAIT (pozemní stavby): 1102005“
Osoba oprávněná ve věcech technických :
Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. 4köhl s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: 17. listopadu 513, 735 14 Orlová-Lutyně
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 88785

zastoupen: Janem Köhlerem, jednatelem
IČO: 14362481
DIČ: CZ14362481
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl.
Stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:
jméno, příjmení, kontaktní údaje (tel., fax, e-mail)

Číslo autorizace ČKAIT: 1101729

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II.
Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební  práce (dále také „zakázka“) je  realizace díla  – stavby
Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ v Orlové - ZŠ Školní 862, ZŠ U Kapličky 959 – stavební
práce. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z  této smlouvy
vyplývajících bude řídit  příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve
znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují,  že údaje uvedené v čl.  I.  této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši
minimálně 2 mil. Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:

a) Zadavatel je po uzavření smlouvy Objednatelem plnění veřejné zakázky. 
b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy Zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací  je  dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební  práce a  soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb s  výkazem výměr,  v  platném
znění). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

8. Zhotovitel  bere na vědomí,  že  předmět smlouvy bude částečně spolufinancován z  prostředků
Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).
Zhotovitel se proto v této souvislosti zavazuje:
a) uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s  realizaci  projektu  včetně  účetních  dokladů

minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji žadatel/příjemce použít.

b) předem projednávat se zástupcem oddělení financování stavebních projektů jakoukoliv změnu
prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací
dokumentaci,

c) minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného
orgánu  finanční  správy  a  dalších  oprávněných  orgánů státní  správy),  a  to  ve  lhůtě  do  5
pracovních dnů ode dne obdržení  žádosti objednatele a je povinen vytvořit  výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost,

d) koordinovat své práce s dodavateli dalších částí projektu, s dodavatelem nábytku a IT vybavení.
Koordinace  prací  zahrnuje  i  účast  na  společném  jednání  před  zahájením  prací  s ostatními
dodavateli  projektu.  Tuto koordinační  schůzku svolává objednatel  a  výstupem schůzky bude
harmonogram činnosti jednotlivých zapojených dodavatelů,  který bude závazný pro realizaci
celého projektu.  
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III. 
Předmět smlouvy

1. Předmětem  veřejné  zakázky  je  realizace  stavebních  prací  pod  názvem  Pokročilé  metody  ve
vzdělávání na ZŠ v Orlové - ZŠ Školní 862 a ZŠ U Kapličky 959 – stavební práce.

2. Předmět  smlouvy  je  podrobně  specifikován  v projektové  dokumentaci  v úrovni  realizační
projektové dokumentace zpracované:
Mravec – stavby, s.r.o. 
adresa: Svatopluka Čecha 1942/108, 612 00 Brno
IČO: 07445121
hlavní projektant: Ing. Jakub Mravec
a položkových rozpočtech a dokladové části.

3. Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto :
01.03 - ZŠ Školní 862, 01.5 – ZŠ U Kapličky 959.

4. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).

5. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a  požadavcích na
obsah  smlouvy.  Výše  uvedená  projektová  dokumentace  (dále  v textu  také  „projektová
dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném
vyhotovení.  Objednatel  je  odpovědný  za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace,  která  je
identická se zadávací dokumentací a jejím přílohami. 

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn
oproti zadání dle požadavků objednatele  (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které
nebyly známé v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při
realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce
a  činnosti  zavazuje  realizovat  na  základě  požadavku  objednatele.  Předmětné  vícepráce  může
zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k  této
smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. 

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem
XIII.  této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli  cenu sjednanou touto
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na
své  nebezpečí.  Způsob  provedení  díla  tak,  aby  bylo  v souladu  s projektovou  dokumentací,  je
oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

9. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nejméně  70  %  (hmotnostních)  stavebního  a  demoličního  odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
kategorii  17  05  04  v  Evropském  seznamu  odpadů  stanoveném  rozhodnutím  2000/532/ES)
vzniklého  na  staveništi  bude  připraveno  k  opětovnému  použití,  recyklaci  a  k  jiným  druhům
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu
s  hierarchií  způsobů  nakládání  s  odpady  a  protokolem  EU  pro  nakládání  se  stavebním  a
demoličním odpadem.

12. Zhotovitel  je  povinen  při  realizaci  předmětu  díla  postupovat  v  souladu  s  cíli  a  zásadami
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního
prostředí tak, jak je specifikováno v požadavcích poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen po

3
Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ v Orlové - ZŠ Školní 862, ZŠ U Kapličky 959 – stavební práce



dokončení díla předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH, a to do dokladové části
předávaného dokončeného díla.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění jsou budovy základních škol - Základní škola U Kapličky, U Kapličky 959, 735 14
Orlová a Základní škola Školní, Školní 862, 735 14 Orlová, příspěvková organizace. Realizace prací
bude probíhat souběžně ve všech uvedených základních školách.

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.
Cena celkem bez DPH 833 131,08 Kč 
DPH 174 957,53 Kč 
Cena celkem včetně DPH 1 008 088,61 Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

2. Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v 
kvalitě  a  druhu  určených  materiálů,  konstrukčních  systémů  a  parametrů  specifikovaných
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  položkový  rozpočet  stavebních  prací  (Příloha  č.  1)  vč.
rekapitulace  celkových  nákladů  stavby,  zpracovaný  zhotovitelem  v souladu  se  soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci
výběrového  řízení  na  veřejnou  zakázku,  přičemž  pro  zveřejnění  této  smlouvy  dle  zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.

5. Ke  změně  ceny  uvedené  v  čl.  V.,  odst.  1  může  dojít  pouze  na  základě  písemného  dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění
některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících
se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či  méněprací, které budou
řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více
práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že
v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku
URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení
změn a ponížené min. o 10 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel
cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami
dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí  být
cenami obvyklými.

6. Zhotovitel  odpovídá  za  úplnost  specifikace  prací  při  ocenění  celé  stavby  v  rozsahu  převzaté
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.     
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VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a
za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

a)  termín předání a převzetí staveniště: 
- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště 
b)  termín zahájení stavebních prací:
- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
c)  termín pro ukončení stavebních prací: 
- nejpozději do 60 dnů ode dne výzvy objednatel k převzetí staveniště

d)  termín pro předání a převzetí stavby: 
- do 1 týdne od ukončení stavebních prací
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  zhotovitel oprávněn od této smlouvy
odstoupit za dále sjednaných podmínek.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. Pokud  zhotovitel  nebude  schopen  plynule  pokračovat  v provádění  díla  z důvodů  provozních,
technologických  a  nepříznivých  klimatických  podmínek,  bude  tato  skutečnost  zhotovitelem
zaznamenána  do  stavebního  deníku.  Za  nepříznivé  klimatické  podmínky  se  nepovažují
povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v  němž se vyskytly.
V případě odsouhlasení  této  skutečnosti objednatelem a  jím pověřeným technickým dozorem
stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku
smlouvy  přerušen.  Za  nepříznivé  klimatické podmínky bude považován  stav,  kdy  povětrnostní
podmínky,  to  znamená  srážky  a  venkovní  teploty,  neumožňují  dle  platných  technologických
postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli
přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7
tohoto článku.

5. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  celková  doba  provedení  díla  se  prodlouží  o  dobu,  po  kterou
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení
§ 2913 občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl
zhotovitel  v prodlení  s plněním  své  povinnosti  nebo  vznikla  v důsledku  hospodářských  či
organizačních poměrů zhotovitele.

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací,
které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na
základě uzavřeného dodatku.

7. Bude-li přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se
domáhat úhrady za již realizované práce.

8. Před  započetím  dalších  prací  vyhotoví  Smluvní  strany  zápis,  ve  kterém  zhodnotí  skutečný
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez
vad a nedodělků nebránícím užívaní díla. 

10. V případě,  že  zhotovitel  bude  s prováděním  prací  ve  zřejmém  prodlení,  které  by  ohrožovalo
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a
zápisem  do  stavebního  deníku  stanoví  zhotovitel  lhůtu  k vyrovnání  skluzu.  Pokud  ani  poté
zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu
pozastavit financování.
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VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věc,  jež je  předmětem díla,  nese zhotovitel.  Nebezpečí  škody přechází  na

objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Provedené  práce  budou  hrazeny  na  základě  dílčích  měsíčních  faktur  –  daňových  dokladů.
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí  plnění, vždy ke konci příslušného
kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných
zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující  uskutečněná dílčí  zdanitelná plnění na
díle.  Datem zdanitelného plnění  je  poslední den příslušného měsíce.  Den vystavení  daňového
dokladu  se  nepovažuje  za  den  plnění.  Zhotovitel  bude  fakturovat  dle  pokynů  objednatele.
Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla v souladu s čl. XIII. Práce související s nakládáním
s  odpady  lze  fakturovat  až  po  prokázání  jejich  konečného využití  nebo odstranění  (potvrzení
oprávněnou osobou). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle
ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy: 

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění  „Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ v Orlové ZŠ Školní 862, ZŠ U

Kapličky 959 – stavební práce“, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) odsouhlasený  soupis  provedených  prací  v písemné  a elektronické  podobě  ve  formátu  .xls

v podrobnostech:
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedených prací,
h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu .xls,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k

dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.
m) registrační číslo projektu a název projektu : Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách

v Orlové, CZ.06.04.01/00/22_037/0003866.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude

vystavena  po  převzetí  a  předání  díla  a  uhrazena  až  po  odstranění  všech  případných  vad  a
nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost,  bude  chybně
vyúčtována cena,  je  objednatel  oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
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opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
práce provádí  v rozporu s  projektovou dokumentací,  ustanoveními  této smlouvy,  vyhlášenými
podmínkami výběrového řízení nebo pokyny objednatele.

8. Objednatel  je  oprávněn přerušit  plnění  smlouvy  s ohledem  na  své  finanční  dispozice.  O  této
skutečnosti bude zhotovitel  neprodleně  po  zjištění  informován,  přičemž bude  dohodnut  další
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo
elektronicky na adresu posta@muor.cz.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  celkový  souhrn  vlastností  provedeného  díla  bude  dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 

2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro  provádění
stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K  tomu se zhotovitel zavazuje použít
výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle
schválených  technologických  postupů  stanovených  platnými  českými  technickými  normami  a
bezpečnostními  předpisy,  v souladu  se  současným  standardem  u  používaných  technologií  a
postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4. V případě,  že  bude  nutno  použít  postupy  a  materiály,  které  nebudou  uvedeny  v  projektové
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými
českými  technickými  normami.  Jakékoliv  změny oproti  této  projektové  dokumentaci  musí  být
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

5. Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele
nebo technického dozoru objednatele.

6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,
nad  limit  upravený  příslušnými  hygienickými  a  jinými  předpisy  dle  platných  norem,  které
negativně působí  na lidské zdraví.  V případě zjištění  této skutečnosti je povinností zhotovitele
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

7. Zhotovitel  je  povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými
českými  technickými  normami,  bezpečnostními  předpisy  nebo  vyžádaných  od  příslušných
kompetentních orgánů.
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X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání
nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn
umožnit  přístup  třetím  osobám  do  jakýchkoliv  částí  staveniště.  Zhotovitel  si  zajistí  přístup  na
staveniště  či  jeho  část  před  realizací  díla  (zabrání  parkování  vozidel  po  dobu nezbytně  nutnou
k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží
zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel  zabezpečí  zařízení  staveniště  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na
své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  vyklidit  a  vyčistit  staveniště  do  10  pracovních  dnů  od  převzetí  díla
objednatelem.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti
silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
9. Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu,  na  svůj  náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon
funkce  autorského  dozoru  projektanta,  technického  dozoru  stavebníka  a  výkon  činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
a) základní  list  s uvedením  názvu  a  sídla  objednatele,  zhotovitele,  projektanta,  stavbyvedoucího,

technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být  přepisovány,  nečitelně  škrtány  a  z deníku  nesmí  být  vytrhávány  první  stránky  s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
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d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní
- věci technické
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem.

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů,
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynuum této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele,
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzee díla
objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnoss.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní
zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho čáss jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajisst provedení čáss díla pouze poddodavateli
v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součáss nabídky. Změna poddodavatelů
je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez
závažného důvodu odepřít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve
výběrovém řízení splnění kvaliikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvaliikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby v souladu s čl II. odst. 8
písm. d). Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen
harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor
stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnaloss. Součáss
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnoss koordinátora bezpečnoss a ochrany zdraví při práci na stavenišš.

5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a
výrobků, které hodlá na stavbě použít.

6. Zhotovitel zajiss aktualizaci vyjádření správců inženýrských síí, vytýčení inženýrských síí podle
podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před
zahájením prací na stavenišš. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům síí a
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto síí ke kontrole průběhu prací a
převzee před zpětným zásypem.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
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8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele.

10. Zhotovitel  písemně  vyzve  kromě  objednatele  i  správce  podzemních  vedení  a  inženýrských  sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která
nejpozději před předáním díla předá objednateli.

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si
taková opatření,  aby  na blízkých stávajících  objektech nebo inženýrských sítích nedošlo  vlivem
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a
tyto škody uhradí.

12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace
díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární  bezpečnosti  a  výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci),  ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o
bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  v
platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při činnosti
nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění
dalších podmínek BOZP »).

13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky
požární  bezpečnosti nejen dle  ustanovení  vyhlášky č.  87/2000 Sb.,  kterou se stanoví  podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke
konání  svářečských  prací  se  zvýšeným rizikem a  provádění  požárního  dohledu.  Zhotovitel  před
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi
MěÚ Orlová/správci objektu.

14. Objednatel  je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

16. Zhotovitel  je  povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost  realizace
vyžadovaných prací.

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci
kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci
obou Smluvních  stran  (např.  ze  strany  zhotovitele  povinnost  zúčastnit  se  kontrolního  dne  má
stavbyvedoucí,  který  řídí  stavbu).  Zhotovitel  je  povinen  v případě  potřeby  nebo  požadavku
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby
byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.
Předání díla

1. Objednatel  dílo  převezme  po  jeho  řádném  dokončení.  Termín  přejímacího  řízení  musí  být
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
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2. Objednatel  je  oprávněn přizvat  k předání  a  převzetí  díla  osoby  vykonávající  funkci  technického
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 4 této Smlouvy,

autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem  a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a
DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož

i záruční listy, revizní zprávy apod.,
d) stavební deník,
e) CD fotodokumentace průběhu stavby.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky na dílo,
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel  současně  předá objednateli  ve  3  vyhotoveních  doklady o  řádném provedení  díla  dle

technických norem a předpisů,  provedených zkouškách, certifikáty,  revizní  zprávy a prohlášení  o
shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební
činnosti,  kopie  zápisů o  provedené kontrole  stavu podzemních inženýrských sítí  před záhozem,
potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i  doklady uvedené v odst.  3 tohoto článku a závěrečný
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na
části  díla,  nebránící  užívání  a  postupu  dalších  prací,  nebudou  důvodem  nepřevzetí  části  díla  a
uplatnění  sankcí,  v zápise  o  předání  a  převzetí  části  díla  však  musí  být  stanoven  termín  jejich
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad
a nedodělků informovat  objednatele  o  termínu zahájení  prací  a  je  povinen dodržovat  předpisy
BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout
taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po
podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá
opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho
body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují,
platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně
dokončené  dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy,  nepřevezme,  uvede  v zápise  i  protokolu
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. 

9. Po  odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  předmět  smlouvy  převzít,  se  opakuje
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany dodatek
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k předmětnému Protokolu z předání a převzee díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnoss či
neoprávněnoss nepřevzee předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnuu příslušnému soudu. Pravomocné
rozhodnuu soudu je pro obě Smluvní strany závazné.

11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou
uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a
zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzee a vady, které se projeví v záruční
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
prokazatelně jeho porušení povinnoss.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzee

objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za
to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost
zajisst provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě.
Tímto zajištěním provozuschopnoss se má na mysli zajištění kvalitaavně a kvanntaavně stejné
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinnoss objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) telefon :
b) adresu: U Centrumu 751, 735 14 Orlová-Lutyně, ID DS f6trek5

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a
technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii
bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky
možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám,
případně jejich odstranění zadat jiné rmě (třee osobě), přičemž povinnoss vyplývající pro
zhotovitele z převzaté záruky za jakost m nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvisloss
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s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem. 

6. Vedle nároků,  uvedených výše či  v občanském zákoníku,  má objednatel  vždy  právo na náhradu
škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování
reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP,
zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková
opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Objednatel  je  povinen  umožnit  pracovníkům  zhotovitele  přístup  do  prostor,  nezbytných  pro
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za  havarijní  vadu se  považuje ta  vada,  která neumožňuje plnit  běžnou funkci  díla  (provoz)  bez
možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním Smluvního díla
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na
vyžádání  objednatelem  kdykoliv  v  průběhu  provádění  díla  kopie  pojistných  smluv  (včetně
případných  dodatků)  na  požadované  pojištění  nebo  certifikát  příslušné  pojišťovny  prokazující
platnost pojištění.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy,  pokud
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15
dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních
souborů  a  provoz  zařízení  staveniště  a  rovněž  odpovídá  za  prokazatelné  škody,  vzniklé  jejich
provozováním.

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde
ke   způsobení  prokazatelné  škody  objednateli  nebo třetím osobám a tato  škoda  nebude  kryta
pojištěním ve smyslu odst.  1 tohoto článku, je zhotovitel  povinen tyto škody uhradit z  vlastních
prostředků.

5. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  všech  odpadů,  vzniklých  při  provádění  díla,  zavazuje  se
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.
Zajištění závazků zhotovitele   

1. Řádné  provádění  díla  bude  zajištěno  bankovní  zárukou  za  zajištění  všech  závazků  zhotovitele
vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení
díla  včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení  od smlouvy (dále jen „bankovní  záruka za
provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této
smlouvy.

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště.
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek
banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5
% ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na
celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po
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předpokládaném  termínu  ukončení  stavby,  a  to  i  v  případě,  že  termín  ukončení  stavby  bude
posunut  dodatkem.  Případné nesložení  bankovní  záruky  za  provedení  díla  bude  považováno za
rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady
a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel. 

3. Bankovní  záruka  za  provedení  díla  zajišťuje  splnění  povinností  zhotovitele  dle  této  smlouvy  v
rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
-  povinnost odstranit  vadu (poškození)  dle  podmínek smlouvy o dílo,  povinnost uspokojit  další

nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo. 
4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je

oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení  zhotoviteli  z  jakého důvodu
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. 

5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní
záruka za provedení díla.

6. Dodržení  kvality  předaného díla  bude zajištěno bankovní  zárukou za kvalitu díla  a  zajištění  všech
závazků  zhotovitele  z  odpovědnosti  zhotovitele  za  vady  díla  zjištěné  v  záruční  době  (dále  jen
„bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v  čl. V.
„Cena  celkem“ této  smlouvy.  Bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  (originál  záruční  listiny  vystavené
bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za
kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její
výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na  částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla
včetně  DPH uvedené  v čl.  V.  „Cena  celkem“ této  smlouvy zaokrouhleno na celé  tisíce  směrem
nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby
díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není
objednatel povinen dílo převzít. 

7. Bankovní  záruka  za  kvalitu  díla  zajišťuje  splnění  povinností  zhotovitele  dle  této  smlouvy  v  
rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost
zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je
oprávněn  čerpat  bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  ihned  po  předchozím  písemném  oznámení
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.

8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a
po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.
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XVIII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za
každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém
termínu,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  sankci  ve  výši  5  000,00  Kč  za  každou
neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den
prodlení, 

c) pokud zhotovitel  neodstraní  reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  je  povinen zaplatit
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý i započatý den prodlení,

d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je
v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení, 

e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i
započatý den prodlení 

f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP,
nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení,
nevedení  stavebního  deníku,  neomluvená  neúčast  na  kontrolním  dnu,  je  povinen  zaplatit
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti. 
Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové
ceny díla s DPH.

g) pokud zhotovitel svou nečinností či nedodržením harmonogramu postupu prací dle. čl. II. odst.
8 písm. d) této smlouvy o dílo způsobí prodlevu s plněním díla dodavatelů dalších částí projektu,
zavazuje  se  zhotovitel  zaplatit  objednateli  smluvní  sankci  ve  výši  20 000,00  Kč  za  každý  i
započatý den prodlení. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti,  na kterou se vztahuje smluvní  pokuta,  a  to i  ve výši  přesahující  smluvní
pokutu. 

3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena
vzájemným  zápočtem  existujících  a  uznaných  závazků  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.  V
případě,  že  bude  pohledávka,  která  vznikla  vystavením penalizační  faktury,  hrazena  na  základě
souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu
pohledávek.  Jednalo  by  se  o  zápočet  faktur,  které  dosud  objednatel  zhotoviteli  neuhradil  ze
předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně ze předmět plnění jiných
smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo
nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve
smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č.

15
Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ v Orlové - ZŠ Školní 862, ZŠ U Kapličky 959 – stavební práce



765/2006 ze dne 18. 5.  2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou
nařízení). 

2. Prodávající  odpovídá  za  to,  že  po  dobu  trvání  smlouvy  nejsou  naplněny  podmínky  uvedené  v
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o
omezujících  opatřeních  vzhledem  k  činnostem  Ruska  destabilizujícím  situaci  na  Ukrajině,  tedy
zejména, že prodávající není:
2.1. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
2.2. právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle

předešlé odrážky, nebo
2.3. fyzickou  nebo  právnickou  osobou,  která  jedná  jménem  nebo  na  pokyn  některé  z  osob

uvedených v předešlých odrážkách.
Prodávající  odpovídá za  to,  že  po dobu trvání  smlouvy žádná z výše  uvedených podmínek není
naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za prodávajícího kvalifikaci), který
se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li  kterékoliv  z  nařízení  v  budoucnu  doplněno  či  nahrazeno  jinou  legislativou  obdobného
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají
vliv  na  odpovědnost  prodávajícího  dle  odst.  1  nebo  2  tohoto  článku  smlouvy.  Prodávající  je
současně povinen kdykoliv poskytnout kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření
pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li  k porušení  pravidel  dle  odst.  1  a/nebo  2  tohoto  článku  smlouvy,  je  kupující  oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností prodávajícího vyplývajících ze
záruky za jakost,  odpovědnosti za vady,  povinnosti zaplatit smluvní  pokutu,  povinnosti nahradit
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li  k porušení  pravidel  dle  odst.  1  a/nebo  2  této  smlouvy,  je  prodávající  povinen  zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XX.
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně
platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s  výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy.
Odstoupení je  účinné okamžikem jeho doručení   druhé straně a  k tomuto dni  zanikají  práva a
povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených  v tomto
ustanovení  nemá strana,  která  odstoupení  od smlouvy obdržela,  vůči  straně,  která  odstoupila,
nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody a  ušlého zisku.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran  provedou Smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

 Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
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(i) částky  součtu  dílčích  plateb  ceny  za  provedenou  část  díla  dle  této  smlouvy
objednatelem zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  vlastnictvím  objednatele,  a  to  v cenách  dle  této
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně
případných příslušenství,  nejpozději  do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany k úhradě. 

4. V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním,
budou smluvní strany postupovat podle čl. XX. odst. 3 této smlouvy.

5.  Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou
součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy. 

XXI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
o registru smluv,  není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5
odst.  2  zákona  o  registru  smluv.  Město  Orlová  tuto  smlouvu  zašle  správci  registru  smluv
k uveřejnění  prostřednictvím registru  smluv  bez  zbytečného odkladu,  nejpozději  do  30 dnů  od
jejího  uzavření  (§  5  odst.  2  zákona  o  registru  smluv).  Město  Orlová  zašle  nejpozději  do  5
kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují  v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se
zpracováním osobních  údajů  a  o  volném pohybu těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES
(obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  (dále  jen  „GDPR“)  a  s tímto  související  zákon  č.
110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů  (dále  jen  „zákon  o  zpracování  osobních  údajů“).
V případě  porušení  povinností  vyplývajících  z GDPR  nebo  zákona  o  zpracování  osobních  údajů
odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR
nebo zákona  o  zpracování  osobních údajů  došlo.  Smluvní  strany souhlasí  s uvedením osobních
údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou
obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování
osobních údajů.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této  smlouvy  a podepsány
oprávněnými zástupci Smluvních stran.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která
začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XX odst. 4 a 5 této
smlouvy tím nejsou dotčené. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Pro  případ,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  oddělitelné  od  ostatního  obsahu  se  stane
neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
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ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnoss se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v sni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami
plaa jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení): Uzavření této smlouvy

bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1762/48. dne 19.3.2025.
16. Nedílnou součáss této smlouvy je:
Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů v lissnné a elektronické podobě (ve

formátu .xls).

V Orlové dne:

Lenka Brzyszkowská Jan Köhler
starostka města jednatel
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Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě 
desetinná místa



Stavba:

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 14362481

DIČ: CZ14362481
735 14

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

245 566,00

0,00

245566,00

Za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ZŠ Orlová - Elektroinstalace

4köhl s.r.o.

Sídlem 17. listopadu 513
Orlová - Lutyně

Celkem

67 155,00

0,00

178 411,00

245 566,00

0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 12



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem
Cena 

celkem
%

01 0,00 245 566,00 245 566,00 100

01.E 0,00 0,00 0,00 0

02.E 0,00 0,00 0,00 0

03.E 0,00 115 807,00 115 807,00 47

04.E 0,00 0,00 0,00 0

05.E 0,00 129 759,00 129 759,00 53

0,00 245 566,00 0,00 245 566,00 100

Popis stavby: 2024-3903 - ZS_Orlova
Popis objektu: 01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Popis rozpočtu: 01.E - ZŠ Mládí - multimediální učebna
Popis rozpočtu: 02.E - ZŠ Ke Studánce - učebna robotiky
Popis rozpočtu: 03.E - ZŠ Školní - učebna robotiky
Popis rozpočtu: 04.E - ZŠ Dvořáčka - učebna robotiky
Popis rozpočtu: 05.E - ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

Stavební objekt

Zařízení silnoproudé 
elektrotechniky
ZŠ Mládí - multimediální učebna

ZŠ Ke Studánce - učebna robotiky

ZŠ Školní - učebna robotiky

ZŠ Dvořáčka - učebna robotiky

ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

900 HSV 41 800,00 17,0

96 HSV 25 355,00 10,3

M21 MON 165 035,00 67,2

M22 MON 13 376,00 5,4

Cena celkem 245 566,00 ####

Bourání konstrukcí

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky

HZS
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S:

O:

R: 03.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:900 HZS 20 900,00
1 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 2,00000 550,00 1 100,00
2 900      V01 HZS, Demontážní práce h 36,00000 550,00 19 800,00

Díl:96 Bourání konstrukcí 12 145,00
3 973031324R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 
kus 30,00000 200,00 6 000,00

4 220261662R00Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 34,00000 45,00 1 530,00
5 210040702R01RDrážka stropem pro rozvod světel m 18,00000 55,00 990,00
6 210040702R00RDrážka pro podlahový žlab m 3,00000 200,00 600,00
7 220261665R00Začištění drážky, konečná úprava m 55,00000 55,00 3 025,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 34,00000 34,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,00000 18,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000 3,00000

Díl:M21 Elektromontáže 74 690,00
8 900      T02 HZS, Montážní práce v rozvaděči - odborné úpravy rozvaděče h 8,00000 550,00 4 400,00

9 35822002314Rjistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 200,00 200,00

10 45166013-3001T24Rozvaděčová skříň  rozměry ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

11 34551610R zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC kus 1,00000 350,00 350,00
12 34551622R zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 

2x(2P+PE); 16A,250VAC; IP 40
kus 6,00000 350,00 2 100,00

13 650052611R00nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE,  kus 7,00000 350,00 2 450,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ Školní - učebna robotiky

Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, 
úschova zařízení pro následnou montáž,  zajištění provizorního stavu komunikace.

Montáž nových zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z hlediska poškození stávajících zařízení a uvedení do 
provozního stavu.

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné 
části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na 
dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, 
pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 
5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   Kapsa na dokumentaci,   
přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
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S:

O:

R: 03.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ Školní - učebna robotiky

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,00000 6,00000

14 34535405.P1TPřepínač  sériový, řaz.5    zapuštěný, včetně montáže kus 2,00000 220,00 440,00
15 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 3,00000 90,00 270,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000 2,00000

16 210810057R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 30,00000 55,00 1 650,00
17 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 

v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 31,50000 100,00 3 150,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 30,00000*1,05 31,50000
18 210100002R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 

průřez do 6 mm2
kus 10,00000 15,00 150,00

19 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 70,00000 70,00 4 900,00

20 210810046R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 70,00000 55,00 3 850,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 70,00000 70,00000

21 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 48,00000 60,00 2 880,00

22 210810045R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 48,00000 55,00 2 640,00
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 48,00000 48,00000
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S:

O:

R: 03.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ Školní - učebna robotiky

23 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 18,00000 50,00 900,00

24 210810001R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, volně uloženého m 18,00000 55,00 990,00
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,00000 18,00000

25 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 2,5 mm2

kus 21,00000 15,00 315,00

26 35441846R štítek označení, plast kus 48,00000 5,00 240,00
27 210950101R00Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  ,  kus 48,00000 10,00 480,00

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 48,00000 48,00000
28 210010003R00Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 

mm,  ,  
m 36,00000 60,00 2 160,00

29 345710010000.23TTrubka elektroinstalační Kopex  2323, včetně dodávky kus 36,00000 25,00 900,00
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 36,00000 36,00000

30 220260020R00Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 30,00000 150,00 4 500,00
31 210020305R00Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka m 3,00000 150,00 450,00

32 553474981Rpodpodlahový žlab kabelový 50 x 125 x 0,7 mm m 3,00000 450,00 1 350,00
33 210010135R00Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené m 5,00000 60,00 300,00
34 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 

z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; 
mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 

m 5,00000 200,00 1 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000 5,00000
35 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 

mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C
m 25,00000 100,00 2 500,00

36 220301022R00Lišta elektroinstalační L 40 m 25,00000 35,00 875,00
37 432 580-123T Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,00000 100,00 100,00

38 433 580-126T Revize elektro kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících 
profesí.

Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500
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S:

O:

R: 03.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ Školní - učebna robotiky

39 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
40 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 100,00 100,00
41 005211080.10TLikvidace materiálů a obalů Soubor 1,00000 100,00 100,00

42 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. km    80,00000 100,00 8 000,00

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 8 072,00
43 34551612.0146TZásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 , Modul 45 dodávka  , Modul 45 dodávka 

včetně montáže
kus 3,00000 230,00 690,00

44 222290004R00Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e pod omítku kus 3,00000 230,00 690,00
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000 3,00000

45 248KU68R Instalační krabice na omítku jednoduchá kus 3,00000 30,00 90,00
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000 3,00000

46 246KUR Instalace krabice instalační jednoduchá/dvojitá kus 3,00000 30,00 90,00
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000 3,00000

47 371201305R kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 55,00000 45,00 2 475,00
48 246CAT6R Kabel UTP Cat6 instalace m 55,00000 55,00 3 025,00

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,00000 55,00000
49 246CMMSR Certifikační měření UTP kabeláže (pár) včetně protokolu kus 6,00000 150,00 900,00
50 222301101R00Konektor RJ45 na kabel UTP kus 7,00000 8,00 56,00
51 371205051R konektor krimpovací CAT 6, pro vytváření síťové kabeláže pomocí 

kroucené dvojlinky - provedení drát (UTP), nestíněný, vhodný i pro 
gigabitové přenosové rychlosti. baleno po 10-ti kusech

kus 7,00000 8,00 56,00

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 7,00000 7,00000

Celkem 115 807,00

instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop

Náklady na likvidace materiálů a obalů
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S:

O:

R: 05.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:900 HZS 20 900,00
1 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 2,00000 550,00 1 100,00
2 900      V01 HZS, Demontážní práce h 36,00000 550,00 19 800,00

Díl:96 Bourání konstrukcí 13 210,00
3 973031324R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 
kus 26,00000 200,00 5 200,00

4 220261662R00Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 68,00000 45,00 3 060,00
5 210040702R01RDrážka stropem pro rozvod světel m 11,00000 55,00 605,00
6 220261665R00Začištění drážky, konečná úprava m 79,00000 55,00 4 345,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 68,00000 68,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,00000 11,00000

Díl:M21 Elektromontáže 90 345,00
7 900      T02 HZS, Montážní práce v rozvaděči - odborné úpravy rozvaděče h 8,00000 550,00 4 400,00

8 35822002314Rjistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 200,00 200,00

9 45166013-3001T24Rozvaděčová skříň  rozměry ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

10 34551610R zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC kus 3,00000 350,00 1 050,00
11 34551622R zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 

2x(2P+PE); 16A,250VAC; IP 40
kus 4,00000 350,00 1 400,00

12 650052611R00nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE,  kus 7,00000 350,00 2 450,00
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, 
úschova zařízení pro následnou montáž,  zajištění provizorního stavu komunikace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Montáž nových zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z hlediska poškození stávajících zařízení a uvedení do 
provozního stavu.

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné 
části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na 
dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, 
pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 
5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   Kapsa na dokumentaci,   
přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
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S:

O:

R: 05.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

13 34535400.P1TPřepínač  sériový, řaz.1    zapuštěný, včetně montáže kus 1,00000 230,00 230,00
14 34535405.P1TPřepínač  sériový, řaz.5    zapuštěný, včetně montáže kus 2,00000 220,00 440,00
15 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 6,00000 90,00 540,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000 1,00000

16 210810057R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 30,00000 55,00 1 650,00
17 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 

v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 31,50000 100,00 3 150,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 30,00000*1,05 31,50000
18 210100002R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 

průřez do 6 mm2
kus 10,00000 15,00 150,00

19 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 120,00000 70,00 8 400,00

20 210810046R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 120,00000 55,00 6 600,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 120,00000 120,00000

21 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 65,00000 60,00 3 900,00

22 210810045R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 65,00000 55,00 3 575,00
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 65,00000 65,00000
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S:

O:

R: 05.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

23 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet 
a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 30,00000 50,00 1 500,00

24 210810001R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, volně uloženého m 30,00000 55,00 1 650,00
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,00000 30,00000

25 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 2,5 mm2

kus 24,00000 15,00 360,00

26 35441846R štítek označení, plast kus 48,00000 5,00 240,00
27 210950101R00Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  ,  kus 48,00000 10,00 480,00

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 48,00000 48,00000
28 210010003R00Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 

mm,  ,  
m 110,00000 60,00 6 600,00

29 345710010000.23TTrubka elektroinstalační Kopex  2323, včetně dodávky kus 110,00000 25,00 2 750,00
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 110,00000 110,00000

30 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 
mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 38,00000 100,00 3 800,00

31 220301022R00Lišta elektroinstalační L 40 m 38,00000 35,00 1 330,00
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,00000 38,00000

32 220260020R00Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 26,00000 150,00 3 900,00
33 210010135R00Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené m 5,00000 60,00 300,00
34 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 

z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; 
mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 

m 5,00000 200,00 1 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000 5,00000
35 432 580-123T Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,00000 100,00 100,00

36 433 580-126T Revize elektro kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

37 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
38 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 100,00 100,00

koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících 
profesí.

Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500
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S:

O:

R: 05.E

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ Orlová

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZŠ U Kapličky - učebna robotiky

39 005211080.10TLikvidace materiálů a obalů Soubor 1,00000 100,00 100,00

40 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. km    80,00000 100,00 8 000,00

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 304,00
41 34551612.0146TZásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 , Modul 45 dodávka  , Modul 45 dodávka 

včetně montáže
kus 2,00000 230,00 460,00

42 222290004R00Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e pod omítku kus 2,00000 230,00 460,00
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000 2,00000

43 248KU68R Instalační krabice na omítku jednoduchá kus 2,00000 30,00 60,00
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000 2,00000

44 246KUR Instalace krabice instalační jednoduchá/dvojitá kus 2,00000 30,00 60,00
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000 2,00000

45 371201305R kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 36,00000 45,00 1 620,00
46 246CAT6R Kabel UTP Cat6 instalace m 36,00000 55,00 1 980,00

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 36,00000 36,00000
47 246CMMSR Certifikační měření UTP kabeláže (pár) včetně protokolu kus 4,00000 150,00 600,00
48 222301101R00Konektor RJ45 na kabel UTP kus 4,00000 8,00 32,00
49 371205051R konektor krimpovací CAT 6, pro vytváření síťové kabeláže pomocí 

kroucené dvojlinky - provedení drát (UTP), nestíněný, vhodný i pro 
gigabitové přenosové rychlosti. baleno po 10-ti kusech

kus 4,00000 8,00 32,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000 4,00000

Celkem 129 759,00

instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop

Náklady na likvidace materiálů a obalů
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě 
desetinná místa
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Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Školní 862, Orlová, Učebna robotiky, 2NP

Misto ZŠ Školní 862, 735 14 Orlová

Objednatel: Město Orlová IČ: 00297577

Osvobození 796 DIČ:

73514 Orlová-Lutyně

Zhotovitel: 4köhl s.r.o. IČ: 14362481

Sídlem 17. listopadu 513 DIČ: CZ14362481

735 14 Orlová - Lutyně 

Rozpis ceny Celkem

HSV 99,485.04

PSV 78,458.66

MON 11,100.00

Vedlejší náklady 2,500.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 191,543.70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 191,543.70 CZK

Základní DPH 21 % 40,224.18 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 231,767.88 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu:  - 

Projektová dokumentace - Pokročilé metody ve

vzdělávání na základních školách v Orlové

- Stavební úpravy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 16,636.42

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 16,431.60

94 Lešení a stavební výtahy HSV 6,800.00

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 4,387.57

97 Prorážení otvorů HSV 53,419.45

99 Staveništní přesun hmot HSV 1,810.00

735 Otopná tělesa PSV 1,450.00

766 Konstrukce truhlářské PSV 9,572.50

776 Podlahy povlakové PSV 47,861.33

783 Nátěry PSV 1,600.00

784 Malby PSV 17,974.83

M65 Elektroinstalace MON 11,100.00

VN Vedlejší náklady VN 2,500.00

Cena celkem 191,543.70



Položkový rozpočet 

S: ZŠ Školní 862, Orlová, Učebna robotiky, 2NP

O: ZŠ Školní 862, 735 14 Orlová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 16,636.42

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 11.35570 15.00 170.34

2 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % plochy m2 65.86430 250.00 16,466.08

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16,431.60

3 632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 32.52000 45.00 1,463.40

4 632411125RT1 m2 32.52000 400.00 13,008.00

5 632415150RT2 m2 3.56400 550.00 1,960.20

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6,800.00

6 946941501R00 Návoz a odvoz pomocného lešení kompl 1.00000 3,500.00 3,500.00

7 941955002R00 m2 6.00000 550.00 3,300.00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4,387.57

8 952901111R00 m2 43.87570 100.00 4,387.57

Díl: 97 Prorážení otvorů 53,419.45

9 978057321R00 Odsekání betonového soklu m 22.85000 100.00 2,285.00

10 978013141R00 m2 65.86430 150.00 9,879.65

11 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 23.76000 55.00 1,306.80

12 974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm m 23.76000 200.00 4,752.00

13 97801 hod 20.00000 350.00 7,000.00

14 97802 Nespecifikované stavební práce hod 35.00000 350.00 12,250.00

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2.38000 1,200.00 2,856.00

16 979082121R00 t 11.90000 500.00 5,950.00

17 979100014RA0 t 2.38000 500.00 1,190.00

18 979981101R00 t 2.38000 2,000.00 4,760.00

19 979990107R00 t 2.38000 500.00 1,190.00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,810.00

20 999281108R00 t 3.62000 500.00 1,810.00

Díl: 735 Otopná tělesa 1,450.00

21 73501 ks 1.00000 1,350.00 1,350.00

22 998735102R00 t 0.10000 1,000.00 100.00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9,572.50

23 76601 ks 1.00000 250.00 250.00

24 968061125R00 kus 1.00000 150.00 150.00

25 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm kus 1.00000 2,500.00 2,500.00

26 611601203R Dveře vnitřní plné 1-křídlé 800 x 1970 mm kus 1.00000 4,900.00 4,900.00

Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování do 
tl.20, mm samonivelační stěrka 20 MPa

Zřízení cementového rychletuhnoucího 
potěru, včetně dodávky směsí Sika Screed 
100 tl. 100 mm

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, 
oken, dveří, podlah, parapetů

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 
30 %

Práce spojené se zapravením po 
demontážích

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 
m

Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a 
likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t

Poplatek za uložení suti - směs betonu, 
cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m

Revize stávajících otopných těles, provedení 
očištění a nátěru vč. trubkového vedení

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 
m

Demontáž a likvidace krytu radiátorů, 
vyklizení vybavení učebny

Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních 
křídel pl. do 2 m2



27 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1.00000 450.00 450.00

28 549146420R Kování, klika-klika Cr, klíč 3ks kus 1.00000 1,300.00 1,300.00

29 998766102R00 t 0.03000 750.00 22.50

Díl: 776 Podlahy povlakové 47,861.33

30 776511820RT1 m2 65.04000 150.00 9,756.00

31 965048516R00 m2 65.04000 35.00 2,276.40

32 776101101R00 m2 32.52000 20.00 650.40

33 776101121R00 m2 32.52000 45.00 1,463.40

34 776521230RT1 m2 32.52000 300.00 9,756.00

35 28412306R Podlahovina PVC vinyl v rolích m2 35.77200 500.00 17,886.00

36 776994111R00 m 26.50000 50.00 1,325.00

37 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením m 22.85000 50.00 1,142.50

38 28342403R Lišta soklová PVC m 25.13500 95.00 2,387.83

39 775981102R00 Montáž přechod.podlahové lišty na hmož. m 0.80000 200.00 160.00

40 775981113RU1 m 0.80000 250.00 200.00

41 776996110RT1 m2 32.52000 15.00 487.80

42 998776102R00 t 0.37000 1,000.00 370.00

Díl: 783 Nátěry 1,600.00

43 78301 ks 1.00000 1,600.00 1,600.00

Díl: 784 Malby 17,974.83

44 784410010RA0 Příprava podkladu stěn a stropů m2 98.38430 20.00 1,967.69

45 784161601R00 Penetrace podkladu 1 x, hloubková m2 98.38430 45.00 4,427.29

46 784165442R00 Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x m2 98.38430 95.00 9,346.51

47 784011222RT2 m2 32.52000 25.00 813.00

48 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 11.35570 15.00 170.34

49 784011221RT2 m2 50.00000 25.00 1,250.00

Díl: M65 Elektroinstalace 11,100.00

50 650801115R00 Demontáž svítidla stropního zavěšeného kus 6.00000 150.00 900.00

51 650101536R00 Montáž LED svítidla stropního zavěšeného kus 6.00000 200.00 1,200.00

52 348360183R Svítidlo LED stropní kus 6.00000 1,500.00 9,000.00

Díl: VN Vedlejší náklady 2,500.00

53 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1.00000 500.00 500.00

54 00524R Předání a převzetí díla soubor 1.00000 500.00 500.00

55 005121020R Zařízení staveniště soubor 1.00000 500.00 500.00

56 VN 91-51 Náklady na projekční práce - skutečný stav soubor 1.00000 500.00 500.00

57 VN 91-61 Koordinační činnost soubor 1.00000 500.00 500.00

Celkem 191,543.70

Poznámky uchazeče k zadání

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
12 m

Odstranění PVC lepených, koberců z ploch 
nad 20 m2

Broušení podkladu, odstranění zbytků 
lepidla
Vysávání podlah prům.vysavačem pod 
povlak.podlahy

Provedení penetrace podkladu 
pod.povlak.podlahy

Lepení podlah povlakových z PVC, pouze 
nalepení - PVC ve specifikaci

PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,20mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, 
třída zátěže 34/43, útlum 19dB, bodová zátěž max. 0,20mm, protiskluznost R10

Spoj povlakových podlahovin, povlakových 
podlah za studena

Lišta hliníková přechodová,různá výška 
vlys.podlah, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 
mm

Základní čištění nově položených 
podlahovin, vysátím a setřením vlhkým 
mopem

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 12 m

Očištění a nátěr ocel. zárubní 
1xzáklad+2xemail

Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně 
papírové lepenky

Zakrytí podlah geotextílií/fólií, včetně 
odstranění





Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě 
desetinná místa
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Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ U Kapličky 959, Orlová, Učebna robotiky, 2NP

Misto ZŠ U Kapličky 959, Orlová

Objednatel: Město Orlová IČ: 00297577

Osvobození 796 DIČ:

73514 Orlová-Lutyně

Zhotovitel: 4köhl s.r.o. IČ: 14362481

Sídlem 17. listopadu 513 DIČ: CZ14362481

735 14 Orlová - Lutyně

Rozpis ceny Celkem

HSV 199,911.74

PSV 189,909.64

MON 3,700.00

Vedlejší náklady 2,500.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 396,021.38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 396,021.38 CZK

Základní DPH 21 % 83,164.49 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 479,185.87 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu:  - 

Projektová dokumentace - Pokročilé metody ve

vzdělávání na základních školách v Orlové

- Stavební úpravy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 689.75

4 Vodorovné konstrukce HSV 2,000.00

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 29,961.39

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 44,146.35

94 Lešení a stavební výtahy HSV 6,800.00

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 12,546.90

97 Prorážení otvorů HSV 101,302.35

99 Staveništní přesun hmot HSV 2,465.00

725 Zařizovací předměty PSV 10,810.00

735 Otopná tělesa PSV 6,000.00

766 Konstrukce truhlářské PSV 700.00

776 Podlahy povlakové PSV 127,452.49

781 Obklady keramické PSV 3,396.26

783 Nátěry PSV 4,800.00

784 Malby PSV 36,750.89

M65 Elektroinstalace MON 3,700.00

VN Vedlejší náklady VN 2,500.00

Cena celkem 396,021.38



Položkový rozpočet 

S: ZŠ U Kapličky 959, Orlová, Učebna robotiky, 2NP

O: ZŠ U Kapličky 959, Orlová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 689.75

1 319201315R00 m2 1.37950 500.00 689.75

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2,000.00

2 411900001RAA m2 10.00000 200.00 2,000.00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 29,961.39

3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 33.60900 15.00 504.14

4 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % plochy m2 107.82900 250.00 26,957.25

5 614471711R00 m2 10.00000 250.00 2,500.00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 44,146.35

6 632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 91.86000 45.00 4,133.70

7 632411110RT1 m2 91.86000 400.00 36,744.00

8 632415150RT2 m2 5.94300 550.00 3,268.65

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6,800.00

9 946941501R00 Návoz a odvoz pomocného lešení kompl 1.00000 3,500.00 3,500.00

10 941955002R00 m2 6.00000 550.00 3,300.00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 12,546.90

11 952901111R00 m2 125.46900 100.00 12,546.90

Díl: 97 Prorážení otvorů 101,302.35

12 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 1.37950 100.00 137.95

13 978013141R00 m2 104.52900 150.00 15,679.35

14 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 51.51000 55.00 2,833.05

15 974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm m 39.62000 200.00 7,924.00

16 97801 hod 30.00000 350.00 10,500.00

17 97802 Nespecifikované stavební práce hod 55.00000 350.00 19,250.00

18 979011211R00 t 5.23000 1,900.00 9,937.00

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5.23000 1,200.00 6,276.00

20 979082121R00 t 26.15000 500.00 13,075.00

21 979100014RA0 t 5.23000 500.00 2,615.00

22 979981101R00 t 5.23000 2,000.00 10,460.00

23 979990107R00 t 5.23000 500.00 2,615.00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,465.00

24 999281108R00 t 4.93000 500.00 2,465.00

Díl: 725 Zařizovací předměty 10,810.00

Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché 
maltové směsi tl. 10 mm, pod obklad

Demontáž trámové konstrukce katedry, 
včetně podlahy z palubek

Vyspravení beton. konstrukcí podlah cem. 
maltou , do tl. 10 mm

Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování do 
tl.10, mm samonivelační stěrka 20 MPa

Zřízení cementového rychletuhnoucího 
potěru, včetně dodávky směsí Sika Screed 
100 tl. 100 mm

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, 
oken, dveří, podlah, parapetů

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 
30 %

Práce spojené se zapravením po 
demontážích

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 
m

Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a 
likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t

Poplatek za uložení suti - směs betonu, 
cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m



25 725290020RA0 kus 1.00000 150.00 150.00

26 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly/šrouby soubor 1.00000 1,000.00 1,000.00

27 725829202R00 kus 1.00000 1,000.00 1,000.00

28 725017123R00 Umyvadlo na šrouby, 600 x 450 mm, bílé soubor 1.00000 1,500.00 1,500.00

29 725017129R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor 1.00000 950.00 950.00

30 725810402R00 soubor 1.00000 150.00 150.00

31 55144236R Baterie umyvadlová Chrome s výpustí kus 1.00000 1,500.00 1,500.00

32 725860211RT1 kus 1.00000 1,000.00 1,000.00

33 72501 soubor 1.00000 3,500.00 3,500.00

34 998725102R00 t 0.06000 1,000.00 60.00

Díl: 735 Otopná tělesa 6,000.00

35 73501 ks 4.00000 1,350.00 5,400.00

36 998735102R00 t 0.60000 1,000.00 600.00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 700.00

37 76601 ks 1.00000 250.00 250.00

38 998766102R00 t 0.60000 750.00 450.00

Díl: 776 Podlahy povlakové 127,452.49

39 776511820RT1 m2 183.72000 150.00 27,558.00

40 965048516R00 m2 91.86000 35.00 3,215.10

41 776101101R00 m2 91.86000 20.00 1,837.20

42 776101121R00 m2 91.86000 45.00 4,133.70

43 776521230RT1 m2 91.86000 300.00 27,558.00

44 28412306R Podlahovina PVC vinyl v rolích m2 101.04600 500.00 50,523.00

45 776994111R00 m 60.00000 50.00 3,000.00

46 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením m 40.13000 50.00 2,006.50

47 28342403R Lišta soklová PVC m 45.24300 95.00 4,298.09

48 775981102R00 Montáž přechod.podlahové lišty na hmož. m 2.50000 200.00 500.00

49 775981113RU1 m 2.50000 250.00 625.00

50 776996110RT1 m2 91.86000 15.00 1,377.90

51 998776102R00 t 0.82000 1,000.00 820.00

Díl: 781 Obklady keramické 3,396.26

52 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 1.37950 45.00 62.08

53 781475116RU2 m2 1.37950 750.00 1,034.63

54 781479711R00 m2 1.37950 100.00 137.95

55 59782220R Dlaždice 30x30 béžová m2 1.51745 450.00 682.85

56 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 3.89000 100.00 389.00

Demontáž umyvadla včetně baterie a 
konzol/šroubů

Montáž baterie umyvadlové a dřezové 
nástěnné

Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 
G 1/2"

Sifon umyvadlový, 5/4", zpětná klapka, 
čistící otvor, D 32, 40 mm

Vodoinstalační práce spojené s napojením, 
zařizovacích předmětů včetně zednického 
zapravení

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 12 m

Revize stávajících otopných těles, provedení 
očištění a nátěru vč. trubkového vedení

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 
m

Demontáž a likvidace krytu radiátorů, 
parapetu

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
12 m

Odstranění PVC a koberců lepených, z 
ploch nad 20 m2

Broušení podkladu, odstranění zbytků 
lepidla
Vysávání podlah prům.vysavačem pod 
povlak.podlahy

Provedení penetrace podkladu 
pod.povlak.podlahy

Lepení podlah povlakových z PVC,  dílců, 
pouze nalepení - PVC ve specifikaci

PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,20mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, 
třída zátěže 34/43, útlum 19dB, bodová zátěž max. 0,20mm, protiskluznost R10

Spoj povlakových podlahovin, povlakových 
podlah za studena

Lišta hliníková přechodová,různá výška 
vlys.podlah, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 
mm

Základní čištění nově položených 
podlahovin, vysátím a setřením vlhkým 
mopem

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 12 m

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 
30x30 cm, flex.lep., spár.hmota

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu 
do 10 m2



57 781497111RS3 m 4.27900 250.00 1,069.75

58 998781102R00 t 0.04000 500.00 20.00

Díl: 783 Nátěry 4,800.00

59 78301 ks 3.00000 1,600.00 4,800.00

Díl: 784 Malby 36,750.89

60 784410010RA0 Příprava podkladu stěn a stropů m2 199.68900 20.00 3,993.78

61 784161601R00 Penetrace podkladu 1 x, hloubková m2 199.68900 45.00 8,986.01

62 784165442R00 Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x m2 199.68900 95.00 18,970.46

63 784011222RT2 m2 91.86000 25.00 2,296.50

64 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 33.60900 15.00 504.14

65 784011221RT2 m2 80.00000 25.00 2,000.00

Díl: M65 Elektroinstalace 3,700.00

66 650801115R00 Demontáž svítidla stropního zavěšeného kus 2.00000 150.00 300.00

67 650101536R00 Montáž LED svítidla stropního zavěšeného kus 2.00000 200.00 400.00

68 348360183R Svítidlo LED stropní kus 2.00000 1,500.00 3,000.00

Díl: VN Vedlejší náklady 2,500.00

69 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1.00000 500.00 500.00

70 00524R Předání a převzetí díla soubor 1.00000 500.00 500.00

71 005121020R Zařízení staveniště soubor 1.00000 500.00 500.00

72 VN 91-51 Náklady na projekční práce - skutečný stav soubor 1.00000 500.00 500.00

73 VN 91-61 Koordinační činnost soubor 1.00000 500.00 500.00

Celkem 396,021.38

Poznámky uchazeče k zadání

Lišta hliníková k obkladům, pro tloušťku 
obkladu 10 mm

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 12 m

Očištění a nátěr ocel. zárubní 
1xzáklad+2xemail

Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně 
papírové lepenky

Zakrytí podlah geotextílií/fólií, včetně 
odstranění


