uzaviend dle § 2586 s nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik,

Eviden¢ni Cislo objednatele:
Evidencni ¢islo zhotovitele:
Cisla staveb objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutdrni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC y
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutdrni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

Smlouva o dilo
(déle jen smlouva)

(déle jen obcCansky zdkonik)

25D0OD9Y9310030

139251005, 139251006

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové,

Ing. Maridn Sebesta, generdlni feditel
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
XXX

XXX
XXX

70890005
CZ70890005
Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473

AW-DAD, s.r.o.
Liberecka 778/10, Predmésti, 412 01 Litoméfice

Mojmir Dadejik, jednatel
XXX

Zastupce pro véci technické: XXX

IC:
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen zhotovitel)

28715624
CZ28715624
Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 28304

VD Dolni Beikovice a VD Ceské Kopisty, obnova vrat a technologickych ¢dsti jezu — zpracovdni PD

139251006
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139251005,



2. Predmét dila

2.1.Nizev vefejné zakazky: VD Dolni Befkovice a VD Ceské Kopisty, obnova vrat a technologic-
kych ¢asti po povodni — zpracovani PD

2.2. Tato verejna zakdzka se sklada z niZe uvedenych jednotlivych akci (¢islo - ndzev akce):
139251005 - VD Dolni Beikovice, obnova dolnich vrat MPK
139251006 - VD Ceské Kopisty, obnova technologickych &asti jezu

2.3. Zhotovitel se zavazuje pro kazdou jednotlivou akci k vypracovani zjednodusené projektové doku-
mentace a k provadéni autorského dozoru projektanta pfti realizaci jednotlivych akci dle nize uvede-
ného Clenéni dil¢ich etap:

I. etapa: Vypracovani zjednodusené projektové dokumentace v rozsahu:

Zamg¢ieni stavby: vyskopis (BpV)
Technickd zprava obsahujici minimalné:
o identifika¢ni udaje stavby,
o popis stavajiciho stavu,
o popis navrhovaného technického feSeni v¢. popisu jednotlivych stavebnich objektli a na-
vrhu technologickych postuptl jejich realizace.
Vykresova ¢ast obsahujici minimalng:
o prehlednou situaci,
o podrobnou situaci s navrhovanym feSenim a pfistupy ke stavenisti,
o Vvzorové fezy,

)

podélny profil a charakteristické pti€né fezy.
Dokladova ¢ast obsahujici minimalné:
o zpracovani podkladl pro Zadost o dotaci - zejména technické zpravy (formulat C) a kry-
ciho listu (formular D),
Rozpoctova cast obsahujici:
o soupis praci v podrobnosti umoZiujici sestaveni nabidkové ceny na realizaci stavby v sou-

ladu se zdkonem o zaddvani vetfejnych zakdzek vychdzejici v maximalné¢ mozné mite z
cenové soustavy URS,

o ocenény soupis praci umoZziujici stanoveni predpoklddané ceny.

U akce VD Dolni Beikovice, obnova dolnich vrat MPK, bude soucasti projektové dokumentace
reSeni:

poskozeni uchyceni hydraulického pohonu ve vyklenku

poskozeni srazového té€snéni vrat

poskozeni ocelové konstrukce dolnich vrat (deformace) a lavky

poskozeni bo¢niho tésnéni levé vratné

poskozeni lozisek vratni (provedeni kontroly, zahrnuti ptipadné opravy do PD)
poskozeni hydraulickych rozvodl ovladani klapkovych vrat

U akce VD Ceské Kopisty, obnova technologickych &asti jezu, bude soudasti projektové doku-
mentace feSeni poSkozeni mechanismu ovladani stfedniho jezového pole v rozsahu:

demontdz, kontrola, Cisténi, pfip. obnova 3-cestného ventilu
repase uzaveéru ¢. 201, 202
vyména klapky - uzavér ¢. 203

VD Dolni Beikovice a VD Ceské Kopisty, obnova vrat a technologickych ¢dsti jezu — zpracovdni PD 139251005,

139251006
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- u zpétné vazby
- oprava pakového mechanismu v tlacné komoie
- oprava hiidele z tlacné komory do pilite
- oprava Celni pfevodovky v¢. uchyceni na zed’
- oprava kardanové hiidele
- oprava diferencidlni pfevodovky
- oprava pohonu 3-cestného ventilu

ZjednoduSend projektovd dokumentace pro kazdou jednotlivou akci bude zpracovédna osobou od-
born¢ zplsobilou dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekt a o vy-
konu povolédni autorizovanych inZenyra a technikli ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pred-
pist.

Zhotovitel projednd navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svold operativné
dle pribéhu zpracovani projektové dokumentace za tcasti objednatele a dalSich zicastnénych stran
dotenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zdznam s popisem projedné-
vanych bodil. Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu piedan objednateli.

IL. etapa: Vykon autorského dozoru (dale jen AD) béhem realizace stavby (Cl. 1. odstavec C ob-
chodnich podminek).

2.4. Zhotovitel provede dilo na zdklad¢ predanych podkladl a prohlidky v terénu. Podkladem pro pted-
m¢ét dila jsou zejména:

- Ozndmeni o obnov¢ staveb nebo terénnich dprav pro jednotlivé akce podle ustanoveni § 264
odst. 2 zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jsich predpisti podané na ptislusny
stavebni ufad.

- Jednoduchy technicky popis praci pro zadani zjednodusené projektové dokumentace pro jednot-
livé akce vypracovany Povodim Labe, statni podnik, v 02/2025 vcetné pfiloh.

2.5. Soucast obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu ze dne
9.9.2024.

3. Doba plnéni dila

3.1. Pfedpoklad zahdjeni praci: duben - kvéten 2025
Zahdajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje pro ob¢ akce predat vysledky plnéni jednotlivych etap v nasledujicich dil¢ich
terminech:

I. etapa — Zpracovani zjednodusené PD: do 90 dnii od nabyti Gcinnosti smlouvy

II. etapa — Vykon AD bude provadén béhem realizace nejpozdéji:  do 31.12.2027

4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvySe piipustnd,
pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 20.03.2025. Celkova
cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 448 160,- K¢.

5. Zvlastni ustanoveni

5.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu neplati pro
tuto smlouvu o dilo nésledujici ujedndni:

VD Dolni Beikovice a VD Ceské Kopisty, obnova vrat a technologickych ¢dsti jezu — zpracovdni PD 139251005,
139251006
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

- ¢l 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, pism. A) Vypracovani dokumentace pro povoleni stavby
(DSP) a pism. B) Vypracovéani dokumentace pro provedeni stavby (DPS),

- €L 9. Odstoupeni od smlouvy, odst. 3. a 4.

6. Zavérecéna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, piipadné podpisy svych opravnénych zdstupci na této
smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné¢, vazn¢, nikoliv pod natlakem ¢i v tisni za
napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany, G¢innosti dnem uvetejnéni v
registru smluv. Zvefejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozné ucinit pouze
pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve form¢ pisemnych dodatkt k ni, odsouhlasenych a pode-
psanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formédtu PDF/A a je podepsand platnymi zaru-
¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovanych certifikatech. Kazda
ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé s uzndvanymi elektronickymi podpisy
smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno

Ing. Petr Martinek Mojmir Dadejik

investi¢ni feditel jednatel

VD Dolni Beikovice a VD Ceské Kopisty, obnova vrat a technologickych ¢dsti jezu — zpracovdni PD 139251005,
139251006
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POVODI LABE

OBCHODNIi PODMINKY

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 9. 9. 2024
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel jako tvlrce projektové dokumentace je povinen postupovat tak, aby pouzival a navrhoval takové
produkty, sluzby a stavebni prace, které ziskavaji maximalni hodnotu za penize vytvafenim prospéchu
pro spolec¢nost, ekonomiku s minimalizaci negativnich dopadd na zZivotni prostredi.

Zhotovitel zohledni pfi tvorbé projektové dokumentace dopady na Zivotni prostfedi, na trvale udrzitelny
rozvoj, na zivotni cyklus dila, na stavebni prace a dal$i environmentalné relevantni hlediska spojené
se zakazkou. Zhotovitel se pfi plnéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své Cinnosti na zivotni
prostredi.

Zhotovitel za pfedpokladu, Ze to bude vzhledem k povaze a smyslu zakdzky mozné, bude postupovat
inovativné - implementuje vhodné do dila nové, kvalitni, zlepSené stavebni materialy, nebo bude pouzivat
inovativni technologické postupy; navrhne pouzivani ekologicky Setrnych materialG a technologickych
postupl; umozni vyuZiti obnovitelnych zdrojl, recyklovanych surovin, odpadd, ¢i navrhne zapojeni jinych
aspektu cirkularni ekonomiky; bude postupovat tak, aby minimalizoval tvorbu odpadt a to jak pfi realizaci
stavby, tak i pfi jejim nasledném provozu; navrhne dilo tak, aby realizace a nasledny provoz dila byly
ucelné, hospodarné a efektivni.

Tento pfistup se uplatni za pfedpokladu, Ze vysledné dilo bude mit minimalné stejnou nebo vyssi
technickou kvalitu pfi porovnani s béznym postupem.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze mu byla udélena autorizace v pfislusném oboru dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technik(
¢innych ve vystavbé (autorizacni zakon).

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo (pfedmét pinéni):

Vypracovani dokumentace pro povoleni stavby (DSP)

Dokumentace pro povoleni stavby bude vypracovana v souladu s ustanovenimi stavebniho zakona
a souvisejicich pravnich predpist v aktualnim znéni, tj. zejména vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich. Rozsah a obsah
dokumentace pro povoleni stavby bude dle pfilohy €. 1 az 7 vyhlasky €. 131/2024 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpist je nahrazujicich.

Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni budou v pfipadé potfeby i nasledujici innosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladu a jejich pfipadné doplnéni.
b) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutné pro vypracovani dokumentace pro povoleni stavby.

c) Zajisténi veskerych geodetickych podkladd, prazkum( véetné priizkumi nutnych k ovéfeni polohy
a stavu dotenych zakrytych konstrukénich prvkl (napf. ovéfeni Urovné a stavu opevnéni nivelety
puvodniho dna popt. dalSich), rozbord, Setfeni o inZenyrskych sitich a ostatnich ¢innosti potfebnych
pro zpracovani dokumentace pro povoleni stavby.

d) InZenyrsko-geologicky a terénni prlizkum véetné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prizkum terénu pfipadné télesa a podlozi
hraze a bezprostfedniho okoli, prizkum pro navrhované konstrukce, prlizkum v misté zemniku).
Zhotovitel zajisti pfedani vysledkl inZzenyrskogeologického priazkumu (dale také jen jako ,IGP“ ¢&i ,IG
priizkum®) v 1 vyhotoveni Ceské geologické sluzbé a doklad o pfedani preda objednateli.

e) Vypocet filtracni stability — na zakladé dostate¢né provedeného IG prizkumu, vypocet a posouzeni
podzemniho proudéni vody v podlozi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podlozi a v télese
stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D).

f) Zajisténi podkladli z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych vrtl.
g) Zajisténi aktualnich hydrologickych dat.
h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feSeni.

i) Zaji$téni navrhu na zafazeni vodniho dila do pfislu§né kategorie u opravnéné spoleénosti VODNI DILA
—TBD a.s.

Soucasti projektové dokumentace pro povoleni stavby bude v pfipadé potfeby projektova dokumentace
(souvisejicich ¢i nutnych) prelozek dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti) ve stupni
dokumentace pro povoleni stavby odsouhlasena pfisluSnymi viastniky &i spravci téchto siti, vyzaduji-li to
mistni podminky.
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Nedilnou souc&asti projektové dokumentace pro povoleni stavby bude pfedbézny rozpocet zpracovany
na zakladé projektové dokumentace. Predbézny rozpocet bude obsahovat vSechny stavebni objekty
a zakladnimi prvky budou rozhodujici polozky, agregované polozky a R-polozky, které budou mit zasadni
dopad na finalni cenu dila. Pfedbézny rozpocet zhotovitel doda objednateli samostatné na digitalnim nosici
v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLSX".

V pfipadé, ze v projektové dokumentaci pro povoleni stavby bude definovan konkrétni vyrobek (nebo
technologie), budou dale definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materialt (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je zhotovitel povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdalenosti
od mista stavby, a to v pozadovaném mnozstvi a kvalité.

Zhotovitel se zavazuje, Ze urci optimalni technické fesSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni v projektové dokumentaci
upfednostni pfirodé blizka FeSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
suchozemskych ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci toki a pozadavek na dosazeni nebo
zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Soucasti dokumentace pro povoleni stavby bude vy€et dotéenych chranénych Uzemi a ochrannych
a bezpec€nostnich pasem. Zhotovitel dokumentace pro povoleni stavby provéfi, zda se projektovana
stavba dotyka soustavy NATURA 2000, tj. vyhlaSenych evropsky vyznamnych lokali a ptaich oblasti,
nebo jinych chranénych Gzemi. V pfipadé, Ze dojde k doteni takovychto Uzemi, tyto uvede v textové Casti
a vyznaci v grafické ¢asti dokumentace. Zaroven provéfi, zda se v misté stavby a jejiho provadéni
vyskytuji chranéné druhy Zivogicht nebo rostlin.

Soucasti dokladové ¢asti dokumentace budou i stanoviska pfislusnych dotéenych organa statni spravy,
zejména se jedna o zavazna stanoviska ochrany pfirody, jednotné environmentalni stanovisko dle zdkona
€. 148/2023 Sb. o jednotném environmentalnim stanovisku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dalSich
pfipadnych stanovisek podkladd nutnych pro povoleni a realizaci dila (vyjadfeni, souhlasy apod.).

Pokud realizace pfedmétu plnéni (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by se
mohl dotknout zajmd chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni je osobni projednani se vdemi dot€enymi viastniky, uzivateli i spravci
nemovitosti dot€enych budouci realizaci dila, projednani s dot€enymi organy statni spravy, projednani
s vlastniky ¢i spravci dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti), s vlastniky ¢i spravci mostnich
objektd a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace tak,
aby objednatel mohl nasledné zajistit vydani povoleni stavby.

Soucasti dokumentace pro povoleni stavby bude projednani v8ech pfistupovych tras s vlastniky, najemci
¢i spravci dotéenych pozemkud & komunikaci a zapracovani pripadnych pfipominek do dokumentace,
a v pfipadé vlivu na cenu praci téz do pfedbézného rozpoctu.

Soucasti dokumentace pro povoleni stavby bude vypracovani veSkerych podkladd nutnych pro povoleni
trvalého a do¢asného zaboru pozemkl nebo jejich ¢asti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF) a lesniho
puadniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zadkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist nebo jakychkoli pravnich pfedpisi ho nahrazujicich. Plan
BOZP bude nedilnou soucasti dokumentace pro povoleni stavby vEetné stanoveni pfedpokladaného
poctu zhotovitelt a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat
dle zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, vplatném znéni, a dle vyhlasky ¢&.273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, nebo jakychkoli pravnich pfedpisu je
nahrazujicich.

V pfipadé vyuziti (trvalého uloZeni) materialu (zeminy &i sedimentu), pokud jsou odpadem, mimo fizené
skladky, budou splnény podminky stanovené zakony o odpadech, o ochrané zemédélského pldniho
fondu a o hnojivech a jejich provadécimi predpisy a dohodnuty podminky trvalého ulozZeni s vlastniky,
najemci Ci spravci dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany polozkové do predbézného
rozpoctu.
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Dokumentace pro povoleni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadu, které vzniknou v pribéhu
realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpad( v souladu s vyhlaskou €. 8/2021 Sb., v platném znéni
(popFipadé jakychkoli pravnich predpisl ji nahrazujicich), ataké zplsob jejich vyuziti ¢i odstranéni
v souladu se znénim zakona o odpadech, ochrané zemédélského pldniho fondu, o hnojivech, a jejich
provadécich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci objednateli ve dvou (2) tiSténych vyhotovenich
a 1 x v digitalni editovatelné podobé ve formatech (,DWG*, ,DOCX" a ,XLSX") a needitovatelném formatu
(,PDF*), ktery v8ak bude ve strojové Citelné podobé, aby byla zachovana moznost ,fulltextového"
vyhledavani v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.
Digitalni podoba projektové dokumentace v needitovatelném formatu musi umoznit svou velikosti viozeni
do portalu stavebnika.

Zhotovitel projedna navrh technického Fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné
dle pribéhu zpracovani projektové dokumentace za ucasti objednatele a dalSich zucastnénych stran
dotCenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zdznam s popisem projednavanych
bodl. Zaznam bude bez zbyteéného odkladu pfedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztah(
a sjednavani smluv s vlastniky dotéenych pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést pfedmét plnéni, pfedat ho objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadnég, v¢as
a s odbornou péci provedeny predmét plnéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokonceného pfedmétu plnéni je pro potfeby téchto obchodnich podminek mysleno
protokolarni predani predmétu pInéni v rozsahu dle pfisluSného ¢lanku smlouvy upravujici predmét plnéni
bez vad a nedodélkl. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonCeny pfedmét pinéni ke kontrole,
a to minimalné deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu
spravnosti a Uplnosti pfedmétu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpeéit prabézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany
do projektové dokumentace.

Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s ustanovenimi stavebniho
zakona a souvisejicich pravnich predpist v aktualnim znéni, tj. vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich. Rozsah a obsah
projektové dokumentace pro provadéni stavby bude dle pfilohy &. 8 vyhlasky €. 131/2024 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpis(i, nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich.

Zhotovitel si zajisti veSkeré geodetické podklady, prazkumy véetné prizkumd nutnych k ovéfeni polohy
a stavu dotenych zakrytych konstrukénich prvkd (napf. ovéfeni Urovné a stavu opevnéni nivelety
puvodniho dna popf. dalSich), rozbory, Setfeni o inZenyrskych sitich a ostatni ¢innosti potfebné
pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfed zahajenim praci uskute¢ni terénni pochtzku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za u¢elem upfesnéni rozsahu praci v pfedmétné
lokalité. Z pochlzky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze urci optimalni technické feSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni upfednostni pfirodé blizka
feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych ekosystém(,
komplexni obnovu ekologickych funkci tokd a pozadavek na dosazeni, zlepSeni nebo zachovani dobrého
ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU (Ramcové smérnice
o vodach 2000/60/ES).

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek
a sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpodet v cenové soustavé URS v listinné podobé ve dvou
(2) vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpoctu zhotovitel
doda samostatné na digitalnim nosici v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format
bude dodan ve formatu ,XLSX* a ,UNIXML". Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude zpracovan
v rozsahu dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., nebo ve znéni jakychkoli pravnich pfedpist ji nahrazujicich, bude
obsahovat odkaz na pouzitou cenovou soustavu, pfi€emz soupis praci jednoho stavebniho nebo
inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

Kazda polozka soupisu praci bude obsahovat:
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a) poradové Cislo polozky,
b) Ciselné zatfidéni polozky s ozna¢enim cenové soustavy,

c) popis polozky jednozna¢né& vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky,

d) mérnou jednotku,
e) mnozstvi v mérné jednotce,
f) vykaz vymér k uvedenému mnozstvi.

Vykazem vymeér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZzstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoctu celkové vyméry
bude uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou &ast dokumentu tak,
aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Ke kazdému soupisu praci bude celkova rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubor(l. Souc¢asti celkové rekapitulace nakladi za budouci dilo budou vedlej$i a ostatni
naklady.

Vedlejsi a ostatni ndklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné poloZky a mohou
byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Vedlej§i a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZzkach soupisu praci
stavebnich objektd, inzenyrskych objekt a provoznich souboru, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Predmétem vedlejSich nakladl jsou zejména poZadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci
zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele pozadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pozadavku
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonéeného dila, naklady na vypracovani geometrickych pland
dokon&eného dila, naklady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu dokonéeného dila, naklady
na vypracovani pasportizace nemovitosti dot€¢enych budouci realizaci dila, naklady spojené s podminkami
pro publicitu projektu a pfipadné jiné.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat
dle zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, vplatném znéni, a dle vyhlasky ¢&.273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, nebo ve znéni jakychkoli pravnich predpisu je
nahrazujicich.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadu, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadd v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb.,
v platném znéni, nebo jakychkoli pravnich pfedpist ji nahrazujici, a také zpusob jejich vyuziti &i odstranéni
v souladu se zakonem o odpadech, v platném znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materialu
(napF. zeminy ¢&i sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo fizené skladky odpadl, budou
splnény podminky stanovené zakony o odpadech, o ochrané zemédélského pidniho fondu a o hnojivech
a jejich provadécimi predpisy a dohodnuty podminky vyuziti (trvalého ulozeni) s vlastniky, najemci
Ci spravci pozemku dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany polozkové do soupisu praci.

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci bude definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), budou dale
definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materialt (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je zhotovitel povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdalenosti
od mista stavby, a to v pozadovaném mnozstvi a kvalité.

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjSich predpisu. Plan BOZP na stavenisti bude nedilnou soucasti projektové
dokumentace, vcéetné stanoveni predpokladaného poctu zhotovitelll a doby realizace stavby, V pfipadé,
ze plan BOZP byl jiz zpracovan, pak zhotovitel pouze zajisti jeho aktualizaci.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfedmét pInéni ve ¢tyfech (4) tiSténych vyhotovenich a v digitalni podobé
v editovatelném formatu (,DWG*, ,DOCX" a ,XLSX") a needitovatelném formatu (,PDF*), ktery v§ak bude
ve strojové cCitelné podobé, aby byla zachovana moznost ,fulltextového” vyhledavani v souladu s aktualni
verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. PoZzadovany pocet 4 vyhotoveni
bude pouze pro potfeby objednatele. Digitalni podoba projektové dokumentace v needitovatelném formatu
musi umoznit svou velikosti zvefejnéni v systému pro spravu vefejnych zakazek E-ZAK.
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Zhotovitel projedna navrh technického FeSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné
dle prubéhu zpracovani projektové dokumentace za Ucasti objednatele a dalSich zuc¢astnénych stran
dotCenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bodu. Zaznam bude bez zbyteéného odkladu pfedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti v pribé&hu vybérového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim,
Ze v pFipadé vyskytu dotazu technického charakteru ze strany uchazecl v pribéhu vybérového fizeni tyto
na zakladé pozadavku objednatele neprodlené& zodpovi. Tato povinnost zhotovitele neni nijak ¢asové
omezena a miZze byt vyuZita i opakované.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést pfedmét pInéni, pfedat ho objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné, v€as
a s odbornou péci provedeny predmét plnéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokonceného pfedmétu plnéni je pro potfeby téchto obchodnich podminek mysleno
protokolarni pfedani pfedmétu pIinéni v rozsahu dle pfislusného ¢lanku smlouvy upravujici pfedmét pinéni
bez vad a nedodélkli. Proto zhotovitel predlozi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole,
a to minimalné deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu
spravnosti a Uplnosti pfedmétu pInéni.

Zhotovitel se zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpecit prabézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany
do projektové dokumentace.

Povinnosti pfi vykonu autorského dozoru:

V pfipadé, Zze bude zahajena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby az do jejiho kone€ného predani a prevzeti v souladu s pfisluSnou
smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jina mista uréena objednatelem.
V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

3.1 ovérovat dodrZeni pfedmétu plnéni v ndvaznosti na ¢innost ostatnich u¢astnikd v ramci realizace
stavby,

3.2 uvédomit bez zbyte¢ného odkladu objednatele, popf. technicky dozor stavby (dale také jen jako
,1DS*), zhotovitele stavby a dotéeny spravni organ, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich
predpisu a technickych norem &i jakychkoli pfislusnych povoleni ¢i souhlast spravnich organi,

3.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vySe uvedenych bodu tohoto odstavce nebyly véas odstranény,
nebo jestlize by mohly byt jinak ohroZeny dulezité zajmy spole¢nosti,

3.4 navrhovat objednateli, popf. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

3.5 na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektu,

3.6 zajiStovat, aby realiza¢ni (dodavatelska) dokumentace byla v souladu s pfedmétem pInéni
a v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby,

3.7 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani realiza¢ni (dodavatelské) dokumentace,

3.8 zajiStovat dodrzeni predmétu plnéni s pfihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim
povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

3.9 posuzovat navrhy zhotovitele a objednatele stavby na odchylky a zmény proti pfedmétu plnéni
adavat k nim stanovisko, u€astnit se jejich projednavani s objednatelem a pfipravovat
aktualizované vykazy vymér jako podklady pro zménové listy,

3.10 udélovat spolu s objednatelem souhlas s provedenim jiného mnozstvi vyrobku a vykon( nez bylo
dohodnuto,

3.11  sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provadéni
stavby,

3.12  zpracovavat kontrolni sestaveni celkovych naklad( stavby na vyzadani objednatele,

3.13  ucastnit se na vyzvu objednatele pfejimaciho Fizeni pfi pfedani a pfevzeti stavby, nebo jeji casti
a kolaudace stavby (Casti stavby) a zkouSek, méfeni, komplexniho vyzkou$eni a zku$ebniho
provozu,

3.14  Ucastnit se kontrolnich dnd na vyzvu objednatele uc¢inénou pisemné nebo elektronickou zpravou,
zpravidla 1 x za 14 dnd,



3.15  Gcastnit se dozoru na stavbé na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dnd a zapsat vykon
dozoru do stavebniho deniku,

3.16  zpracovat pro objednatele zmény a dopliiky pfedmétu pInéni v rozsahu pozadavku objednatele,
pfiemz konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné uzavienych
dodatkl smlouvy.

Zhotovitel je povinen kazdé ctvrtleti predlozit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:

a) soupis v§ech provedenych Ukonu zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,

a) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

b) datum provedeni jednotlivého Ukonu,

c) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendainim Ctvrtleti.

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluzeb, budou-li odpovidat tdaje ve vykazu skute€nosti.

2. Cena

Cena za pfedmét plnéni zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci,
bez kterych by predmét pInéni dle smlouvy a téchto obchodnich podminek nedosahoval pozadovaného
rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokonéeni a pfedani pfedmétu pinéni dle smlouvy a je uréena
na zakladé kalkulace nakladd, ktera je uplna a zavazna.

Sjednanou cenu je mozno prekroCit pouze tehdy, jestlize objednatel dodateéné pozaduje a objedna
dodate¢né prace, dodavky ¢&i innosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodavky &i ¢innosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti objednatele,
z ceny pfedmétu plnéni odecteny.

Cena dalSich vicetiskd (nad dohodnuty pocet 4 vyhotoveni) neni obsaZzena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

3. Platebni a fakturacni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi danovy doklad az po protokolarnim pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu dle pfislusného
¢lanku smlouvy upravujici pfedmét plnéni, a to nejpozdéji do 15. kalendarniho dne v mésici nasledujicim
po mésici, v némz doslo k protokolarnimu pfedani pfedmétu pinéni bez vad a nedodélku.

Pfi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi danovy doklad ¢tvrtletné nejpozdéji do 15. kalendainiho
dne nasledujiciho Ctvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluzeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou danového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby danové doklady byly oznaceny €islem smlouvy, nazvem a Cislem akce objednatele
v souladu s udaiji uvedenymive smlouvé. Bez téchto Gidaji nebudou dariové doklady proplaceny. Pfilohou
danového dokladu bude protokol o pfedani a prevzeti dila odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika.

Objednatel proplati dafiové doklady bezhotovostni platbou ve IhGté splatnosti do 30 dnt po jeho doruceni
prostfednictvim svého penézniho Ustavu. Mezibankovni zi¢tovani neni zapocitano ve |haté splatnosti.

Dariové doklady budou mit nalezitosti ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a ustanoveni § 435 odst. 1 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, ktera mu bude doru¢ena na e-mailovou adresu
invoice@pla.cz

4. Soucinnost objednatele

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem zucastfhovat vyrobnich vybord svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci
dle pfedmétu plnéni.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pInéni.



5. Poddodavatelsky systém

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky s uvedenim vécného i finanéniho objemu
praci v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou
zpusobilost vSech poddodavateld uvedenim nékolika jimi provedenych sluzeb odpovidajicich charakterem
a rozsahem svéfené subdodavce. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit
prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve struktufe a podilu
praci jednotlivych poddodavatel(i oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena
smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakézku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé&, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfovat,
e vUci poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,
e poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 5.2 tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhotovitel
povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnu po jejich zjisténi. Soucasné
je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti predloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci pfedmétu
plnéni vefejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych dokladu, jaka je sjednana v téchto
obchodnich podminkach. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit objednateli do tfi pracovnich
dnd od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle prfedchozi véty. Predkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi
dodavatele ¢i smluvnich partnert zhotovitele; musi z ni v§ak vzdy byt zfejmé spinéni povinnosti zhotovitele
zajistit rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

6. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni.

V pfipadé nesplnéni termind uvedenych v pfislusném ¢&lanku smlouvy upravujici dobu pinéni dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % denné z ceny za pfisluSnou etapu dila,
se kterou je v prodleni, celkem nejméné 200,- KE denné (slovy: dvé sté korun Ceskych), ledaze prokaze,
Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zhotovitele fadné provést pfedmét plnéni a neni
tim dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Ustanoveni § 2050 zakona
€. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, se vylucuje.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z ceny za pfislusnou etapu dila, celkem
nejméné 200,- KE denné (slovy: dveé sté korun Ceskych) v pfipadé, Zze prfedmét pinéni bude vadny
a zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vad, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost.

Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné dohodnutého terminu na odstranéni vad do dne
pfedani bezvadnych praci.

Zhotovitel zaplati objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy pfipad poruseni povinnosti stanovené v ¢lanku ,Poddodavatelsky systém“odst. 4 prvni
véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& (slovy:
dvé sté korun c&eskych) za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢&lanku
,Poddodavatelsky systém* odst. 4 druhé véty téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000 K¢ v pfipadé kazdé jednotlivé vady
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, ktera bude zjist€na v prub&hu zadavaciho fizeni
na vefejnou zakazku, a to vefejnou zakézku na provedeni dila dle této projektové dokumentace,
zadavanou dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich pravnich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpistli je nahrazujicich, a zaroveri objednatel bude muset v dlsledku
této vady zmeénit, upravit ¢i doplnit zadavaci podminky a prodlouZit Ihdtu pro podani nabidek/zadosti



10.

11.

12.

13.

14.

o U¢ast v daném zadavacim fizeni &i v dusledku zjisténé vady dojde k jinému prodlouZeni zadavaciho
fizeni, nebo jeho zruseni.

V pfipadé, ze pfi provadéni dila realizovaného na zakladé zhotovitelem zpracované projektove
dokumentace bude zjisténa vada projektové dokumentace, a to bez ohledu na to, zda tato vada bude
zjiSténa v prubéhu jeho faktické realizace ¢i po faktickém dokonéeni dila, pficemz tato vada bude mit vliv
na realizaci dila dle projektové dokumentace nebo bude nezbytné se od projektové dokumentace
podstatné odchylit, a v dusledku toho bude muset dojit ¢i dojde byt i k ¢astecné zméné predmétu pinéni
dila a vznikne tak potfeba uzavfit dodatek ke smlouvé na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000 K& za kazdy jednotlivy pfipad a vadu projektové dokumentace.

Vadou v projektové dokumentaci dle téchto obchodnich podminek je zejména, nikoli v8ak vylucné: staticka
vada, chyby v poctech, absence &asti dila, absence ¢asti dila ve vykazu vymér, vnitini rozporuplnost
(napf. mezi vykresovou a textovou ¢asti projektové dokumentace), poddimenzovani potfebného mnozstvi
materialu, poddimenzovani konstrukce, nejednoznacna dokumentace, nejednoznacna specifikace
materialll, nesoulad s obecné zavaznym pravnim predpisem.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnu ode dne doruceni vyzvy
k jejimu zaplaceni.

Vzniknou-li v pribéhu vlastni realizace dila podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (tedy
pfi stavbé dila) objednateli zvySené naklady v dusledku prokazané vady pfislusné projektové
dokumentace, zavazuje se tyto naklady zhotovitel projektové dokumentace k vyzvé objednatele uhradit.
ZvySenymi naklady se rozumi zejména, nikoli vSak vyluéné, rozdil mezi pfedpokladanou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby) a vyslednou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby).

Za okolnosti vyluc€ujici odpovédnost se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani
mu ve splnéni jeho povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo
jeji nasledky odvratil nebo prekonal, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto prfekazku predvidal.

Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své
povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych poméra.

Uginky vyluéujici odpov&dnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niz jsou tyto uginky
spojeny.

7. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel ru¢i po dobu 60 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrzeny ucel zaruéi,
ze vybudované dilo pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpec€nost pfi udrzovani a uzivani vybudovaného dila.

Zhotovitel ruci, Ze pfedmét pInéni v okamziku pfedani objednateli je bez vad a splfiuje vSechny pozadavky
této smlouvy a veskerych platnych predpist a technickych podminek vztahujicich se k pfedmétu plnéni
a ze Ize dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfislusné dilo zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz pavod spociva v predanych podkladech objednatele.

8. Prodlouzeni doby pro dokon¢eni dila
Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonéeni dila

a) jestlize dodrzoval postupy konkrétné stanovené k pfedmétu plnéni pfisluSnymi spravnimi organy
nad ramec obecné platnych pravnich predpisq,

b) pokud spravni organy zdrZuji nebo zpusobi ztizené podminky nebo zastaveni prace zhotovitele,

c) jestlize spravni organy ulozi provedeni doplfiujicich prizkum( a na zakladé vysledkd prizkumi
hodnoceni moznych vlivll realizace obsahu pfedmétu plnéni na vefejné zajmy chranéné obecné
platnymi pravnimi predpisy,

d) jestlize na zakladé provedeni hodnoceni moznych vlivli realizace obsahu prfedmétu plnéni
na verejné zajmy je nutné z velké Casti prepracovat (doplnit) pfedmét pinéni,

e) jestlize vdobé po podpisu smlouvy dojde ke zméné obecné platnych pravnich predpist nebo
zavedeni novych, ¢i zruSeni platnych, a toto vyznamné ovlivni pInéni zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
a

f) jestlize zpozdéni a ztizené podminky jsou nepredvidatelné.
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Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonceni pfedmétu pinéni, pokud zpozdéni, pfekazky
nebo omezeni je pficitatelné objednateli, jeho personalu nebo jinym zhotovitelim objednatele.

Pokud se zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonceni predmétu plnéni, oznami
toto objednateli s odlivodnénim, navrhem doby prodlouzeni dokon&eni a navrhem dodatku smlouvy.

9. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni smlouvy ¢i téchto obchodnich podminek zhotovitelem, zejména
v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim predmétu pInéni po dobu del$i nez tficet dnf,

e neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na predmétu pInéni po dobu del$i nez patnact dnt
v rozporu se smlouvou ¢i témito obchodnimi podminkami,

e poruseni smluvni povinnosti dle smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfrené
Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu dila poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v rémci
zadavaciho Fizeni vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze mu nebude pfidélena dotace ¢i jeji Cast
a/nebo v pfipadé, kdy objednatel bude povinen v prub&hu provadéni predmétu pinéni jiz poskytnutou
dotaci Ci jeji Cast vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ¢ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém
pripadé nema narok na kompenzaci jakychkoli nakladi ¢i nahrady $kody vzniklé v disledku nerealizovani
zbyvajici ¢asti dila. Smluvni strany jsou opravnény od smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych
ob&anskym zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena ve smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o zhotovitel provede finan¢ni vy€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrzeni zahgjit dilCi prejimaci fizeni,

e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy, v€etné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obcanského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila zna¢na Skoda na majetku.

10. Rozhodné pravo

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord vzniklych na zakladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporli o jeji vyklad ¢&i platnost &i sporu tykajicich se potvrzeni,
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rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smirné vyfeSeni téchto sporl
nejprve prostrednictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupcu.

Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluénému obecnému soudu Ceské
republiky.

11. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v prabéhu vyjednavani o smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a sou€asné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi pInéni smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoSlo ke vzniku
divodného podezieni na spachani trestného c&inu ¢€i k samotnému jeho spachani (véetné formy
UCastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle
zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni
odpovédnost fyzickych osob (v€etné zaméstnancl) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo
zahdjeno trestni stihani proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancu podle platnych
pravnich predpisa.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik
a Etickym kodexem zaméstnanci Povodi Labe, statni podnik (dale spoleéné jen ,Program®
viz www.pla.cz). Smluvni strany se pfi plnéni smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat
zasady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢ind, zejména trestného ¢&inu korupéni povahy,
a to bez ohledu a nad ramec pfipadné zdkonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani,
které je v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

12. Zavére€na ustanoveni
Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouve o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vySe stanoveném.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

a o registru smluv, uvefejiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi vzniklymi
na zakladé smlouvy. Aplikace ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, se vylucuje.

Je-li zhotovitel zpusobily €init pravni Ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani viéi objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A
a podepisovat je platnym zaru€enym elektronickym podpisem.

Objednatel pak bude ¢&init vici zhotoviteli vSechna pisemna podani v elektronické formé ve formatu PDF/A,
a podepisovat je platnym zaru€enym elektronickym podpisem.
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