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RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB  

Název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU 

ze dne 28.02.2025 - Supervize sanačních prací v 

Hustopečích nad Bečvou“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3702 

ze dne 10. března 2025 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

e-mail: xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1949/2025  

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  

se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim  

IČO: 15053695 DIČ: CZ15053695  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka 

C 1036 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx 

zastoupena: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé společnosti  

Korespondenční adresa:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

e-mail: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: xx 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena dle výjimky Objednatele podle čl. 109 Směrnice SŽ SM053 

odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané v režimu mimo ZZVZ s názvem 

„Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Supervize sanačních prací v 

Hustopečích nad Bečvou“ v souvislosti s plněním zvláštních bezpečnostních opatření dle 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ekomonitor@ekomonitor.cz
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zvláštních předpisů, za účelem plnění povinnosti SŽ ve smyslu § 49 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, tj. za účelem zajištění 

bezodkladného odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne        

28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu 

a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, a to  na základě Výzvy České 

inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025 a Zápisu ze zasedání 

Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025, a 

v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, a s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve 

výši 5 804 810 Kč bez DPH, od které se odvíjí limit rámcové dohody dle čl. 3.1 této Rámcové 

dohody ve výši 1,5 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 

Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“). Rámcový popis jednotlivých 

děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci 

díla, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň supervize sanačních 

prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována 

položkami supervize sanačních prací, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 

3 této Rámcové dohody. 

1.2 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně 

specifikováno v Bližší specifikaci díla a Jednotkovém ceníku činností, které jsou 

přílohou č. 2 a č. 3 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě. 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným 

v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi 

jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této 

Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále 

jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle 

jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto 

článku této Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 

(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 

Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 

následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 

článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xxx, xxx, a další emailové adresy uvedené u Oprávněných osob na 

straně Objednatele dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody. 

Zhotovitel:  xxx, xxx 

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 

obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně 

stanovit, 

mailto:martin.zigo@ekomonitor.cz
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g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,  

i) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 

Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 

informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 

upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 

původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 

adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 1 pracovního 

dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. 

Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává 

z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 

dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody do 

31. 5. 2025, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde 

k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující 8 697 215 Kč bez DPH. 

V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, 

nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této 

Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové 

dohody učinit objednávky přesahující částku 8 707 215 Kč bez DPH. Pro účely 

posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody 

se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 

této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 

dle odst. 4.1 této Rámcové dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. g)-h) této Rámcové dohody, popř. 

údaje, které je v dílčí smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací 

ve smyslu bodu 42. a 43. Obchodních podmínek.  

3.3 Místem plnění dílčích smluv je katastrální území Hustopeče nad Bečvou (areál a 

bezprostřední blízkost železniční stanice Hustopeče nad Bečvou), vymezený 

zájmovým územím pro likvidaci škodlivých následků v důsledku mimořádné události 

ze dne 28. 2. 2025, a to v rozsahu grafického vymezení, které je přílohou č. 4 této 

Rámcové dohody. 

3.4 Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli ve lhůtách uvedených v dílčí 

smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli 

ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  

a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod. Převzetí plnění 

potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě 

nahrazen Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. 

Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných 

nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad 

předaného plnění.  

3.5 Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele  

a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích  

a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní 

strany berou na vědomí a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením tak budou platné po celou dobu trvání 

této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí smlouvy, pakliže nebude 

nezbytně nutné s ohledem na vývoj situace v místě plnění provést jejich změnu či 

doplnění.  
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4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 

Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 

jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody a odhadovaného 

množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije 

pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky 

stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako 

výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 

základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle 

jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně 

realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem 

při zhotovení Díla, a to vždy na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího 

protokolu, a to vždy na základě těchto dokumentů:  

4.2.1 Objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 

v rozdělení na jednotlivé části A)-C) dle přílohy č. 3 této Rámcové 

dohody navazující na přílohy z dílčí smlouvy, a,  

4.2.2 rekapitulace skutečně provedených sanačních prací.  

4.3 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody. 

4.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 

schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 

výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky 

a této Rámcové dohody. 

4.5 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, 

považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 

automaticky odesílána odesílateli. 

4.6 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli.  

4.7 Smluvní strany současně berou na vědomí, že součástí prvního dílčího plnění (dílčí 

smlouvy) budou práce, které byly zahájeny Zhotovitelem před sjednáním této 

Rámcové dohody, a které s ohledem na rozsah a charakter mimořádné události  

nesnesly možného odkladu (práce v období od 20.3.2025 do 30.3.2025 s datem 

dokončení do 30. 3. 2025). I pro tuto část plnění předmětu dílčí veřejné zakázky se 

uplatní práva  a povinnosti z této Rámcové dohody. Obě smluvní strany prohlašují, 

že jednaly v dobré víře a v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě České inspekce 

životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025 a Zápisu ze zasedání 

Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025, 

kterými se cítily být vázány a nedošlo tak ke vzniku bezdůvodného obohacení žádné 

ze smluvních stran. 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 

ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s technickou specifikací a 

se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami současně 

prohlašuje, že předmět plnění dílčích smluv bude realizován v množství, provedení a 

jakosti v dílčích smlouvách uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý 

obvyklému použití.  

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, 

je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba 

za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad. 

5.5 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

j) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,5 

mil. Kč na jednu pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 

týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč  bez 

DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním 

údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích 

smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. 

Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 

svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto 

Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 

žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 

ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 

strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 

to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv 

uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 

obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
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oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 

obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 

informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 

definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 

občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství.  

6.5 Ustanovení bodu 96. Obchodních podmínek se nepoužije.  

6.6 Bod 97. Obchodních podmínek se mění takto: 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá 

písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud po Objednateli nelze 

spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

7. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

7.1 Vzhledem k účelu Smlouvy Objednatel neuplatňuje prvky odpovědného zadávání. 

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v 

rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 

mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 

do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 

dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech, nebo v jejich prospěch. 
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8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 a 8.2 tohoto článku jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.3 

tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců 8.4 nebo 8.5 tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn 

vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty 

první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. Ustanovení § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužije. 

9. COMPLIANCE 

9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Rámcové dohody a 

dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, 

pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na 

webových stránkách smluvních stran (společností). 

9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.ekomonitor.cz/. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 

dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

10.3 Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě. Odchylná 

ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním 

Obchodních podmínek přednost.  

10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na 

základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 

převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. 

10.5 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 

přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 

vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 

dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.6 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak, a s výjimkou 

přílohy č. 6 Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně 

změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Rámcové dohody, je však povinna 

na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Rámcové dohody. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.ekomonitor.cz/
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10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

10.8 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 

podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

10.9 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 

smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 

Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 

je český jazyk.   

10.10 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu 

poslední ze Smluvních stran. Účinnost této Smlouvy není v souladu s § 6 odst. 2 ZRS 

vázána na den uveřejnění v registru smluv. 

10.11 Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky  

Příloha č. 2: Bližší specifikace Díla 

Příloha č. 3: Jednotkový ceník 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Grafické vymezení místa plnění 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

         „elektronicky podepsáno“ 
                 Ing. Jiří Macho 

               31.3.2025 12:55 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

         „elektronicky podepsáno“ 
              Mgr. Pavel Vančura 

                31.3.2025 11:42 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Mgr. Pavel VANČURA 
jednatel společnosti  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  

 

 

         „elektronicky podepsáno“ 
                   Ing. Jiří Vala 
                 31.3.2025 11:41 
…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
Ing. Jiří VALA 

jednatel společnosti 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ  

 

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

 

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

ČÁST 2 - DÍLO  

ČÁST 3 - CENA DÍLA  

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ  

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ5 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA  

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ  

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA  

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD  

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ  

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

ČÁST 19 - SANKCE  

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE  

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY  

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. NSZ – zákon č. 283/2021stavební zákon. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více 

než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je 

Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného 

provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla 

nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel 

Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 

povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 

které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 

ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další 

listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 

povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 

jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  
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1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 

Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího 

plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 

že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v 

Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se sjednanou jednotkovou cenou 

v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na 

základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v 

souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v 

souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým 

materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a 

přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 

měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li 

Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v 

Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, 

ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a 

Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 

dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP 

státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 

Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 

však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 

předloze. 
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5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 

opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné 

finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není 

dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 

sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané 

zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 

části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 

4 -  Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány 

na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 

uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

13.1. víceprací nebo méněprací,  

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 

neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle 

jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové 

jednotkové ceny sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v 

Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro 

údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se 

ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní 

strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode 

dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až 

po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 

zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 
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21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

Objednatele. 

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 

ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení 

uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí 

potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve 

výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 

údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na 

adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele 

odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 

20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 

Výzvě k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané 

hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude 

předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě 

předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 

20 - 27 Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. 

Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 

místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 

Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 

smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 

od  8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 

Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 

převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 

sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 

pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 
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34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 

provedení Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy 

Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 

realizace Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 

povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení 

Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v 

nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na 

provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo 

požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle 

předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného 

příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro 

nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel 

povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 

nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny 

vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, 

je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 

lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
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48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 

jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 

dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 

příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá 

všem zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 

díla,  kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 

Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 

povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu 

pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční 

trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, 

emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat 

ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 

pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 

okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z 

Veřejnoprávních podkladů. 
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65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 

podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 

materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění 

bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen 

částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 

méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel 

vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 

žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít 

k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 

výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 

vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných 

provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a 

množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 

podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do 

doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 
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79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat 

veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni 

doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady 

bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

stran, jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, 

Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o 

balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, 

pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 

stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 

opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 

věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 

předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 

materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým 

materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného 

odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je 

Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-

li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 

a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a 

složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 

Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v 

době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení 

povinen provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li 

s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 

Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však 

za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je 

poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající 

Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný 

souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení 

všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 

poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 

nevydá, pokud 

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 

Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní 

podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a 

měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 

úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 

Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 

a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 

řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele. 
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103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 

pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 

zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

105.2. datum převzetí Díla, 

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  

105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je 

prosté vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle 

ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba 

sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího 

protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu 

podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 

záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 

Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 

vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 

vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 

Obchodních podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 

funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 

dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 
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117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 

oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 

zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 

Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 

Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho 

pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem 

vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními 

podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si 

po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 

vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 

je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li 

dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 

provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s 

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 

jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do 

konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 

provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími 

osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo 

pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
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odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 

projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 

nejpozději v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli 

nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 

nejblíže následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla 

nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují 

(např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu 

díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 

odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 

Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, 

co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s 

oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. 

Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 

dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 

jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je 

Objednatel oprávněn  

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na 

účet Zhotovitele, 

144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 

oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
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oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění 

vady. 

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na 

náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové 

dohody, než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a 

§2629 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel 

je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení 

Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 

odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení 

prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 

Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 

změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 

Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 

poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí 

smlouvy a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-

li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 

upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 

oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 

osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního 

vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění 

Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 

oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

159.1. bezúplatně, 

159.2. jako nevýhradní, 

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
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161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo  

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s 

ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 

písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 

poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně 

však 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 

označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 

výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 

takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 

postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující 

podmínky a sankce: 

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a 

ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, 

kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 

ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude 

počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí 

služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 

1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 

Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i 

každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou 

uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 
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Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 

dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 

dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve 

výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, 

nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení 

lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné 

třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 

straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 

ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné 

stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 

těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. 

Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 

nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané 

projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 

deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za 

každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z 

Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat 

zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové 

dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se 

vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 

100 % 

Ceny díla. 

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní 

pokutou utvrzený. 

172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 

vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím 

osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných 

sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 

újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 

znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 

neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí 

smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu 

příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla 

pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil 

písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím 

Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 

na jejím užití trval. 

177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a 

příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 

vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 

Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 

překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným 

způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od 

Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, 

může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové 

dohody. 

179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí 

smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, 

že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v 

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s 

plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 

181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 

181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za 
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účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho 

prováděním, 

181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

181.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 

182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na 

výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé 

Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 

smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí 

smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 

strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 

plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

odstoupila. 

186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou 

dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají 

účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní 

straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové 

dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému 

dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To 

neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

189. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 

přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od 

Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních 

podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit 

v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též 

pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 

uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou 

nebo Rámcovou dohodou. 
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193. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo 

vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní 

právo. 

194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i 

nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo 

vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na 

jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, 

které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a 

informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím 

plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 

těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně 

přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel 

nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve 

prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti 

dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody 

a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně 

veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na 

případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě 

povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Kontrola 

197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel 

povinen  

198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 

zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 

jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 

strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 

tlumočník. 

Forma, označení času 

200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 

strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní 

strany. 

201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta 

nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc 

nebo rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 
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202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 

nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato 

skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení 

jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

ustanovení nahrazovaného. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je 

zajištění supervize, tj. odborného technického dohledu při  bezodkladné odstraňování 

zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 

cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí 

železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, a to  podle § 49 odst. 3 písm. e) zákona č. 266/1994 

Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů na základě Výzvy České inspekce životního 

prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025 a Zápisu ze zasedání Krizového štábu 

Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025.  

Jedná se o odborné technicko-inženýrské služby prováděné v havarijním operativním režimu, 

které souvisí s prováděnými bezodkladnými sanačními opatřeními obchodní firmy DEKONTA, 

a.s., IČO 25006096 (smluvní dodavatel Objednatele) a pokyny České inspekce životního 

prostředí a Krizového štábu Ministerstva životního prostředí, tj. zejména supervize sanačních 

prací, účelová analýza rizik a vzorkovací a laboratorní práce (povrchové vody), které jsou 

detailněji specifikovány položkami prací v příloze č. 3 této Rámcové dohody s názvem 

Jednotkový ceník. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník  

A) Část „Vzorkovací a laboratorní práce“ 

 
 

B) Část „Účelová analýza rizik“ 

 

 

 

počet 

(předpoklad)
cena za jednotku

cena za položku

(předpoklad)

jednotek (Kč bez DPH) (Kč bez DPH)

Vzorkovací a laboratorní práce v období 20.3.-31.5.2025 (73 kalendářních dnů) 1 651 900,00 Kč  

Odběry vzorků povrchové vody teleskopickým odběrákem ze břehu - dosah cca 3 m od břehu 

(6 profilů - 10, 13, 8, 6, 17 a 4 x 73 dnů včetně víkendů a svátků
ks 438 700,00 Kč               306 600,00 Kč     

Odběry vzorků ze člunu ( 4 profily - 7, 2, 5 a 9) x 73 dnů včetně víkendů a svátků ks 292 800,00 Kč               233 600,00 Kč     

Dekontaminace odběrové techniky den 73 950,00 Kč               69 350,00 Kč       

Práce vzorkovací skupiny (1 vzorkař) den 73 3 500,00 Kč           255 500,00 Kč     

Práce vzorkovací skupiny (1 vzorkař) * dodržení BOZP den 73 3 500,00 Kč           255 500,00 Kč     

Příplatek za práci v nebezpečném prostředí -  ochranný oděv s fi ltrační maskou hod 584 350,00 Kč               204 400,00 Kč     

Lehký  člun den 73 350,00 Kč               25 550,00 Kč       

Likvidace odpadu soubor 3 8 000,00 Kč           24 000,00 Kč       

Doprava vzorkovací skupiny km 27 740 10,00 Kč                 277 400,00 Kč     

Laboratorní práce 759 200,00 Kč     

Analýza povrchové vody - benzen ks 730 1 000,00 Kč           730 000,00 Kč     

Manipulační poplatek (vzorkovnice-skartace-protokol) ks 730 40,00 Kč                 29 200,00 Kč       

Inženýrská činnost 127 480,00 Kč     

Práce samostatného řešitele - koordinace a sled řízení prací hod 146 500,00 Kč               73 000,00 Kč       

Zpracování měsíční zprávy ks 2 9 000,00 Kč           18 000,00 Kč       

Doprava osobní km 4 560 8,00 Kč                   36 480,00 Kč       

Celkem  bez DPH (předpoklad) 2 538 580,00 Kč  

DPH 21% 533 101,80 Kč     

Celkem DPH (předpoklad) 3 071 681,80 Kč  

Položka jednotka

cena za jednotku
počet 

(předpoklad)

cena za položku

(předpoklad)

(Kč bez DPH) jednotek (Kč bez DPH)

Rešerše a přípravné práce 81 080,00 Kč

Rešerše dostupných podkladů a celková rekognoskace zájmového území hod. 750,00 Kč 100 75 000,00 Kč

Doprava osobní km 8,00 Kč 760 6 080,00 Kč

Vzorkařské a terénní práce - stanovení ekotoxikologických parametrů 36 800,00 Kč

Odběr vzorku  pevné matrice (sediment, zemina z břehové linie) ks 250,00 Kč 10 2 500,00 Kč

Odběr vzorku povrchové vody ks 700,00 Kč 10 7 000,00 Kč

Práce vzorkovací skupiny (2 vzorkaři) den 7 000,00 Kč 3 21 000,00 Kč

Příplatek za práci v nebezpečném prostředí - (ochranný oděv s fi ltrační maskou) hod. 350,00 Kč 18 6 300,00 Kč

Laboratorní analýzy - stanovení ekotoxikologických parametrů 187 800,00 Kč

Laboratorní stanovení - ekotoxikologické testy v pevné matrici ks 9 800,00 Kč 10 98 000,00 Kč

Laboratorní stanovení - ekotoxikologické testy ve vodě ks 8 900,00 Kč 10 89 000,00 Kč

Manipulační poplatek(vzorkovnice-skartace-protokol) ks 40,00 Kč 20 800,00 Kč

Vrtné práce - doplňující práce v rámci ÚAR 138 680,00 Kč

Vrtné práce - vystrojené hydrogeologické vrty, 3 ks, hl. 8 m m 2 750,00 Kč 24 66 000,00 Kč

Dokumentace vrtných prací hod 750,00 Kč 16 12 000,00 Kč

Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací hod 650,00 Kč 16 10 400,00 Kč

Vyhodnocení vrtných prací hod 650,00 Kč 8 5 200,00 Kč

Odstranění vrtného jádra t 3 500,00 Kč 3 10 500,00 Kč

Doprava vrtné soupravy km 75,00 Kč 380 28 500,00 Kč

Doprava osobní km 8,00 Kč 760 6 080,00 Kč

Vzorkařské a terénní práce - doplňující práce v rámci ÚAR 75 650,00 Kč

Odběr vzorku vody, odběr půdního vzduchu ks 500,00 Kč 40 20 000,00 Kč

Terénní měření (konduktivity, pH, redoxního potenciálu, teplot a rozpuštěného kyslíku) ks 150,00 Kč 20 3 000,00 Kč

Odběr vzorku zeminy ks 250,00 Kč 9 2 250,00 Kč

Dokumentace vzorkařských prací hod 750,00 Kč 16 12 000,00 Kč

Geologický a hydrogeologický sled, řízení vzorkařských prací hod 750,00 Kč 16 12 000,00 Kč

Vyhodnocení vzorkařských prací hod 750,00 Kč 8 6 000,00 Kč

Doprava osobní km 10,00 Kč 1140 11 400,00 Kč

Geodetické zaměření závrtů a provedených prací soubor 9 000,00 Kč 1 9 000,00 Kč

Laboratorní analýzy - doplňující práce v rámci ÚAR 53 660,00 Kč

Benzen v zeminách ks 1 300,00 Kč 9 11 700,00 Kč

Benzen ve vodě, benzen v půdním vzduchu ks 1 000,00 Kč 40 40 000,00 Kč

Manipulační poplatek(vzorkovnice-skartace-protokol) ks 40,00 Kč 49 1 960,00 Kč

Měření VOC (těkavých organických látek) v ovzduší - doplňující práce v rámci ÚAR 350 200,00 Kč

Terenní měření oblast 80 000,00 Kč 3 240 000,00 Kč

Zpracování rozptylové studie soubor 95 000,00 Kč 1 95 000,00 Kč

Doprava osob a techniky km 10,00 Kč 1520 15 200,00 Kč

Hodnocení dat prováděných prací 461 080,00 Kč

Hodnocení rizik na zdraví obyvatel soubor 45 000,00 Kč 1 45 000,00 Kč

Hodnocení rizik na ekosystémy soubor 45 000,00 Kč 1 45 000,00 Kč

Zpracování analýzy rizik soubor 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč

Mapové podklady a přílohy soubor 25 000,00 Kč 1 25 000,00 Kč

Sled a řízení prací, projednání ÚAR s dotčenými orgány soubor 85 000,00 Kč 1 85 000,00 Kč

Doplnění databáze SEKM soubor 5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč

Doprava osobní km 8,00 Kč 760 6 080,00 Kč

Celkem Kč bez DPH (předpoklad) 1 384 950,00 Kč

DPH 21 % 290 839,50 Kč

Celkem Kč s DPH 21 % (předpoklad) 1 675 789,50 Kč

Položka jednotka
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C) Část „Supervizní činnost“ 

 

 

počet

(předpoklad)

cena za 

jednotku

cena za položku

(předpoklad)

jednotek (Kč bez DPH) (Kč bez DPH)

Přípravné práce 35 000,00 Kč

Posouzení projektové dokumentace sanačního zásahu soubor 1 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Technická činnost supervize - kontrolní činnost zhotovitele sanace 822 480,00 Kč

 Monitoring - zeminy 213 900,00 Kč

Odběr vzorků vzorků zemin (vzorkovnice opatřené fixačním roztokem) ks 138 250,00 Kč 34 500,00 Kč

Analýzy vzorků zemin- benzen ks 138 1 300,00 Kč 179 400,00 Kč

Monitoring - vod 441 600,00 Kč

Odběr vzorků podzemní vody ks 138 500,00 Kč 69 000,00 Kč

Analýza vzorků podzemní vody-benzen ks 138 1 000,00 Kč 138 000,00 Kč

Odběr vzorků povrchové  vody ks 138 700,00 Kč 96 600,00 Kč

Analýza vody benzen ks 138 1 000,00 Kč 138 000,00 Kč

 Monitoring půdního vzduchu 166 980,00 Kč

Odběr vzorků půdního vzduchu ks 138 210,00 Kč 28 980,00 Kč

Analýza vpůdního vzduchu - benzen ks 138 1 000,00 Kč 138 000,00 Kč

Inženýrská část supervize 1 023 800,00 Kč

Fyzická kontrola prací na lokalitě vč. účasti na kontrolních dnech hod. 476 750,00 Kč 357 000,00 Kč

Příplatek za práci v nebezpečném prostředí -  ochranný oděv s fi ltrační maskou (BOZP) hod. 138 350,00 Kč 48 300,00 Kč

Kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace hod. 50 750,00 Kč 37 500,00 Kč

Kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu, dodržování projektem předepsaných 

postupů a provozních řádů hod. 204 750,00 Kč 153 000,00 Kč

Kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích ČIŽP ze strany realizátora sanace, kontrola a 

hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány, - 

kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací hod. 204 750,00 Kč 153 000,00 Kč

Kontrola fakturace - vynakládání finančních prostředků zhotovitele hod. 50 750,00 Kč 37 500,00 Kč

Zpracování písemných dokumentů supervize (zprávy, stanoviska apod.) hod. 50 750,00 Kč 37 500,00 Kč

Doprava na lokalitu km 25 000 8,00 Kč 200 000,00 Kč

CELKEM bez DPH (předpoklad) 1 881 280,00 Kč

DPH 21% 395 068,80 Kč

CELKEM včetně DPH (předpoklad) 2 276 348,80 Kč

Položka jednotka
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 

PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo, IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 

IČ: 25916629 

Píšťovy 820, Chrudim 

laboratorní práce akreditované laboratoře 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Grafické vymezení místa plnění  
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních včetně akceptace dílčích smluv 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických včetně akceptace dokumentů pro předávání Díla 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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