
Spis, znak: 56.2 Skartačníznak/lhůta: V/5

Prováděcí smlouva o dílo
„Oprava propustku Holice 005 - 617"

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele:
SMOL/ODOP/109C/28/2025/ZF, 
ODOP/SOD/001007/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1 .Objednatel: Statutární město Olomouc
Horni náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MM01 
tel.: 588 488 454 zdenka.gajdosova@,olomouč.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojeni:

číslo výdajového účtu

2. Zhotovitel: M - TRADE STAVBY s.r.o.
Chválkovická 335/15
779 00 Olomouc

IČ: 05520941 DIČ: CZ 05520941
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě 
podsp. zn. C 69568

ID datové schránky: v6w5jwz

Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních:
Václav Mller, jednatel

tel.: 603 804 993 e-mail: reditel@mtradestavbv.cz

- ve věcech technických:

Bankovni spojeni 
č ličlu: h
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Stavba: ..Oprava propustku Ho lice 005 - NN617"
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/28/2025/ZF, ODOP/SOD/001007/2025/Nez

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města 
Olomouce na provedení díla ze dne 1. 12. 2018 (dále jen ,.obchodní podmínky“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje 

kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včas né plnění požadovaných termínů.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedenídíla s názvem Oprava propustku Holice 005 - NN617“ - v souladu s:
a) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
b) obchodními podmínkami,
c) soupisemprací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedeni všech 
dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné 
podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních 
podmínek.

4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svýmnázvem a termínem prováděných prací.
5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:

- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 
správcům,

- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasenípřechodného dopravního značenís odborem dopravy MM01 (min. 14 dnípředjeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných parametrů díla,

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) předání a převzetí staveniště: březen 2025
b) zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: Do 4 týdnů od zahájení stavby
d) odstranění zařízení staveništěa jeho vyklizení: v den převzetí díla

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale 

pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
5. Místem plnění je Holice - NN617.
6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 

sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončenédílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

8. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude 
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.



Stavba: „Oprava propustku Ho lice 005 -NN617“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/28/2025/ZF, ODOP/SOD/001007/2025/Nez
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V. Cena díla a platební podmínky

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízeni předmětné veřejné zakázky ve výši 
258 732,16 Kč bez DPH, tj. 313 065,91 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavřeni této smlouvy. 
Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesnosti na 2 
desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářstvípo dobu realizace díla.
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s činnosti příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném zněni (dále jen „ZDPH"). Příjemce plněni neni v tomto případě v postavení osoby 
povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plněni požaduje z výše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.
Příjemce zdanitelného plněni si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přistup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plněni oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečněni zdanitelného plněni bude o 
poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle § 109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plněni o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištěni daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v 
původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s timto ujednáním uplatni, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vy stavenémposkytovatelem zdanitelného plněni na účet poskytovatele zdanitelného 
plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plněni.
Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 
součástitéto smlouvy o dílo jako příloha č. 2.
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu. 
Záloha na cenu díla se nesjednává.
Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 
díla objednatel nepřipouští.
V případě méněpraci se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která 
mu případně v důsledku méněpraci vznikla.
Postup vystavováni zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP. 
Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v 
členěni dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdrženi objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesnosti na 2 desetinná místa s 
matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musi obsahovat přehled všech vystavených a 
uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členěni dle přilohy č. 1 této smlouvy.
Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 3 originálech, nebo elektronicky na e-mail ekonomky odboru a příslušné kontaktní osoby ve věcech 
technických.
Datem uskutečněni zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených práci objednatelem
Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
V připadě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit 
pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po 
protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel neni oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodleni.
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Stavba: „OpravapropustkuHolice005 - NN617"
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/28/2025/ZF, ODOP/SOD/001007/2025/Nez

VL Součinnost objednatele

1. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou 
osoby oprávněné k projednání technických záležitostí.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy­
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy 
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká 
zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MM01 
a po uzavření dodatku ke smlouvě.

VIL Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv­

ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin­
nosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda mů­
že mít ústní podobu.

3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňo­
vat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uza­
vírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí­
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských síti apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

7. Vpřípadě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do­
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá­
cení či krácení dotací, uhrazení sankci či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankci či penále.

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data 
převzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva zodpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

3. V případě vzniku vad v záručni době musi zhotovitel nastoupit k odstraněni vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s 
objednatelem.

4. V případě havárie v záruční době musi zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášeni. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanovenémpo dohodě s objednatelem

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třeti osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou 
opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.
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Stavba: „Oprava propustku Holice005 - NN617“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/28/2025/ZF, ODOP/SOD/001 007/2025/Nez

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti terminu pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 písm c) této smlouvy, je po­
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 
je v prodleni, za každý i započatý den prodleni.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zho­
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Nenastoupi-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupík odstraňování havárie později.

8. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i za­
počatý den prodlení.

9. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.

10. Vpřípadě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 
bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

11. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po­
užití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

12. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdržení vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla.

X. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 
ztráty nebo poškození, nesepo celou dobu provádění díla zhotovitelaž dopřevzetí díla objednatelem jako celku.

XI Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 
díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí­
la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.
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9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašuji, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu §504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů.

12. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,/ nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­

řejněni v registru smluv.
14. Nedílnou součást této smlouvy tvoři následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedeni díla 1. 12. 2018
- příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

lísky razítek smluvních stran
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