

Smlouva o dílo č./RO/2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

1) Smluvní strany:

Objednatel: MDPO, a.s.
Bílovecká 1127/98, 747 05 Opava 6
zastoupená: Milan Semera, předseda představenstva společnosti
zástupce ve věcech
technických:
IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250
bankovní spojení:
tel:
e-mail:

a

Zhotovitel: Rosis s.r.o.
Filípkova 1685/25, 747 05 Opava 5
zastoupená: Martin Rousek, jednatel společnosti
zástupce ve věcech
technických:
IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576
bankovní spojení:
tel:
e-mail:

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o dílo:

2) Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je:

„Novostavba obytného kontejneru pro zázemí řidičů MHD, přípojky inž.sítí (vodovod, splašková kanalizace, elektřina) a přístupový chodník“.

Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou
projekční kancelář I , zodpovědný projektant:

Součástí předmětu díla a ceny díla je rovněž odvoz, případná recyklace vybouraných a vytěžených hmot a materiálů a jejich uložení na skládku či předaných osobě oprávněné pro zpětný odběr. Doklady o uložení a předaných hmotách a materiálech budou předány objednateli.

Součástí předmětu díla a ceny díla je rovněž zhotovitelem doložení všech dokladů nutných k uvedení díla do užívání objednatelem (revize, zkoušky apod.).

3) Termíny plnění:

Zahájení stavby: 1.4. 2025. Na podkladu Protokolu o předání staveniště.

Termín ukončení: do 10 týdnů od protokolárního předání staveniště.

Účastníci mohou formou uzavření dodatků k této smlouvě upravovat prodloužení lhůty výstavby a úhradu zvýšených nákladů:

- dojde-li během výstavby ke změně a rozsahu či druhu prací
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně objednatele

-1-

4) Smluvní pokuty:

- v případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši

5) Cena, platební podmínky:

Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem podle skutečně provedených prací a dle schválené cenové nabídky = rozpočtu stavby ze dne 10.2.2025

Celkem cena bez DPH 495.000,00 Kč

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:

- splatnost faktury 14 dnů po ukončení a předání díla

6) Záruční podmínky:

- Záruční doba činí od převzetí hotového díla objednatelem, bez vad a nedodělků
- V záruční lhůtě je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele neprodleně odstranit vady díla na vlastní náklad.

7) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu:

Strany se dohodly, že vlastnické právo k věcem dodaným a zabudovaným v rámci zhotovení díla zhotovitelem přechází na objednatele teprve dnem předání díla. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol.

Za škody na díle vzniklé zapříčiněním zhotovitele nese odpovědnost zhotovitel po celou dobu provádění stavby.

8) Zvláštní podmínky smlouvy:

1. Odpovědnost za škody

Za škody vzniklé během prací vinou zhotovitele na majetku objednatele či třetí osoby v důsledku provádění prací souvisejících s výstavbou, zodpovídá za ně tento v plném rozsahu.

2. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy bude řešeno dle Obchodního zákoníku.

-2-

8) Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je účinná v den zveřejnění smlouvy v rejstříku smluv dle uvedeného zákona. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
2. V případě nepředvídatelných událostí, které nemohly smluvní strany předpokládat, se obě smluvní strany zavazují k uzavření písemného dodatku této smlouvy, ve kterém budou tyto okolnosti řešeny.
3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
4. Obě strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle svobodné vůle a souhlas se všemi ustanoveními této smlouvy stvrzují svými podpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle postupů odpovídajícím normám ČR.

V Opavě dne: 24.3.2025

V Opavě dne: 26.3.2025

Za objednatele :

Za zhotovitel

Milan Šemera
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Martin Rousek
jednatel společnosti
Rosis s.r.o.

