
SMLOUVA O DÍLO 
č. l-SOD/l-11425/507JLUCZ017053/2017 

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

1. Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, se sídlem U Světlé 855/36, 
594 01 Velké Meziříčí 

IČO: 48895377 
DIČ: CZ48895377 
bank.spojení: Česká Spořitelna , a.s., č.ú. 3242822369 / 0800 
zastoupení ve věcech smluvních a technických: Mgr. Marie Pal'ovová, ředitelka školy, tel: 566 521 456, 

email; marie.Dalovova@svetlavm.cz 

(dále jen jako „objednatel") 

a 

2. LIKO-S, a. s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna 
IČO: 60734795 
DIČ : CZ60734795 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943 
bank.spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 382369443/0300 
zastoupení ve věcech smluvních a technických: Ing. Jan Lucký, vedoucí střediska 507, tel: 728 540 194, 

email: ian.luckv@liko-s.cz 

(dále jen jako „zhotovitel") 

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany" či jednotlivě jen jako „smluvní strana" 

t a k t o :  

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo 
jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu dalších osob. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

Dílem je dodávka a montáž mobilní stěny Liko-space+ a dvoukřídlých dveří do otvoru FAR OMEGA 100.1, 
dle obchodní nabídky č. NP_CRMJLU17112_2 ze dne 14.7.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy, 
to vše na akci „Hotelová škola Světlá Velké Meziříčí" 

Popis systému mobilní stěny Liko-space+: 
Panely zavěšené na kolejnici, která je ukotvena do stropní konstrukce. Bez úprav podlahy a vodících lišt. 
Ovládání mobilních stěn Liko-space+ a aretace panelů je zajištěna vakuovými měchy uvnitř panelu, které po 
zmáčknutí tlačítka nasají vzduch a vytlačí stavěči lišty v horní a spodní části panelu. Zpětné uvolnění 
(odaretování panelů) je prováděno pumpou a vysátím vzduchu z měchů, kterým dojde k zasunutí stavěcích 
lišt. 
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III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1) Termín podpisu smlouvy o dílo do: 28.7.2017 
Termín zaměření do: 26.7.2017 
Termín odsouhlasení technické dokumentace: 28.7.2017 
Termín realizace díla do: 15.9.2017 

2) Podmínkou dodržení termínu zahájení a ukončení prací je dodržení termínu podpisu smlouvy o dílo, 
stavební připravenosti a odsouhlasení technické dokumentace. 
Pokud nebudou termíny podpisu smlouvy o dílo, stavební připravenosti a odsouhlasení technické 
dokumentace dodrženy, bude termín zahájení díla a termín ukončení díla posunut o dobu prodlení. 
3) Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem v podobě e-mailu, zápisu z kontrolního dne nebo 
zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseném osobami uvedenými v čl. IX. odst. 1 a 2. 
4) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, 
zavazuje se objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele nejpozději do 14 dnů 
před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo v případě, že dojde k posunutí 
termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením díla, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli prokazatelně mu vzniklé již náklady dle soupisu dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen 
původně dohodnutý termín zahájení díla. 
5) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla 
z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou 
formou nové termíny plnění. 
6) Důvody na straně objednatele uvedenými v čl. III. odst. 3 a 4 se rozumí veškeré vnější okolnosti 
na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize 
řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod. 
7) V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení díla, je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele s termínem ukončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně 
objednatele. 

IV. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 155 244 , - Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena 
DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
2) Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně: 
- při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku 93 146,- Kč bez DPH 

splatná nejpozději do 18.8.2017. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelem uhrazena nejpozději 
v den její splatnosti, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a ukončení díla, 
- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 21 dnů 
ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již uhrazená záloha. 
3) Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 
4) V případě, že dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace prováděna měsíčně a to 
vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 14 
dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
5) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
6) Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla. 

7) V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. 
nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat 
objednateli fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8) Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění 
použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty zvýše 
uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že' by v důsledku nepravdivosti výše 
uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je tento 
oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli. 
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9) Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné 
pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele. 

V. 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

1) V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži produktů systémů 
zhotovitele dle požadavků obsažených v příloze 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a 
následně bude dohodnut nový termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební 
připraveností je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení díla. 
2) Náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození 
materiálu). 
3) V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu 
stavební připravenosti nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn 
pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce 
za nedodržení termínu dokončení díla ani náhradu škody. 
4) Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do stavby nese objednatel 
veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele. 
5) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele adekvátní zaměření pracoviště, zavazují se smluvní 
strany písemně odsouhlasit přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky 
dodávané zhotovitelem. 
6) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, 
je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenáklady spojené s úpravou jím dodaných výrobků. Toto 
platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu nedodržení stavební 
připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o výši nákladů 
spojených s úpravou těchto výrobků. 

VI. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1) Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli dle termínu uvedeném v či.III. 
2) Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo osobám uvedeným v či. IX. odst. 2. 
3) Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně: 

napojení na el. rozvod 220V 
přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod. 

4) O předání a převzetí pracoviště se smluvní strany zavazují sepsat písemný zápis. Po předání díla se 
zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště zpět. 

5) V případě, že objednatel, ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom 
s dostatečným předstihem informovat zhotovitele. 

6) Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na díle založit a vést stavební deník a denně provádět 
zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a o svých 
požadavcích na stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele mu 
stavební deník ke kontrole a k vyjádření se k zápisům zhotovitele. 

7) Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního 
deníku a alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a 
k jednotlivým zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce 
k zápisu zhotovitele ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem 
zhotovitele souhlasí. 

8) V případě, že by objednateli nebyl na jeho vyžádání stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen 
objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a 
to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, že stavební 
deník mu byl ze strany zhotovitele k dispozici. 

VII. 
PŘEVZETÍ DÍLA 

1) Termíny převzetí díla jsou uvedeny v čl. III. 
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2) Zhotovitel vyzve písemnou formou objednatele k předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu 
obdržel nejméně 3 pracovní dny před stanoveným datem předání a převzetí díla. Objednatel se 
zavazuje k předání díla ve stanovený termín na místo předání a převzetí dostavit. 

3) Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele 
písemnou formou k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel 
nejméně 3 pracovní dny před náhradním termínem předání a převzetí díla. 

4) Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému 
zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. 
Předávací protokol tak podepíší pouze zástupci zhotovitele zmocnění pro předání díla a do předávacího 
protokolu zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce 
objednatele. 

5) O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou stran. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

6) Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat 
sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla. 

7) Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění dokončeného díla. Provozování 
podle tohoto návodu je zásadní pro případné reklamační řízení. 

8) Zhotovitel se zavazuje dodat k dílu doklady o prohlášení o shodě podle platných právních předpisů. 

VIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností. 

2) Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur o více jak 
15 dnů. 

3) V případě, že kterákoliv ze stran, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění 
nebo před jejím uplynutím. 

4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, 
příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon v jeho platném znění. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, 
vystaví objednateli kdatu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jeho provedené, ale dosud 
nefakturované plnění. 

5) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když zjednání objednatele, nebo z jiných okolností 
nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost 
bude porušena závažným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání objednatele bez zbytečného 
odkladu dostatečnou jistotu. 

6) Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn 
vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto 
zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené 
zhotovitelem, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 

7) V případě odstoupení od smlouvy bez právního opodstatnění uhradí odstupující strana druhé straně: 

• nutné náklady spojené se zrušením smluvního vztahu; 
• škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením smluvního vztahu; 
• 20 % ceny bez DPH z neprovedené části díla jako smluvní pokutu. 

8) Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, a 
to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto 
připravovaných přeměnách neprodleně neinformuje, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna objednatele uvedená v předchozím 
odstavci, by mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. 
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IX. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1) Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen: Martin Kul'anda, projektový manažer, tel: 724 074 262, 
email: martin.kulanda@liko-s.cz 

2) Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen: Miroslava Dufková, tel: 566 522 837 
3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se 

vyskytnou v záruční době 36 měsíců od předání díla, pokud nejsou způsobeny nesprávným ošetřováním 
nebo mechanickým poškozením. Při dodávkách speciálních částí se záruka za jakost na tyto části 
upravuje dle záručních podmínek jednotlivého výrobce těchto částí (např. kování, mechanické části, 
speciální komponenty apod). 

4) V případě provádění obkladů s laminovanými třískovými deskami (LTD) budou montážní práce 
prováděny na základě změřených noremních limitů vlhkosti a teploty. Uvedené podmínky pro dodržení 
normových hodnot zajišťuje objednatel. 

5) V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené 
ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, 
ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600. 

6) V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto výrobky splňovat podmínky stanovené 
ČSN 74 6401. 

7) Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a času plnění. 
Objednatel se zavazuje odsouhlasené změny díla uhradit za podmínek stanovených v či. IV. 

8) Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti jinou 
osobou, uhradit vzniklou škodu. 

9) Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí. 
10) Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi 
na základě jeho písemného požadavku a specifikace. 

1) Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné 
formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tak vyloučená. 

2) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4) Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 
5) Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 z nich. 
6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz 

svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

Ve Slavkově u Brna dne Z S . l .  2 0 - 1 7  
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