

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PU-003789

číslo smlouvy zhotovitele: 240397013

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

název: HERKUL a. s.

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/15 Korožluky, oprava komunikace**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 15 455 545,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/15 Korozluky, oprava komunikace	15 455 545,00	3 245 664,45	18 701 209,45

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/15 Korozluky, oprava komunikace**, číslo veřejné zakázky 08PU-003789 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k závázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ²


Datum: 2025.03.21
14:29:58 +01'00'


Datum: 2025.03.21
12:09:41 +01'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Č.j.: 08PU-003789

Vyřizuje: ■■■■■■■■■■

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/15 Korozluky, oprava komunikace**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P24V00280507** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

HERKUL a.s.

se sídlem: **Průmyslová 228, 435 21 Obrnice**

IČO: 25004638

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek č. 2

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK č. 2

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-003789
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00280507
Název veřejné zakázky	I/15 Korozluky, oprava komunikace
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)
1.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501	40233308	21 218 215,41	70
2.	STRABAG Silnice a.s.	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	45359041	18 938 223,51	56
3.	MI Roads a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	17331099	15 500 500,00	63
4.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001	10442481	15 850 000,00	56

5.	ALGON, a.s.	Ringhofferova 115/1, Třebenice, 155 21 Praha 5	28420403	15 622 363,64	63
6.	EUROVIA CZ a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924	19 941 715,50	67
7.	HERKUL a.s.	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice	25004638	15 455.545,00	38
8.	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	62242105	17 935 665,44	56
9.	SaM silnice a mosty a.s.	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa	25018094	28 288 882,80	63

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platilo, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria doba pro uvedení stavby do provozu platilo, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním

nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech**“ byl časový úsek v kalendářních dnech, o který byla účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení stavby do provozu, která činila 91 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu, která činila 63 kalendářních dnů. Pokud doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila maximálně zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 91), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila více než 91 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud by doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem byla kratší, než byla zadavatelem stanovená předběžná minimální doba pro uvedení stavby do provozu, vyhradil si zadavatel možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby pro uvedení stavby do provozu z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Účastníci STRABAG Silnice a.s., EKOSTAVBY Louny s.r.o. a SILNICE GROUP a.s. ve své nabídce nabídli zadavateli dobu pro uvedení stavby do provozu v délce 56 kalendářních dnů.

Účastník HERKUL a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu pro uvedení stavby do provozu v délce 38 kalendářních dnů. Komise, která prováděla hodnocení nabídek, si v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ vyžádala od účastníka objasnění této doby pro uvedení stavby do provozu z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná, současně s požadavkem na předložení předběžného harmonogramu postupu prací, který bude objasnění účastníka prokazovat. Účastník ve svém objasnění uvedl následující: účastník uvádí k bodu týkajícího se organizace DIO, že danou záležitost (tj. rozdělení prací na dvě etapy) již dříve konzultovali s Policií ČR a z její strany došlo k předběžnému odsouhlasení rozdělení prací (a s tím spojených uzavírek) do dvou etap, tak, jak je uvedeno v aktualizovaném harmonogramu prací, který je součástí tohoto objasnění.

Komise, která prováděla hodnocení nabídek, v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ vyžádala od účastníka další objasnění této doby pro uvedení stavby do provozu, ve které požádal o objasnění délky nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti, je splnitelná a odpovídá projektové dokumentaci za dodržení veškerých technických předpisů a požadavků na TKP, ZTKP a ostatních uvedených v Technické specifikaci na základě závazného doplnění a stanovení zadávacích podmínek v rámci odpovědi na Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1, která uvádí, že uchazeč musí při stanovení doby pro uvedení Díla do provozu uvažovat s realizací minimálně 4 etap (2 úseky, úsek max. 600 m, pravá, levá strana), kdy v každé etapě se předpokládá realizace sanace, přičemž celkový předpokládaný rozsah sanací je 1549 m². Účastník HERKUL a.s. ve svém objasnění poslal předběžný harmonogram č. 2 prací rozdělený do 4 etap. Protože se účastníkem zasláné Harmonogramy

prací č. 1 a č. 2 na základě žádosti komise rozchází v počtu etap prací, ale celková délka doby nabízené doby provedení prací se nezměnila, rozhodla se komise znovu požádat účastníka o bližší vysvětlení nabízené doby provedení prací dle zasláního Harmonogramu č. 2 rozděleného do 4 etap. Komise obdržela od účastníka vyjádření prostřednictvím autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby, ve kterém uvádí, že nedojde k porušení TKP, především dodržení normativních požadavků pro zpracování vrstev SC. Tuto skutečnost jim umožňuje plán práce frézování a pokládky asfaltových směsí vrstvy ACL a SMA. V neposlední řadě v předloženém Harmonogramu č. 3 účastník uvažuje s provedením nedestruktivních zkoušek příp. vývrtů z vrstvy SMA. A na konec dodává, že s ohledem na předložený Harmonogram č. 3 je zřejmé, že termín uvedený v naší cenové nabídce je splnitelný a odpovídá PD při dodržení všech technických předpisů a požadavků i ostatní dokumentace.

Komise, která prováděla hodnocení nabídek, důkladně prostudovala nabídku účastníka a po konzultaci s projektantem konstatovala, že při dodržení kvalitativních a technických podmínek provádění prací je uvedená doba pro uvedení stavby do provozu reálná a splnitelná.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, byla každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby pro uvedení stavby do provozu, od které byla odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby pro uvedení stavby do provozu, od které byla odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl byl vydělen číslem 100.

$$100 - \frac{[\text{účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech} - \text{doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}]}{[(\text{zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech (91)} - \text{doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}) / 100]}$$

$$Y = 100 - (X - \text{MIN}) / ((\text{MAX} - \text{MIN}) / 100)$$

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech

MIN ... doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech, tj. 91

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky.

Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení


Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	21 218 215,41	90	72,84	65,56
2.	18 938 223,51	90	81,61	73,45
3.	15 500 500,00	90	99,71	89,74
4.	15 850 000,00	90	97,51	87,76
5.	15 622 363,64	90	98,93	89,04
6.	19 941 715,50	90	77,50	69,75
7.	15 455 545,00	90	100,00	90,00
8.	17 935 665,44	90	86,17	77,55
9.	28 288 882,80	90	54,63	49,17


Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)			
	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	70	10	39,62	3,96
2.	56	10	66,04	6,60
3.	63	10	52,83	5,28

4.	56	10	66,04	6,60
5.	63	10	52,83	5,28
6.	67	10	45,28	4,53
7.	38	10	100,00	10,00
8.	56	10	66,04	6,60
9.	63	10	52,83	5,28

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	21 218 215,41	65,56	70	3,96	69,52	8
2.	18 938 223,51	73,45	56	6,60	80,05	6
3.	15 500 500,00	89,74	63	5,28	95,02	2
4.	15 850 000,00	87,76	56	6,60	94,36	3
5.	15 622 363,64	89,04	63	5,28	94,32	4
6.	19 941 715,50	69,75	67	4,53	74,28	7
7.	15 455 545,00	90,00	38	10,00	100,00	1
8.	17 935 665,44	77,55	56	6,60	84,16	5
9.	28 288 882,80	49,17	63	5,28	54,45	9

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	

	
---	--

V Chomutově dne 31. 01. 2025.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-003789
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00280507
Název veřejné zakázky	I/15 Korozluky, oprava komunikace
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 116 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
HERKUL a.s.	sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice IČO: 25004638

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ – HERKUL a.s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 05. 08. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ – HERKUL a.s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 05. 08. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v **oboru dopravní stavby**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby [REDAKCE] a zeměměřické činnosti [REDAKCE] – hlavní geodet (zajištěno poddodavatelem – firmou MESS GEO s.r.o.) vystavené společností HERKUL a.s., IČO: 25004638 dne 10. 09. 2024

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Osvědčení o autorizaci č. 36649 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12. 06. 2013.

Osvědčení o autorizaci č. 26055 pro autorizovaného inženýra I [REDAKCE] v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 22. 02. 2005.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1978/2000 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 21. 05. 2012.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 10. 09. 2024 vystavený společností HERKUL a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace na realizaci veřejné zakázky s názvem „**II/237 N. Strašecí-Mšec, rekonstrukce – I. etapa**“ ze dne 15. 04. 2020 vystavené pro zhotovitele HERKUL a.s., IČO: 25004638 objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace včetně pokládky asfaltové vozovky vlastními kapacitami v plném profilu o ploše 35 424 m², stavba dokončena 10/2019
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov na realizaci veřejné zakázky s názvem „**I/13 Liběšice – Bílina úsek č. 2, oprava komunikace**“ ze dne 17. 09. 2021 vystavené pro zhotovitele HERKUL a.s., IČO: 25004638 objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, jejímž předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace včetně pokládky asfaltové vozovky vlastními kapacitami v plném profilu o ploše 16 117,400 m², stavba dokončena 06/2021
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov na realizaci veřejné zakázky s názvem „**I/15 Sedlec - Korozluky, oprava komunikace**“ ze dne 23. 02. 2021 vystavené pro zhotovitele HERKUL a.s., IČO: 25004638 objednatelem

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, jejímž předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace včetně pokládky asfaltové vozovky vlastními kapacitami v plném profilu o ploše 17 257,11 m², stavba dokončena 08. 09. 2020

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE] – vystavené společností HERKUL a.s. ze dne 10. 09. 2024 - funkce osoby při plnění veřejné zakázky – stavbyvedoucí:

- (i) doložená praxe s minimálně třemi dokončenými nebo zprovozněnými silničními dopravními stavbami ve finančním objemu minimálně 13 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího:
 - Název zakázky „**S 7 – Rychlostní silnice Gdansk – Nowy Dwor Gdansk**“, zhotovitel METROSTAV a.s., ve finančním objemu 8 011 907 000,00 Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího pro objednatele GDDKiA (Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad), doba plnění 10/2015-02/2019.
 - Název zakázky „**II/118 Kladno, rekonstrukce silnice**“, zhotovitel HERKUL a.s., ve finančním objemu 104 061 645,58 Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího pro objednatele Středočeský kraj, doba plnění 22.10.2018-15.12.2020.
 - Název zakázky „**II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa**“, zhotovitel HERKUL a.s., ve finančním objemu 48 974 470,06 Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího pro objednatele Středočeský kraj, doba plnění 07/2019-10/2019;
- (ii) vztah k dodavateli – pracovněprávní – DPP (Dohoda o provedení práce);
- (iii) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby; č. autorizace 36649.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE] – vystavené společností HERKUL a.s. ze dne 07. 08. 2024 - funkce osoby při plnění veřejné zakázky – zástupce stavbyvedoucího:

- (i) doložená praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 13 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího:
 - Název zakázky „**Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa – ul. Alfonse Muchy Výstavba nové pozemní komunikace a rekonstrukce stávající pozemní komunikace**“, zhotovitel HERKUL a.s. ve finančním objemu 53 308 785,80 Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího pro objednatele Ústecký kraj, doba plnění 03/2019-12/2022
 - Název zakázky „**Nová komunikace u města Chomutova – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732-silnice I/13**“, zhotovitel sdružení „Společnost Nová komunikace u města Chomutova – 3. část“, (Správce společnosti: EUROVIA CZ a.s. podíl 30,01%, Společník č. 1: SILNICE GROUP a.s. podíl 23,33%, Společník č. 2: SMP CZ, a.s., podíl 23,33%, Společník č. 3 HERKUL a.s., podíl

23,33%) za zhotovitele HERKUL a.s. ve finančním objemu 46 165 566,77 Kč bez DPH, kde působil v pozici zástupce stavbyvedoucího pro objednatele Ústecký kraj, doba plnění 10/2018-30.12.2022;

- Název zakázky „**I/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace**“, zhotovitel HERKUL a.s. ve finančním objemu 30 049 882,78 Kč bez DPH, kde působil jako zástupce stavbyvedoucího pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, doba plnění 09/2017-08/2019;

(ii) vztah k dodavateli – pracovněprávní – DPP (Dohoda o provedení práce);

(iii) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby; č. autorizace 26055.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE] – vystavené společností MESS GEO s.r.o. ze dne 10. 09. 2024 - funkce osoby při plnění veřejné zakázky – hlavní geodet; úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností:

(i) vztah k dodavateli – poddodavatel (smlouva o spolupráci);

(ii) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 16f odst. 1) písm. c) zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví, vystavené dne 21. 05. 2012 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví pod č. položky v seznamu fyzických osob 1978/2000

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát dle normy řady ČSN EN ISO 9001 č. CZ20/0044.14 vystavený certifikační společností SGS ICS Czech Republic, s.r.o. pro společnost HERKUL a.s. dne 21. 09. 2023.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Kupní smlouva uzavřená mezi HERKUL a.s., IČO: 25004638 a Ammann Asphalt GmbH, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Správním soudem (Amtsgericht) v Hildesheimu (dříve Amtsgericht Alfred), registrační číslo: HRB 110005, sídlo: Spolková republika Německo, D-31061 Alfred/Leine, Hannoversche Strasse 7-9 na dodávku a montáž Obalovny asfaltových směsí AMMANN, typ Uniglobe 180, výkon 180 t/hod. Obalovna je umístěna v areálu společnosti HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, a nachází se v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP a je schopna vyrobit asfaltové směsi v souladu technickou specifikací (TKP kapitola 7). Uvedená obalovna splňuje požadavky dle čl. 15.3 odst. b) zadávací dokumentace.

Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.) vystavené společností HERKUL a.s. dne 07. 08. 2024 o následující typové specifikaci a parametrech:

- 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr (tj. min. 3,5 m) – finišer VÖGELE-SUPER 1300-3i, pracovní šířka pokládky 0,75 - 5 m, 74,4 kW, výsuvná hladicí lišta s pěchem a vibrací, vlastní
- 1 kus frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm – fréza WIRTGEN W2001, hloubka fréz. max 330 mm, vlastní
- 2 kusy silničních válců nad 3,5 t s minimálním výkonem 250 m²/hod – HAMM HD 090V, výkon motoru 100kW, váha 9,5 t, pracovní výkon nad 2550 m²/h, vlastní

- 10 kusů sklápěčů s minimální nosností 10 t – MERCEDES BENZ AROCS SPZ: 9U1 9706, 9U1 9524, 9U5 4532, 9U6 5506, 9U1 9706, 9U1 9524, 1AP 0108, 9U9 5486, 1AN 65221, 9U9 5458, nosnost každého vozidla 13 t, vlastní

Veškeré vlastní technické vybavení také doloženo výpisem majetkové evidence. Veškeré výše uvedené technické vybavení splňuje požadavky dle čl. 15.3 odst. c) Zadávací dokumentace.

Písemný závazek poddodavatele MESS GEO s.r.o., k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ vystavený [REDAKCE], jednatelem společnosti MESS GEO s.r.o. dne 03. 09. 2024.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti MESS GEO s.r.o. vystavený Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 03. 09. 2024.

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Výpis ze živnostenského rejstříku pro společnost MESS GEO s.r.o. vystavený Magistrátem města Mostu dne 03. 09. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro oprávnění k podnikání **výkon zeměměřických činností**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení jiné osoby k poskytnutí obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti vystavené společností MESS GEO s.r.o., IČO: 28698193 dne 03. 09. 2024.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1978/2000 v rozsahu § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 21. 05. 2012, kterým splňuje požadavek dle Zadávací dokumentace čl. 4.3, písm. c), bod (ii)

Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro:

- [REDAKCE] vystavený Rejstříkem trestů dne 01. 07. 2024.
- [REDAKCE] vystavený Rejstříkem trestů dne 01. 07. 2024.

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby pro MESS GEO s.r.o. vystavený Rejstříkem trestů dne 01. 07. 2024.

§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:

Potvrzení vystavené Finančním úřadem v Ústí nad Labem dne 01. 07. 2024.

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) – základní způsobilost obsahující prohlášení ve vztahu ke spotřební dani vystavené společností MESS GEO s.r.o. dne 03. 09. 2024.

§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) – základní způsobilost obsahující prohlášení týkající se písm. c) vystavené společností MESS GEO s.r.o. dne 03. 09. 2024.

§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:

Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě dne 26. 06. 2024.

§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti MESS GEO s.r.o. vystavený Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 03. 09. 2024.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené HERKUL a.s. dne 03. 09. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené HERKUL a.s. dne 03. 09. 2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Název stavby: I/15 Korozluky, oprava komunikace

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HERKUL a. s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Datum zahájení prací	1.1.7	Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	52 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	38 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 111
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 65 300,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 13 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 78 400,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 1281029 - SO 111 - I/15 Korožluky, km 3,570 – 4,672

Celková cena bez DPH: 15 455 545,00

Celková cena s DPH: 18 701 209,45

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VON Vedlejší a ostatní náklady			660 569,86
SO 111	I/15 Korožluky, km 3,570 – 4,672			18 040 639,60



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 1281029 SO 111 - I/15 Korozičky, km 3,570 – 4,672
Rozpočet: SO 000 VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 545 925,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				545 925,50	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a aktuálních požadavků na provedení a kvalitu dle RSD ČR, R-plánů, provozních směrnic, TP, typových dopravně inženýrských opatření. Včetně projednání a zpracování podkladů k odsouhlasení DIO <i>1 = 1,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	147 000,00	147 000,00	
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření pro potřeby zpracování DSPS <i>1 = 1,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDENÍ V DIGIT FORMĚ Včetně tištěné formy dle požadavku objednatele, 4x vyhotovení. <i>1 = 1,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
4	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dle manuálu RSD. Sady informačních tabulí. <i>1 = 1,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 1281029 SO 111 - I/15 Korozluky, km 3,570 – 4,672
Rožpočet: SO 111 I/15 Korozluky, km 3,570 – 4,672

SO 111 14 909 619,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				429 032,00	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU ... 450,000 m3 * 2,0 t/m3 = 900,000 [A] 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ ... 2264*0,25*2,0 = 1132,000 [B] Celkem: A+B = 2032,000 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, kód odpadu 17 01 01 a stmelené podkladní vrstvy 11333 ODSTRANĚNÍ PM ... 155,000*2,4 = 372,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ... 132,600 m3 = 132,600 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)					
	1		Zemní práce					
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu odstranění podkladních vrstev (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) tl. 0,10 m PM 155 = 155,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem dle SGR 6/2013 frézování 40 mm ZAS-T1 ... 14788 m2 *0,04 = 591,520 [A] frézování 70 mm ZAS-T1 ... 15070 m2 *0,07 = 1054,900 [B] Celkem: A+B = 1646,420 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu frézování 50 mm v místě výtuku nebo degradace povrchu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle SGR 6/2013 6197*0,05 = 309,850 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu další frézování zbytku asfaltu v prům. tl. 100 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle SGR 6/2013 1 549*0,1 = 0 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	11372E	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 sanace trhlin frézování asf. vrstev pro membránu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle SGR 6/2013 500*0,03 = 15,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE sanace trhlin profíznutí trhliny, průřez 10-30 mm/25-40 mm 250 = 250,000 [A] "dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS" Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU pročištění krajnic v šíři 0,75 -1,5 m (tl. cca 0,13 m) vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102 450 = 450,000 [A]					

			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
11	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M pročištění příkopů s žlabovkou od naplavenin , vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102 2264 = 2264,000 [A] "(dle skutečně zjištěného stavu na místě se souhlasem TDS)" Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
12	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustků pod sjezdy DN 600 (dle skutečně zjištěného stavu na místě se souhlasem TDS) předpoklad trubi propust DN max 600 mm včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci bude čerpáno dle skutečně zjištěné délky trub a se souhlasem TDS 49 = 49,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
13	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění trouby DN 800 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci bude čerpáno dle skutečně zjištěné délky trub a se souhlasem TDS propustek 15-001P ... 15 m = 15,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu urovňování a přehutnění podkladu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) 1549 = 1549,000 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovňování výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.			
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ohumusování tl. 0,10m krajnice za svodidlem 1326*0,1 = 132,600 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5			
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osetí 1326 m2 = 1326,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu			
	5		Komunikace			
17	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu SC C8/10 0/32 tl. 150 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) 1549 = 1549,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu			
18	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU zásyp R-mat krajnic tl. 0,10 m 165 m3 = 165,000 [A] "odměřeno digitálně" - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
19	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu postřik kationaktivní emulzí 0,4 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) 6197 = 6197,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
20	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,30 kg/m2 pro SMA 115 PMB 45/80-65 40 mm 14788 = 14788,000 [A]			

			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
21	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 070,000	12,60	189 882,00		
			spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 <i>pro ACL 16S PMB 25/55-60 70 mm ... 15070 m2 = 15070,000 [A]</i>						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
22	572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2						
			sanace trhlin spojovací postřik z kationaktivní modif. emulze 0,40 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) <i>500 = 500,000 [A]</i>						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
23	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM						
			asf. beton pro ložní vrstvy modif. ACL 16S PMB 25/55-60, tl. 70 mm <i>15070 = 15070,000 [A]</i> <i>"odměřeno digitálně"</i>						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
24	574E46	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM						
			sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) <i>6197 = 6197,000 [A]</i>						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
25	574E46	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM						
			sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu ACP 16+ 50/70 cca průměr 50 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) (po dalším frézování) <i>1549 = 1549,000 [A]</i>						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
26	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM						
			asfaltový koberec mastixový SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm <i>14788 = 14788,000 [A]</i> <i>"odměřeno digitálně"</i>						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
27	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2						
			sanace trhlin posyp HDK 8/11 v množství 6 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) <i>500 = 500,000 [A]</i>						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím						
28	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2						
			posyp z předobaleného drceného kameniva fr. 2/4 2,5 kg/m2 <i>pro SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm ... 14788 = 14788,000 [A]</i>						
			- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím						
29	577252		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 2,5KG/M2						
			sanace trhlin postřik za horka z vysoce modifikovaného asfaltu dle TP 115, článek 7.2.1 v množství 2,5-3 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) <i>500 = 500,000 [A]</i>						

			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).					
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				59 776,86	
30	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	■	■	■	■	
			sjednocení povrchu vhodnou sanační hmotou s pasivací a adhezí se souhlasem TDS <i>propustek 15-001P ... 16,4 m2 = 16,400 [A]</i> položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
31	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	■	■	■	■	
			sjednocení povrchu vhodnou sanační hmotou s pasivací a adhezí se souhlasem TDS <i>propustek 15-001P ... 16,4 m2 = 16,400 [A]</i> položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
32	62641		SIEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	■	■	■	■	
			sjednocení povrchu vhodnou sanační hmotou s pasivací a adhezí se souhlasem TDS <i>propustek 15-001P ... 16,4 m2 = 16,400 [A]</i> položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
		9	Ostatní konstrukce a práce				1 920 758,74	
33	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	■	■	■	■	
			osazení kompozitového zábradlí h = 1,10 m dle TP 194 (dvoumadlo bez svislé výplně) <i>propustek 15-001P ... 10,0 m = 10,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi					
34	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTŘ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	■	■	■	■	
			odstranění svodidel ocel N2 vč. náběhů a nástavců povinný odkup zhotovitelem dle SGR 6/2013 <i>436 = 436,000 [A]</i> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
35	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTŘ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	■	■	■	■	
			nové ocelové svodidlo H1 včetně náběhů <i>1520 = 1520,000 [A]</i> <i>"odměřeno digitálně"</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
36	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	■	■	■	0	
			směrové sloupky Z11a,b doplnění dle skut stavu se souhlasem TDS <i>20 = 20,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
37	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	■	■	■	■	
			směrové sloupky Z11g <i>6 = 6,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
38	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	■	■	■	■	
			odstranění směrových sloupků Z11a,b včetně poplatku za likvidaci <i>15 ks = 15,000 [A]</i> <i>"(dle technického stavu se souhlasem TDS)"</i> položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku					
39	91238	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	■	■	■	■	
			nástavce směrových sloupků Z11 a, b <i>36 = 36,000 [A]</i>					

			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie						
40	91238	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU						
			nastavce směrových sloupků Z11 e,f $8 = 8,000 [A]$ položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie						
41	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ						
			SDZ - odstranění odstranění štítu B24b + B20a ... 2 ks = 2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
42	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ						
			SDZ - nově zpětné osazení štítu B24b + B20a ... 2 ks = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení						
43	914912	R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK MONTÁŽ						
			úprava polohy SDZ - přemístění za svodidlo (se souhlasem TDS dle skutečné nutnosti) $5 = 5,000 [A]$ položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení						
44	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA						
			VDZ - nástřik barva "VDZ - nástřik (následně plast hlučný) " V1a (0,125) ... 297 m2 = 297,000 [A] V2b (1,5/1,5/0,25) ... 4 m2 = 4,000 [B] V2b (3/1,5/0,125) ... 15 m2 = 15,000 [C] V2b (3/3/0,125) ... 63 m2 = 63,000 [D] V2c 1,5/1,5/0,125 ... 6 m2 = 6,000 [E] V4 (0,25) ... 551 m2 = 551,000 [F] V4 0,5/0,5/0,25 ... 12 m2 = 12,000 [G] "VDZ - nástřik (následně plast nehlučný) " V11a ... 13 m2 = 13,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 961,000 [J] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
45	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA						
			VDZ - nástřik plast nehlučný "VDZ - plast nehlučný " V11a ... 13 m2 = 13,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
46	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA						
			VDZ - nástřik plast zvučící "VDZ - plast hlučný " V1a (0,125) ... 297 m2 = 297,000 [A] V2b (1,5/1,5/0,25) ... 4 m2 = 4,000 [B] V2b (3/1,5/0,125) ... 15 m2 = 15,000 [C] V2b (3/3/0,125) ... 63 m2 = 63,000 [D] V2c 1,5/1,5/0,125 ... 6 m2 = 6,000 [E] V4 (0,25) ... 551 m2 = 551,000 [F] V4 0,5/0,5/0,25 ... 12 m2 = 12,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 948,000 [H] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
47	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY						
			VDZ - nástřik plast nehlučný nápis BUS (písmo) ... 12 ks = 12,000 [A] V9c ... 3 ks = 3,000 [B] Celkem: A+B = 15,000 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu						
48	918115		ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37						
			dobetonování poškozených částí a spojení starý/nový C30/37XF4 se souhlasem TDS propustek 15-001P ... 0,5 m3 = 0,500 [A]						

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	
49	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	
		viz. pol.113766 profiznuti trhliny, průřez 10-30 mm/25-40 mm, s vyčištěním a natřením penetračním adhezivním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) 250 = 250,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	
50	93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	
		pročištění vtoku a výtoku od naplavenin a drobné vegetace vč. odvozu na skládku a poplatku za skládkovné propustek 15-001P ... 15,0 m2 = 15,000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	
51	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	
		otryskání a očištění konstrukce výtokového čela se souhlasem TDS propustek 15-001P ... 16,4 m2 = 16,400 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	
52	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	
		odbourání porušených částí křídla a čela včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za skládku propustek 15-001P ... 0,5 m3 = 0,500 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	