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                                                                                                   č. j.: 2024/337 NAKIT 
                                                                                                   č. j.: MV-173910-6/SIK6-2024 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Napojení Informačního portálu pro cizince do DCeGOV 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

IČO: 04767543 

DIČ: CZ04767543 

Zastoupená:  Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro 
komunikační a informační technologie, s. p. 

Právně jednající:  Mgr. Marek Vodenka, ředitel sekce Řízení a rozvoj 

 ICT služeb 

 Ing. Antonín Chlum, ředitel sekce Finance a majetek 

Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,  

Číslo účtu:  117404973/0300 

na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“) 

 a 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
ID datové schránky: 6bnaawp  

IČO: 00007064  

Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou, ředitelem odboru centrálních 
informačních systémů  

Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu: 19-3605881/0710  

na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“ anebo jednotlivě též jako „Smluvní 
strana“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“), tuto Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“), a to takto: 
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Článek 1 

Předmět a účel Smlouvy  

1.1 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele plnění 
spočívající v: 

a) aktualizaci dokumentu „Studie proveditelnosti pro napojení Informačního portálu 
pro cizince do DCeGOV“1 (dále jen „Změna Díla“ nebo též „Část 1“), vč. oprávnění 
k výkonu práva užít tuto Studii proveditelnosti ve znění po provedené Změně Díla 
způsobem sjednaným v čl. 2 odst. 2.16 Smlouvy a veškerou dokumentaci 
vztahující se k provedené Změně Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy,  

b) napojeni informačního systému s názvem „Informační portál pro cizince“ (dále jen 
„IS“) na do Dohledového centra eGovernmentu (dále jen „DCeGOV“) na základě 
Změny Díla (dále jen „Napojení“ nebo též „Část 2“). 

Změna Díla a Napojení dohromady jen „Dílo“. 
1.2 Účelem této Smlouvy je provedení Díla, jehož funkčnost spočívá ve vytvoření základních 

podmínek pro realizaci bezpečnostního dohledu pro významné informační systémy a 
kritickou informační infrastrukturu (dále jen „VIS“ a „KII“) Objednatele, tj. realizaci 
napojení na Dohledové centrum eGovernmentu, vytvoření rozhraní pro připojování 
(napojení na krajské sběrné místo, dále jen „KSM“), nastavení úložišť, systém pro 
zpracování sbíraných logů a vytvoření základní sady pravidel vyhodnocování 
nasbíraných logů včetně jejich procesů, které jsou pro tyto činnosti nutné. 

1.3 Objednatel se podpisem této Smlouvy zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu Díla, 
a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě, přičemž Část 1 a Část 2 
tvoří samostatné akceptační a fakturační milníky. 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

A) Místo, termín a způsob plnění Díla 

2.1 Zhotovitel je povinen předat: 
a) dokončenou Změnu díla (Část 1) do akceptačního řízení nejpozději do 30.4.2025, 

tj. podepsat Protokol o předání a převzetí Změny díla do Akceptačního řízení 
(Příloha č. 3 Smlouvy).  Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Změnu díla akceptovat ve lhůtě sjednané 
Příloze č. 4 Smlouvy. 

b) dokončené Napojení (Část 2) do 120 kalendářních dní po akceptaci Změny díla, 
tj. podepsat Protokol o předání a převzetí Napojení do Akceptačního řízení 
(Příloha č. 3 Smlouvy). Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Napojení akceptovat ve lhůtě sjednané 
Příloze č. 4 Smlouvy. 

2.2 Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 
řádně a včas provedené části Díla akceptovat a zaplatit za jejich provedení sjednanou 
cenu. Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami 
podepsaný Akceptační protokol pro Část 1 se závěrem „Akceptováno“ 
nebo „Akceptováno s výhradou“ ve smyslu Přílohy č. 4 Smlouvy a pro Část 2 se 
závěrem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ ve smyslu Přílohy č. 4 
Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.                       

 

1 Studie proveditelnosti pro napojení Informačního portálu pro cizince do Dohledového centra 
eGovernmentu provedená na základě smlouvy o dílo č. MV-95612-114/OAM-2021; 2022/163NAKIT 
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Podpisu Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2.3 Místem plnění je Česká republika. Předání Části 1 proběhne elektronicky 
prostřednictvím kontaktů uvedených v odst. 3.24 Smlouvy, není-li mezi Smluvními 
stranami sjednáno jinak.   

2.4 Veškeré písemné výstupy související s Dílem, bude Zhotovitel předávat Objednateli 
prostřednictvím sdíleného úložiště Objednatele „DCeGOV − Všechny dokumenty 
(resortmv.cz)“, ke kterému Objednatel Zhotoviteli udělí nejpozději ke dni podpisu 
Smlouvy přístup. 

 

B) Předání, převzetí a akceptace Změny Díla/Napojení 
2.5 Akceptační procedura zahrnuje porovnání skutečných vlastností Změny Díla/Napojení 

s jejich podrobnou technickou specifikací dle Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Akceptační 
procedura“).  

2.6 Akceptační procedura Změny Díla/Napojení je zahájena dnem předání Změny 
Díla/Napojení Objednateli k zahájení Akceptační procedury na základě protokolu 
o předání a převzetí Změny díla/Napojení do Akceptační procedury (dále jen „Protokol 
o předání a převzetí“), podepsaného oběma Smluvními stranami, a je ukončena 
podpisem Akceptačního protokolu k příslušné části Díla s výrokem „Akceptováno“2 
oběma Smluvními stranami. Vzor Protokolu o předání a převzetí Změny díla do 
Akceptační procedury tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.  

2.7 Akceptační kritéria pro jednotlivé části Díla jsou specifikována v bodě 2 Přílohy č. 1 
Smlouvy – Specifikace Díla. Akceptační procedura je definována Přílohou č. 4 Smlouvy. 

 

C) Cena a platební podmínky 

2.8 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla specifikovaného v Článku 1, odst. 1.1 Smlouvy 
činí 2 650 000,00 Kč (slovy: dva miliony šest set padesát tisíc korun českých) bez DPH, 
k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem 
stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (celkem 556 500,00 Kč), tzn. 
cena za provedení Díla činí 3 206 500,00 Kč (slovy: tři miliony dvě stě šest tisíc pět set 
korun českých) včetně DPH, přičemž: 
a) cena za provedení Změny Díla činí 643 230,00 Kč (slovy: šest set čtyřicet tři tisíc 

dvě stě třicet korun českých), k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá 
příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (celkem 135 078,30 Kč), tzn. cena za provedení Změny Díla činí 
778 308,30 Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm tisíc tři sta osm korun českých 
třicet haléřů) včetně DPH. Tato cena je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním předmětu této 
Smlouvy. 

b) cena za provedení Napojení činí 2 006 770,00 Kč (slovy: dva miliony šest tisíc 
sedm set sedmdesát korun českých) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými 
předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (celkem 421 421,70 Kč), tzn. cena za provedení 
Napojení činí 2 428 191,70 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc jedno 
sto devadesát jedna korun českých sedmdesát haléřů) včetně DPH.                      

 

2 Pro vyloučení pochybností je sjednáno, že tato skutečnost nemá vliv na právo Zhotovitele fakturovat 
cenu provedené Změny Díla/Napojení, je-li akceptováno s výhradou a Zhotovitel není v prodlení 
s provedením plnění. 
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Tato cena je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele související s plněním předmětu této Smlouvy. 

2.9 Cena za Změnu Díla/Napojení zhotovenou na základě této Smlouvy bude Objednatelem 
uhrazena na základě daňového dokladu. Právo na vystavení faktury – daňového 
dokladu a na zaplacení ceny Změny Díla/Napojení vzniká Zhotoviteli dnem podpisu 
akceptačního protokolu dle Článku 2, odst. 2.2 Smlouvy, tj. podpisem Akceptačního 
protokolu s výrokem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Akceptační protokol“). Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
je považován den podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem. Faktura vč. 
Akceptačního protokolu bude Objednateli zaslána prostřednictvím datové schránky. 

2.10 Faktura musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obchodních listin 
dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku. K faktuře bude připojen Akceptační 
protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a bude tvořit přílohu 
faktury. 

2.11 Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení Objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Pokud bude faktura doručena v období 
mezi 10. prosincem a 28. únorem příslušného kalendářního roku Smluvní strany se 
dohodly, že na písemnou žádost Objednatele Zhotovitel prodlouží splatnost faktury na 
60 (šedesát) kalendářních dní ode dne jejího vystavení.  

2.12 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, a to do 10 (deseti) kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 
splatnosti. Po opravě faktury Zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti 30 (třiceti) 
kalendářních dnů, resp. 60 (šedesát) kalendářních dnů v případě faktur, u kterých 
Smluvní strany dle čl. 2 odst. 11 Smlouvy stanovily delší splatnost. Veškeré platby podle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně. V případě, 
že v České republice dojde k zavedení Eura (dále jen „EUR“) jakožto úřední měny České 
republiky, bude proveden přepočet ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného 
poměru české měny k EUR. Veškeré platby za plnění Smlouvy budou ode dne zavedení 
EUR, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EUR. 

 

D) Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví 
2.13 Vlastnictví k hmotným nosičům dat, na nichž je Dílo zaznamenáno, a k ostatním 

případným materiálům se převádí na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního 
protokolu pro příslušnou část Díla. Cena hmotných nosičů dat a ostatních případných 
materiálů je již zahrnuta v ceně dle čl. 2 odst. 2.8 této Smlouvy. Nebezpečí škody na 
hmotných složkách, a ostatních případných materiálů přechází na Objednatele 
okamžikem jejich převzetí.  

2.14 Vzhledem k charakteru plnění této Smlouvy Objednatel prohlašuje, že disponuje 
veškerými právy k duševnímu vlastnictví a za účelem provedení Změny díla po dobu 
nezbytně nutnou a v potřebném rozsahu uděluje Zhotoviteli bezplatné oprávnění užít 
původní dílo a dále za účelem provedení Napojení po dobu nezbytně nutnou a 
v potřebném rozsahu uděluje Zhotoviteli bezplatné oprávnění užít Změnu díla (viz též 
odst. 3.20.1 Smlouvy). 

2.15 Vznikne-li realizací plnění dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), Zhotovitel dnem podpisu Akceptačního protokolu postupuje Objednateli 
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na neomezenou dobu pro území celého světa výhradní oprávnění k výkonu práva užít 
Dílo všemi způsoby v neomezeném rozsahu. Právo užití v neomezeném rozsahu dle 
předchozí věty v sobě zahrnuje rovněž právo Objednatele takové dílo doplňovat, 
upravovat, rozdělovat, učinit dílo nebo jeho část součástí jiného díla, jakož i přenechat 
dílo do užívání ve stejném rozsahu třetí osobě dle uvážení Objednatele. Smluvní strany 
vylučují aplikaci § 2370 Občanského zákoníku. 

2.16 Pro vyloučení pochybností je sjednáno, že Zhotovitel na Objednatele postupuje 
oprávnění k výkonu práva užít Změnu Díla v rozsahu, v jakém postoupil oprávnění 
k výkonu užít původní dílo (Studie proveditelnosti) na základě smlouvy o dílo č. MV-
95612-114/OAM-2021; 2022/163 NAKIT.  

2.17 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že odměna za oprávnění postoupená 
Objednateli dle tohoto písm. D Smlouvy, je zahrnuta v ceně Díla dle čl. 2. odst. 2.8 této 
Smlouvy. 

 

E) Záruka za jakost Díla 

2.18 Zhotovitel se zaručuje, že Změna Díla/Napojení bude po dobu záruky způsobilé pro 
použití k ujednanému účelu uvedenému v čl. 1 odst. 1.2 a že si podrží ujednané 
vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že Změna Díla/Napojení bude v jakosti a provedení 
vyhovujícím v plném rozsahu obecně závazným právním předpisům a normám platným 
pro Českou republiku.  

2.19 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude odpovídat všem požadavkům Objednatele 
uvedeným ve Smlouvě a jejích přílohách ke dni podpisu Akceptačního protokolu. 

2.20 Zhotovitel garantuje Objednateli záruku za jakost Změny Díla/Napojení po dobu 12 
(dvanácti) měsíců počítáno ode dne podpisu Akceptačního protokolu s výrokem 
„Akceptováno“ oběma Smluvními stranami. Smluvní strany pro vyloučení případných 
nejasností sjednávají, že vzhledem k počátku běhu záruční doby pro Změnu díla dle 
předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy ke dni podpisu Akceptačního protokolu oběma 
Smluvními stranami pro Změnu díla je ukončena záruční doba vztahující se ke „Studii 
proveditelnosti pro napojení Informačního portálu pro cizince do DCeGOV“, provedené 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy o Dílo (MV-95612-114/OAM-2021; 
2022/163NAKIT) uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 9. 2022.  

2.21 Záruka za jakost Změny Díla/Napojení dle písm. E této Smlouvy poskytovaná 
Zhotovitelem se vztahuje na vlastnosti požadované Objednatelem ke dni podpisu 
Akceptačního protokolu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Změna 
Díla/Napojení vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem. Záruka se 
nevztahuje na vady, které vznikly bez vědomí Zhotovitele, zásahem Objednatele nebo 
jím pověřených třetích osob. 

2.22 Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady Změny Díla/Napojení (dále jen „Vady“), 
které se vyskytnou v záruční době a budou Zhotoviteli Objednatelem řádně písemně 
oznámeny, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě poskytnuté Objednatelem 
v písemném oznámení prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. 3. odst. 3.24 
která však nesmí být kratší než 5 (pět) pracovních dní.  
 

Článek 3 

Obecná ustanovení 
A. Mlčenlivost 
3.1 Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech 

a informacích, které označí jako důvěrné dle § 1730 Občanského zákoníku, a to až do 
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doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak 
nestane porušením povinnosti mlčenlivosti (dále společně jako „Důvěrné informace“). 

3.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace druhé Smluvní strany jiným 
subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je 
výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním 
Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném 
rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly 
uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. To neplatí, pokud mají 
být Důvěrné informace zpřístupněné pouze za účelem plnění Smlouvy nebo na základě 
obecného závazného předpisu. 

3.3 Smluvní strany budou za Důvěrné informace považovat též veškeré informace vzájemně 
poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě, ať již v ústní, písemné, grafické, 
elektronické či jiné formě, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto 
Smlouvou, a to bez ohledu, zda jsou nebo nejsou označené za Důvěrné informace. 

3.4 V případě porušení obchodního tajemství třetí stranou ve smyslu § 2985 Občanského 
zákoníku, použijí Smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži. 

3.5 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace, 
které byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení: 
a) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti 

jedné ze Smluvních stran; 
b) příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana; 
c) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 

orgánem na základě zákona; 
d) Smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti 

(např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv 
nebo plnění povinností stanovených právními předpisy. 

3.6 Povinnost mlčenlivosti dle ustanovení tohoto článku této Smlouvy trvá bez ohledu na 
ukončení platnosti této Smlouvy. 

3.7 V případě, že se kterákoliv Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude 
mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací neoprávněné 
osobě, je povinna o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvní 
stranu.  

3.8 Smluvní strany se zavazují, že budou-li Důvěrné informace, které jsou nezbytné pro 
plnění povinností dle této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
budou důsledně dodržovat důvěrnost a tajnost těchto dat. 

3.9 Pokud bude druhé Smluvní straně uděleno předchozí písemné svolení ke zpřístupnění 
Důvěrných informací, zajistí smluvně ochranu Důvěrných informací tak, aby byla 
minimálně na stejné úrovni, jakou sama poskytuje. 

 

B. Sankce 

3.10 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Změny Díla do Akceptační procedury podle 
čl. 2 odst. 2.1 písm. a) Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny Změny Díla bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den 
prodlení, maximálně však do výše ceny Změny Díla bez DPH. 

3.11 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Napojení do Akceptační procedury podle čl. 
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2 odst. 2.1 písm. b) Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny Napojení bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den prodlení, 
maximálně však do výše ceny Napojení bez DPH. 

3.12 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé Vady Změny Díla v 
kategorie A/B/C ve lhůtě, která byla stanovena v Akceptačním protokolu dle Přílohy č. 4 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny 
za Změnu Dílo bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení maximálně 
do výše ceny Změny Díla bez DPH.   

3.13 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé Vady Napojení kategorie 
A/B/C ve lhůtě, která byla stanovena v Akceptačním protokolu dle Přílohy č. 4 Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za 
Napojení bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení maximálně do výše 
ceny Napojení bez DPH.   

3.14 V případě porušení kterékoli povinnosti podle čl. 3 odst. 3.1, 3.2, 3.3 a 3.8 této Smlouvy 
je Smluvní strana, která povinnost porušila, povinna zaplatit druhé Smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé prokázané porušení povinnosti. 

3.15 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je 
Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu zákonného úroku z prodlení dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 

3.16 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká 
povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

3.17 Vyúčtování smluvní pokuty/úroků z prodlení – penalizační faktura, musí být druhé 
Smluvní straně zasláno způsobem prokazujícím doručení, nejlépe datovou zprávou dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení 
penalizační faktury. Úhrada smluvní pokuty/úroků z prodlení se provádí bankovním 
převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se 
považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné 
Smluvní strany. 

 

C. Součinnost, další práva a povinnosti a kontaktní osoby 

3.18 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost 
nezbytnou pro řádné naplnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 
informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy. 

3.19 V rámci řádného plnění předmětu Smlouvy mají obě Smluvní strany zejména následující 
práva a povinnosti: 
3.19.1 vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy; 
3.19.2 neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku 

překážky mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy; 
3.19.3 poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
dle této Smlouvy; 
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3.19.4 plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 
s plněním a splatností jednotlivých peněžních závazků. 

3.20 V souvislosti s provedením Díla má Objednatel, zejména následující práva a povinnosti: 

3.20.1 poskytnout součinnost specifikovanou v bodě 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy a dále 
postoupit (oprávnění k výkonu práva užít) studii proveditelnosti po nezbytně 
nutnou dobu a v rozsahu nutném pro provedení Změny Díla dle této Smlouvy, 
kterou pro Objednatele Zhotovitel zpracoval na základě a v souladu se smlouvou 
o dílo, č. MV-95612-114/OAM-2021; 2022/163NAKIT – takto udělená licence 
zaniká podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „Akceptováno“ nebo 
„Akceptováno bez výhrad“ k Objednatelem provedené Změně Díla dle této 
Smlouvy; 

3.20.2 postoupit (oprávnění k výkonu práva užít) Změnu díla po nezbytně nutnou dobu 
a v rozsahu nutném pro provedení Napojení dle této Smlouvy; 

3.20.3 vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby 
mohl být dodržen termín dodání Díla, tedy zejména zajištění součinnosti 
Objednatele a je v případě potřeby povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy 
udržovat v platnosti licence, souhlasy, povolení a další oprávnění v souvislosti 
s realizací Díla;  

3.20.4 poskytovat řádně a včas požadované podklady a informace požadované 
Zhotovitelem, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které má Objednatel 
k dispozici, jakož i průběžně zajišťovat řádnou a včasnou spolupráci 
a součinnost třetích stran. 

3.20.5 písemně se řádně a včas k předkládaným materiálům; 
3.20.6 poskytovat řádnou a včasnou součinnost při dodávce předmětu plnění, včetně 

písemného oznamování vad a nedodělků bránících převzetí Díla; 

3.20.7 v případě potřeby na písemnou výzvu Zhotovitele poskytovat konzultace 
současného stavu, po vzájemném projednání Smluvních stran upřesňovat 
požadavky a zadání v průběhu realizace plnění, které nebyly doposud 
Objednatelem vzneseny a jsou nezbytné pro řádné provedení Díla dle této 
Smlouvy, o čemž bude mezi Smluvními stranami sepsán a podepsán zápis; 

3.20.8 zajistit přístup ke stávajícímu hardware a software prostředí, které není 
Předmětem plnění, avšak je nezbytné pro realizaci plnění, pokud této povinnosti 
nebudou bránit smluvní vztahy uzavřené Objednatelem s třetí stranou, přičemž 
se v tomto případě zavazuje k maximální součinnosti směřující k zajištění tohoto 
přístupu; 

3.20.9 umožnit Zhotoviteli přístup do sdíleného úložiště (Sharepoint) pro předávání 
dokumentace, dále přístup do objektů, k zařízení, k programovému vybavení, 
databázím a informačním systémům Objednatele v rozsahu nezbytném pro 
řádné plnění Smlouvy; 

3.20.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla za účelem 
ověření souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou. 

3.21 V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy má Zhotovitel zejména následující práva a 
povinnosti: 

3.21.1 postupovat při plnění Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy; 

3.21.2 zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací; 
3.21.3 poskytovat bezplatnou záruku za jakost na Objednatelem reklamované vady Díla 

po dobu trvání záruční doby. 
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3.22 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla plnit zadání a/nebo příkazy Objednatele, 
přitom je však povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených 
zadání a/nebo příkazů, jestliže tuto nevhodnost je schopen zjistit při vynaložení veškeré 
potřebné péče. Zhotovitel v písemném upozornění stanoví Objednateli přiměřenou 
lhůtu, která nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dní, ve které je Objednatel 
povinen Zhotoviteli sdělit, zda na svém zadání a/nebo příkazu trvá. Uplynutím této lhůty 
se má za to, že Objednatel na svém zadání a/nebo příkazu trvá; v takovém případě je 
Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.23 V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti 
a/nebo porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy není oprávněná Smluvní 
strana v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy a veškeré lhůty se o 
prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy 
prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany bylo vyvoláno 
v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo prodlením 
ze strany oprávněné. Objednatel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo 
neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Zhotovitel mohl splnit svůj závazek. 
Zhotovitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze 
smluvního vztahu, nepředá řádné a bezvadné plnění nebo neposkytne součinnost 
nutnou k tomu, aby Objednatel mohl splnit svůj závazek. 

3.24 Kontaktními osobami jsou: 

   

3.25 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené v čl. 
3. odst. 3.24 této Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž změna 
je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. 

 

D. Odpovědnost za újmu 

3.26 Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele či 
Objednatele dle této Smlouvy, se Smluvní strany zavazují zaplatit druhé Smluvní straně 
na základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky pro 
uplatnění nároku na náhradu škody a vystavení příslušného daňového dokladu se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

3.27 Zhotovitel je oprávněn dodat Předmět plnění samostatně nebo i prostřednictvím 
poddodavatele, přičemž takto dodaný Předmět plnění se posuzuje jako by jej Zhotovitel 
provedl sám. Zhotovitel odpovídá za způsobenou škodu rovněž v případě, že část 
Předmětu plnění bude dodána prostřednictvím poddodavatele. 

3.28 Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti z této Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
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a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání výše uvedených překážek. 

3.29 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích, povaze 
a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. Zpráva musí 
být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce 
dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové 
překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní 
straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku 
takového prodlení. Pokud překážka nepomine do 3 (tří) pracovních dnů od doby svého 
vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání 
dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

3.30 Smluvní strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody (újmy) 
písemně vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, a 
to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozví 
o vzniku škodní události. 

3.31 Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zhotovitele k náhradě škody (újmy) je 
limitována výší pojistky (100 000 000,00 Kč) sjednané na základě Smlouvy č.400-047-
929 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení) o pojištění 
odpovědnosti ze dne 18. 12. 2020. Toto omezení se neuplatní u těch nároků, u nichž § 
2898 Občanského zákoníku limitaci výše škody (újmy) neumožňuje. 

 

Článek 4 

          Prohlášení Zhotovitele 

4.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:  
a) je s Objednatelem oprávněn uzavírat Smlouvu mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o veřejných zakázkách“), a to na základě aplikace obecné výjimky  z působnosti 
Zákona o veřejných zakázkách, uvedené v ustanovení § 11 – vertikální 
spolupráce, Zákona o zadávání veřejných zakázek; splnění podmínek pro použití 
vertikální spolupráce ke dni podpisu této Smlouvy vyplývá ze Statutu NAKIT, s. p., 
a doloženého čestného prohlášení o poměru činností vykonávaných ve prospěch 
Ministerstva vnitra ČR; 

b) je právně způsobilý k uzavření Smlouvy a k realizaci Díla zamýšleného Smlouvou, 
a to za podmínek dle Smlouvy, a že osoby podepisující Smlouvu jménem nebo za 
Zhotovitele jsou k tomuto řádně oprávněny; 

c) není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Zhotovitele neprobíhají 
žádná řízení týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku Zhotovitele 
nebo jeho části nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční 
zákon“) včetně smírčího řízení, insolvenčního řízení nebo ujednání s věřiteli ve 
vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji závodu nebo části závodu nebo jiné řízení 
o úpadku ve vztahu k Zhotoviteli a podle nejlepšího vědomí Zhotovitele nebyly 
podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku Zhotovitele 
a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; 

d) má schopnost zajistit komplexní provoz sdílených služeb od provozu ICT 
infrastruktury po zajištění všech provozních a obchodních procesů 
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a prostřednictvím moderních logistických služeb má schopnost zajistit 
služby s přidanou hodnotou, které dále zefektivní zajišťované služby; 

e) disponuje rozsáhlou regionální sítí servisních ICT techniků pokrývající celé území 
České republiky a má silnou kompetenci v oblasti centralizovaných nákupních 
procesů a má schopnost zajistit administraci celého zadávacího procesu, od 
analýzy poptávaných komodit, administraci předmětného zadávacího řízení, po 
zajištění distribuce.     

4.2 Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které lze spravedlivě požadovat, pro to, 
aby prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem ve Smlouvě prohlašované 
skutečnosti nezávisle ověřit a/nebo požádat Zhotovitele, aby zdarma poskytl Objednateli 
doklad potvrzující tvrzené skutečnosti. 
 

      Článek 5 

Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 

5.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv se zavazuje Objednatel. 

5.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do doby provedení Díla.  

5.3 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od této 
Smlouvy, to vše za níže uvedených podmínek. 

5.4 Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky 
ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě; nebude-li 
takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takové 
dohody. 

5.5 Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele 
na odstoupení od Smlouvy, se považuje zejména:  
a) nepravdivost jakéhokoli prohlášení uvedeného v čl. 4 Smlouvy; 
b) porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

5.6 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 
d) Zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy 

pro provádění činností, k nimž se podle této Smlouvy zavazuje; 
e) Zhotovitel nedodrží při plnění této Smlouvy relevantní právní předpisy, technické 

normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů 
státní správy či samosprávy; 

f) Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat 
podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude 
Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě. 
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5.7 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) Objednatel je v prodlení se zaplacením splatné faktury po dobu delší než 30 (třicet) 

kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné 
výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato dodatečná lhůta nesmí být kratší než 30 
(třicet) kalendářních dnů od doručení takové výzvy Objednateli; 

b) trvá-li Objednatel na provedení jednotlivých částí Díla a/nebo jejich částí 
nevhodným příkazem, pokynem či podkladem a Zhotovitel na nevhodnost 
takového příkazu, pokynu či podkladu Objednatele včas písemně upozornil. 

5.8 Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy 
příslušné Smluvní straně. 

5.9 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se trvání licenčních 
oprávnění, smluvní pokuty, úroku z prodlení, náhrady škody a jiných nároků a jiných 
přetrvávajících závazků. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
6.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se na způsobu řešení vzájemného sporu, dohodly se Smluvní 
strany, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný 
dle místa sídla Objednatele. 

6.3 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke 
Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami. 

6.4 V souladu s nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), Zhotovitel, 
jakožto zpracovatel osobních údajů subjektů údajů podpisem této Smlouvy bere na 
vědomí, že Objednatel je správcem osobních údajů subjektu údajů, a že Zhotovitel tyto 
osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této Smlouvy, bez 
využití dalšího zpracovatele údajů, s výjimkou subdodavatelů, kteří jsou v tomto 
v postavení dalšího zpracovatele a Objednatel jakožto správce se zpracováním 
osobních údajů dalšího zpracovatele podpisem Smlouvy souhlasí. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti 
s poskytnutím osobních údajů Objednateli, a to pouze k účelu danému touto Smlouvou. 
Smluvní strany jsou povinny archivovat všechny dokumenty a účetní doklady, které se 
týkají realizace této Smlouvy, a to nejméně po dobu 10 (deseti) let po ukončení této 
Smlouvy.  

6.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu 
závazkových vztahů vyplývajících z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této 
kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona 
o finanční kontrole. 

6.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, 
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a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. 
6.7 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část se stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá 
přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od 
dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a 
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem 
co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

6.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 
ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této 
Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, 
na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených 
skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

6.9 Tato Smlouva je Smluvními stranami vyhotovena elektronicky a podepisována 
zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace Díla 

Příloha č. 2 – Akceptační protokol (vzor) 

Příloha č. 3 – Protokol o převzetí do Akceptační procedury (vzor)  

Příloha č. 4 – Akceptační procedura, klasifikace vad  

 

 

V Praze dne .......................... V Praze dne .......................... 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

..............................  

Ing. František Varmuža 

ředitel odboru centrálních informačních 
systémů 

Ministerstvo vnitra 

.......................

Mgr. Marek Vodenka 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 

Ing. Antonín Chlum 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 
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Příloha č. 1 – Specifikace Díla 

A) Část 1 

Předmětem Smlouvy je provedení Části 1 spočívajícího v aktualizaci dokumentu „Studie 
proveditelnosti pro napojení Informačního portálu pro cizince do DCeGOV“. 
Účelem Části 1 je popsat informační systém, nastavení jeho prvků pro napojení do DCeGOV, 
možnosti případného vybudování krajských sběrných míst (dále jen „KSM“) ve vybraných 
lokalitách a popsání možností napojení na KSM, která umožní Objednateli rozhodnout o 
následném napojení informačních systémů do centrálního IS DCeGOV. 
Obsahem Změny Díla dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy je: 

▪ Popis částí napojovaného systému dle poskytnutých informací od zástupců IS. 
▪ Popis stávající technické infrastruktury v lokalitách, kde je umístěn IS s ohledem 

na připojení prostřednictvím KSM. 
▪ Návrh připojení IS do DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV. 
▪ Návrh zapojení a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k provozně 

bezpečnostnímu dohledu. 
▪ Odhad potřeby nezbytných zdrojů (nákupů technologií, licencí ...). 
▪ Možnosti nastavení auditování všech zdrojových technologií, ze kterých budou 

následně sbírány a odesílány bezpečnostní a potřebné provozní události k 
vyhodnocení v pracovišti bezpečnostního dohledu DCeGOV. 

▪ Návrh způsobu, jak bude probíhat sběr událostí z technologií. 
▪ Možnosti napojení DNS (Domain name system) na daný IS. 
▪ Stanovisko bezpečnostních sborů 

▪ Identifikace rizik spojených s realizací napojení a návrh jejich řešení 
▪ Nezbytné přílohy souvisejících dokumentů a podkladů. 

Pokud bude v rámci Změny Díla vyhodnoceno, že některá technologie provozovaná v systému 
či její informace nebudou vyhodnocovány, nebo není schopna generování potřebných událostí 
pro vyhodnocování, musí být vždy tato technologie v Změně Díla identifikována, včetně 
zdůvodnění, proč nebyla případně zařazena, a jaké riziko toto rozhodnutí pro bezpečnostní 
dohled DCeGOV představuje. 
Obsahem Napojení dle čl. 1 odst. 1.1 písm. b) Smlouvy je: 
B) Část 2 

Napojení IS proběhne dle provedené, tj. akceptované Části 1 dle této Smlouvy. Specifikace 
díla tedy neobsahuje konkrétní technické údaje, které jsou obsaženy ve Studii proveditelnosti, 
ale pouze další činnosti spojené s realizací Díla. 
Specifikace předmětu plnění  
Pokud se v období mezi akceptací Změny Díla a Napojením změní podmínky na straně 
Informačního systému, bude nutné znovu analyzovat změny a určit nový způsob napojení 
vyhovující k aktuálnímu stavu. 
1. Napojení informačního systému do prostředí ArcSight 
Detailní informace k připojení (včetně popisu architektury a případných omezení) jsou 
součástí samostatného dokumentu Studie proveditelnosti.  

I. Vytvoření a konfigurace sběrné infrastruktury kolektorů pro sběr logů 

▪ Instalace virtuálních kolektorových serverů v KSM, 
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▪ Příprava a realizace síťových prostupů mezi napojovaným systémem a KSM 
DCeGOV, 

▪ Instalace a konfigurace ArcSight Smart konektorů a jejich připojení na 
management, 

▪ Příprava ArcSight Flex konektorů v rozsahu dle předaných vzorků logů a 
dokumentací, 

▪ Instalace ArcSight Flex konektorů a jejich připojení na management, 
▪ Provedení změn v ArcSight LoadBalancerech v DCeGOV KSM, 

▪ Propojení ArcSight Smart a Flex konektorů na do centrálních systémů 
DCeGOV, 

▪ Napojení nově vzniklých technologií sběrné infrastruktury v KSM DCeGOV 
na interní monitorovací nástroje DCeGOV, 

▪ Ověření doručování logů na centrální systémy DCeGOV. 

II. Součinnosti poskytnuté napojovanému systému, 

▪ Konzultační činnosti nad řešením, 

▪ Ověření rozsahu logování definovaného ve studii, 
▪ Konzultace nezbytné pro implementaci a zasílání logů ve formátu „Common 

Event Format“ (CEF) dle standardů DCeGOV, 

▪ Připojení typů zdrojů logů definovaných ve Studii proveditelnosti do 
technologie DCeGOV – ArcSight, 

▪ Kontrola správného parsování (normalizace) logů na straně ArcSight, 
▪ Asistence při odstraňování síťových komunikačních problémů, 

▪ Kontrola kvality logů zasílaných napojovaným IS z hlediska bezpečnostního 
dohledu na straně centrálních systémů DCeGOV. 

III. Dokumentace 

▪ Vyhotovení dokumentace skutečného provedení. 
2. Příprava pro předání Díla do provozu 

▪ Příprava podkladů pro provozní oddělení, 
▪ Koordinace všech činností s provozem, 

▪ Ustanovení komunikačních matic mezi IS a DCeGOV, sdílení dokumentací 
a dalších kroků v rámci předání do provozu. 

3. Projektová koordinace přípravy a průběhu realizace Díla 

▪ Kontrola časového průběhu realizace Díla oproti plánovanému harmonogramu 
předmětu plnění, 

▪ Řízení zdrojů v rámci realizace Díla, 
▪ Řízení rizik a změn Díla, 
▪ Pravidelné reportování na HPT / KD o stavu realizace Díla a zodpovídání dotazů.  
▪ Plánování, vedení a účast na jednáních s analyzovanými IS,  
▪ Kontrola a urgence požadovaných součinností, komunikace se zástupci IS,  
▪ Integrační činnost v rámci realizace Díla s dalšími aktivitami Objednatele,  
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▪ Projektová administrativa související s průběhem realizace Díla včetně vedení 
veškeré projektové dokumentace, formátování a úpravy výstupů Díla,  

▪ Příprava projektových podkladů dle požadavků Objednatele,  
▪ Koordinace spolupráce členů týmů Zhotovitele a Objednatele včetně zástupců 

analyzovaných IS.  
4. Součinnosti požadované po napojovaném IS 

▪ Zajištění a předání veškeré aktuální dokumentace k napojovanému IS, 

▪ Zajištění a předání potřebných bezpečnostních „use case“, tedy případů použití 
z pohledu ZoKB a ISMS MV, 

▪ Zajištění a předání komunikačních matic včetně relevantních osob, 

▪ Zajištění nastavení procesu na straně IS v souvislosti s napojením na DCeGOV a 
to zejména – hlášení změn a komunikace v rámci napojení na DCeGOV, včetně 
sdílení aktuálních dokumentací přístupných pro DCeGOV, 

▪ Zajištění síťových komunikačních prostupů mezi zdrojovými technologiemi logů 
(technickými aktivy) a KSM DCeGOV, 

▪ Zajištění zasílání logů z určených technologií na KSM DCeGOV, 

▪ Nastavování auditního logování technologií dle minimálně požadavků Studie 
proveditelnosti, 

▪ Úprava doporučeného auditního logování vzhledem k okolnostem, které nemohl 
autor Studie proveditelnosti znát (různá omezení, výkonnostní problémy a jiné), 

▪ Vytvoření potřebných účtů pro napojení technologií (technických aktiv), 
▪ Vytvoření a implementace patřičného logování dle standardu zpráv „Common 

Event Format“ (CEF) verze 1.1 a vyšší, také dále specifikací a požadavků 
DCeGOV (např. kategorizace, formát logů atd.) s ohledem na požadavky ZoKB a 
ISMS MV – a to vždy jako součást technologií (technických aktiv) uvedených ve 
Studii proveditelnosti. A to včetně veškeré dokumentace, týkající se této 
prováděné implementace. Týká se zejména ne výhradně software (technických 
aktiv) vyvíjeného dodavateli IS: 

o Aplikací Informačního portálu pro cizince, 

o Wordpress s proprietární nástavbou InQool, 
o Technického opatření u ElasticSearch. 

▪ Implementace patřičného logování dle standardu zpráv „Common Event Format“ 
(CEF) verze 1.1 a vyšší, také dále specifikací a požadavků DCeGOV (např. 
kategorizace, formát logů atd.) s ohledem na požadavky ZoKB a ISMS MV – a to 
vždy jako součást technologií (technických aktiv) uvedených ve Studii 
proveditelnosti. A to včetně veškeré dokumentace, týkající se této prováděné 
implementace. Týká se zejména ne výhradně technologií (technických aktiv) 
provozovaného v daném IS: 
o F5 technologie (včetně veškerých používaných modulů v IS - LTM 

Loadbalancer, ASM WAF atd.) 

▪ Poskytování veškerých vzorků logů dle požadavků ZoKB a ISMS MV - včetně 
detailních dokumentací k logování u technologiím (technickým aktivům), pro které 
není dostupný SmartConnector (vždy je uvedeno ve Studii proveditelnosti, zda je 
daná technologie podporována výrobcem bezpečnostní technologie) a tedy 
včetně vysvětlení obsahu logů včetně významu jednotlivých položek. Týká se 
zejména ne výhradně technologií: 
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o Ubuntu Linux, Apache Tomcat, Apache HTTD Server s mod_proxy, Redis, 
ElasticSearch, PostgreSQL, MariaDB, PHP, Wordpress s proprietární 
nadstavbou InQool, Barman, Incinga, Samba. 

▪ Zodpovídání doplňujících technických dotazů v průběhu implementace a 
spolupráce při napojování.  

▪ Konzultace a součinnost při problému s parsováním (normalizací) zasílaných logů. 
 

 

 

  



 

18  

 

Příloha č. 2 – Akceptační protokol  

Zhotovitel Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s .p. 

Objednatel Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Smlouva Název a Číslo Smlouvy 

Datum předání  Datum 

 

Předmět akceptace 

Číslo Popis Akceptováno 
Akceptováno s 

výhradou 
Neakceptováno 

01     

 

Výhrady 

Číslo Popis vady 
Kategorie 

vady 
Termín pro 

vypořádání vady 

01    

 

Seznam příloh 

 

Závěrečná ustanovení 
Zhotovitel a Objednatel svým podpisem stvrzují akceptaci dle výše specifikované Smlouvy. 

 

  

 Jméno a příjmení Datum Podpis 

Akceptoval za 
Objednatele 

 
 

 

Akceptoval za 
Zhotovitele 
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Příloha č. 3 – Protokol o převzetí do Akceptační procedury 

 

Zhotovitel Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s. p. 

Objednatel Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Smlouva Název a Číslo Smlouvy 

Datum předání  Datum 

 

Předmět předání 

Číslo Popis 

01 Popis  

 

Výhrady  
Číslo Popis  

01 Popis výhrady  

02 Popis výhrady  

 

Zhotovitel svým podpisem stvrzuje předání do Akceptační procedury a Objednatel svým 
podpisem stvrzuje převzetí do Akceptační procedury dle výše specifikované Smlouvy.  
V Praze dne xx.xx.xxxx 

 Jméno Podpis 

Předal za Zhotovitele   

Převzal za Objednatele   
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Příloha č. 4 – Akceptační procedura, Klasifikace vad a nedodělků 

Pro vyloučení pochybností se tato procedura použije pro akceptační řízení „Změny díla“ a pro 
akceptační řízení „Napojení“ (pro účely této přílohy „Část Díla“). 
1) Akceptační procedura 

▪ Zhotovitel se zavazuje předat dokončenou Část Díla do Akceptačního řízení nejpozději 
do termínu sjednaného v čl. 2 odst. 2.1 písm. a) nebo b) této Smlouvy. 

▪ O předání a převzetí bude Zhotovitelem vyhotoven Protokol o předání a převzetí do 
Akceptačního řízení, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a který bude elektronicky podepsán 
oběma Smluvními stranami.  

▪ Smluvní strany si vzájemně sjednají lhůtu pro provedení Akceptačního řízení předané, 
přičemž tato lhůta činí sedm (7) kalendářních dní, není-li mezi Smluvními stranami 
sjednáno jinak. Tato lhůta bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí do 
Akceptačního řízení. Pokud se Objednatel ve lhůtě stanovené v Protokolu o předání a 
převzetí do Akceptačního řízení nevyjádří, Smluvní strany se dohodly, že v tomto 
případě není Zhotovitel v prodlení s předáním dokončené Části Díla do Akceptačního 
řízení a Objednatel není oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu za pozdní 
předání Změny díla/Napojení do akceptačního řízení (dle čl. 3 odst. 3.10 nebo odst. 3.11 
a následující této Smlouvy). 

▪ Výstupem Akceptačního řízení bude Akceptační protokol obsahující výrok ve znění: 
„Akceptováno“, „Akceptováno s výhradou“ nebo „Neakceptováno“, který tvoří Přílohu č. 
2 Smlouvy a který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami.  

▪ Výsledek Akceptačního řízení a podpis Akceptačního protokolu s výrokem 
„Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ se považuje za úspěšné předání 
dokončené Části Díla Objednatelem do Akceptačního řízení a opravňuje Zhotovitele 
k vystavení faktury dle příslušných ujednání Smlouvy. 

▪ Výsledek akceptačního řízení a podpis Akceptačního protokolu s výrokem 
„Neakceptováno“ se považuje za neúspěšné předání dokončené Části Díla 
Objednatelem do Akceptačního řízení. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
uplatnit vůči Zhotoviteli sankce dle čl. 3 odst. 3.10 nebo 3.11 Smlouvy3, a zároveň je 
Zhotovitel povinen Objednateli předat ve vzájemně odsouhlasené lhůtě novou verzi 
Části Díla do Akceptačního řízení. Tento proces bude Smluvními stranami opakován do 
okamžiku úspěšného předání dokončené Části Díla Objednatelem do akceptačního 
řízení (viz odstavec výše).  

▪ Objednatel prostřednictvím Akceptačního protokolu sdělí Zhotoviteli popis a 
kategorizací vad Části Díla identifikovaných Objednatelem. Smluvní strany si zároveň 
dohodnou lhůtu, do kdy Zhotovitel odstraní vady plnění tak, aby byla splněna všechna 
akceptační kritéria. Nebude-li mezi Smluvními stranami dosaženo dohody o lhůtě, ve 
které Zhotovitel odstraní vady plnění, bude tato lhůta stanovena Objednatelem, kdy 
délka takto stanovené lhůty nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dnů.  

▪ Odstranění všech vad bude potvrzeno na základě Akceptačního protokolu o odstranění 
vad elektronicky podepsaného oběma Smluvními stranami. 

 

2) Klasifikace vad  

Vadou se rozumí nesoulad Části Díla předaného do Akceptačního řízení s požadavky 
definovanými ve Smlouvě a se specifikací uvedenou v této Smlouvě a jejích přílohách. 

 
3 Pro vyloučení pochybností se za poslední den, kdy Objednatel může vůči Zhotoviteli uplatnit sankce, považuje 
den, kdy byla další verze dokončené Části Díla předána Objednateli do Akceptačního řízení.   
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Kategorie Vada Popis 

A Kritická 

Z důvodu vady Části Díla je jeho správnost, úplnost, a tedy i 
využitelnost k zamýšlenému účelu zcela nedostačující nebo 
je jeho využitelnost k zamýšlenému účelu omezena 
podstatným způsobem, tedy tak, že je kriticky ovlivněna 
činnost Objednatele. 

B Vážná 

Z důvodu vady Části Díla je podstatným způsobem ovlivněna 
jeho využitelnost k zamýšlenému účelu.  

Vada výrazně komplikuje využití Části Díla k zamýšlenému 
účelu. 

C Drobná 

Z důvodu vady Části Díla je jeho využitelnost sice ovlivněna, 
ale má zanedbatelný vliv na činnost Objednatele. 

Vada Části Díla se vyskytuje pouze omezeně a nemá vliv na 
využitelnost Části Díla k zamýšlenému účelu. 

D Kosmetická 

Vada Části Díla je pouze kosmetického charakteru. 

Vada Části Díla nemá vliv na činnost Objednatele. 

Vada Části Díla nekomplikuje jeho využitelnost k 
zamýšlenému účelu. Jedná se například o vady v grafice či 
vady administrativního charakteru, které neomezují 
využitelnost Části Díla k zamýšlenému účelu. 

 

3) Definice výsledků akceptačního řízení 
Smluvní strany se dohodly na následující definici výsledků Akceptačního řízení: 
„Akceptováno“ - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Akceptováno“ je podmínkou 
úspěšné ukončení akceptačního řízení. Musí být odstraněny veškeré vady kategorie A, B i C. 
Vad kategorie D může zůstat neodstraněných maximálně 15. K těm navrhne Zhotovitel termín 
a harmonogram odstranění. 
„Akceptováno s výhradou“ - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Akceptováno 
s výhradou“ musí být odstraněny veškeré vady kategorie A, může zůstat maximálně 5 vad 
kategorie B, maximálně 10 vad kategorie C a maximálně 15 vad kategorie D. K těm navrhne 
Zhotovitel termín a harmonogram odstranění. 
„Neakceptováno“ - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Neakceptováno“ je 
podmínkou neúspěšné ukončení (nedokončení) Akceptačního řízení a/nebo neodstranění 
jakékoliv vady kategorie A a/nebo existence více jak 5 vad kategorie B a/nebo existence více 
než 10 vad kategorie C a/nebo více jak 15 vad kategorie D. 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.03.2025 17:08:34.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 26.03.2025 17:08:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného
certifikátu 01630052, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4,
Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Antonín Chlum, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický
podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.03.2025 17:08:34.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 26.03.2025 13:26:53. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného
certifikátu 016179AC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4,
Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Marek Vodenka, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis
nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk souboru: F94D27C5C5D037BA8D57FB79A60A6870FC552790F7D28108BDB2675DBEAA2B90
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Ministerstvo vnitra,  Nad Štolou 3,  17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
26.3.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Raimanová Monika PhDr.


