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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

PMS  ...........  Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 

AD ..............  Active directory. Adresářová služba LDAP v systémech Microsoft Windows 

UAS  ............  Uživatelská aplikační síť. V některých materiálech také jako Intranet 

DMZ ............  Demilitarizovaná zóna. Chráněná část sítě na perimetru, kde mohou běžet služby, dostupné 
z Internetu 

API .............  Application Programming Interface. Označuje v informatice rozhraní pro programování 
aplikací. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného 
programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat 

SMTP  .........  Simple Mail Transfer Protocol je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické 
pošty (e-mailů) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 

zákona (DUSL), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a 

manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby včetně posouzení shody nebo 

vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému 

oznámeným subjektem. 

d) Zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

e) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného povolení 

záměru. 

1.1.2 Cílem Díla je zlepšení provozuschopnosti dopravních sítí z hlediska minimalizování 

negativních dopadů špatného nastavení sběračů elektrických hnacích vozidel. Tedy 

omezení poškozování trolejového vedení a vzniku mimořádných událostí. V případě, že 

mimořádná událost přesto nastane, data dodaná diagnostickými body poslouží jako 

důkazní materiál za účelem identifikace viníka. 

1.1.3 Cílem Díla je instalovat na 19 lokalitách měřící zařízení. Tato měřící zařízení budou řešit 

1-3 měřící úkoly dle vybrané lokality. Těmito úkoly jsou: Měření přítlaku, Monitoring 

obložení ližin, Automatické čtení označení vozidel. Prostřednictvím datové sítě napojené 

u stávajícího domku s technologií horkoběžnosti přenést data do CDP Praha do 

upraveného serveru IS ROSA. Zde budou data vyhodnocována. Zadání se vztahuje na 

19 lokalit: Cerhovice, Damníkov, Horní Měcholupy, Jistebník, Kamenné Zboží, Lužice, 

Oleško, Tuklaty, Vojkovice n/S, Nemanice, Libochovany, Bdeněves, Blansko, Březské, 

Bílina Kyselka, Opočinek, Sudoměřice u Tábora, Šťáhlavy, Brodek u Přerova. Dílo bude 

fakturováno odděleně jako 19 měřících lokalit + 1 server ROSA.  

1.1.4 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro 

vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, která 

bude sloužit jako dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle 

stavebního zákona. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu 

pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 8.1.3 těchto ZTP, 

která nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

f) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat 

podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 směrnice SŽ SM011. Označení objektů 

a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace 
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a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 8.1.3 těchto ZTP, která nahrazuje přílohu 

P10 směrnice SŽ SM011). 

g) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části. 

h) Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS 

o souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL. 

1.1.5 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na devatenácti místech. Označení stavby (S-kód) je S631800123. 

1.2.2 Cerhovice, kraj Středočeský, okres Beroun, TUDU 0202 20, km 62,891 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 360 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 713A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 170 

Číslo traťového a definičního úseku 0202 20 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.3 Damníkov, kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, TUDU 1901 04, km 10,300 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 760 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 309A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 001 019 

Číslo traťového a definičního úseku 1901 04 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 
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1.2.4 Horní Měcholupy, kraj Praha, okres Praha, TUDU 170412, km 174,293 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 301 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 519A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 221 

Číslo traťového a definičního úseku 170412 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.5 Jistebník, kraj Moravskoslezský, okres Ostrava, TUDU 189118, km 250,337 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Ostrava 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 780 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 305B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 271 

Číslo traťového a definičního úseku 189118 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.6 Kamenné Zboží, kraj Středočeský, okres Nymburk, TUDU 119110, km 326,505 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 440 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 502A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 231 

Číslo traťového a definičního úseku 119110 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 120km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 



6/20 

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 

Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

1.2.7 Lužice, kraj Jihomoravský, okres Hodonín, TUDU 240108, km 96,608 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Brno 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 800 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 316A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 330 

Číslo traťového a definičního úseku 240108 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.8 Oleško, kraj Ústecký, okres Litoměřice, TUDU 080124, km 485,370 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Ústí nad Labem 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 400 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 527A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 090 

Číslo traťového a definičního úseku 080124 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.9 Tuklaty, kraj Středočeský, okres Kolín, TUDU 150136, km 384,420 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 520 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 501A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 011 

Číslo traťového a definičního úseku 150136 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 3 
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1.2.10 Vojkovice nad Svratkou, kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, TUDU 200112, km 

128,780 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 720 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 320A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 251 

Číslo traťového a definičního úseku 200112 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.11 Nemanice, kraj Jihočeský, okres České Budějovice, TUDU 178104, km 5,000 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220 

Číslo traťového a definičního úseku 178104 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.12 Libochovany, kraj Ústecký, okres Litoměřice, TUDU 100116, km 417,590 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Ústí nad Labem 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 440 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 503A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 072 

Číslo traťového a definičního úseku 100116 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 120km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 
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1.2.13 Bdeněves, kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, TUDU 020308, km 362,295 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 100 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 713B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 178 

Číslo traťového a definičního úseku 020308 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 150km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.14 Blansko, kraj Jihomoravský, okres Blansko, TUDU 200210, km 181,401 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Brno 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 740 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 326A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 260 

Číslo traťového a definičního úseku 200210 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 140km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.15 Březské, kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, TUDU 203112, km 46,467 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Brno 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 700 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 324 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 250 

Číslo traťového a definičního úseku 203112 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 140km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 
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1.2.16 Bílina Kyselka, kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, TUDU 059118, km 35,606 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Ústí nad Labem 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 160 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 504A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 130 

Číslo traťového a definičního úseku 059118 

Traťová třída zatížení C4 

Maximální traťová rychlost 120km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 3 

 

1.2.17 Opočinek, kraj Pardubický, okres Pardubice, TUDU 150120, km 313,224 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 540 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 501A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 010 

Číslo traťového a definičního úseku 150120 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

1.2.18 Sudoměřice u Tábora, kraj Jihočeský, okres Tábor, TUDU 1701O1, km 97,817 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220 

Číslo traťového a definičního úseku 1701O1 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 2 
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1.2.19 Šťáhlavy, kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, TUDU 040152, km 337,043 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 220 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 709B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 191 

Číslo traťového a definičního úseku 040152 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 100km/h 

Trakční soustava Střídavá 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.2.20 Brodek u Přerova, kraj Olomoucký, okres Přerov, TUDU 190206, km 196,130 

• Provozovatelem dráhy je SŽ, místním správcem je OŘ Olomouc 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 760 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 309A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 270 

Číslo traťového a definičního úseku 190206 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu (ZP) „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“ 

včetně příloh ZP projektu, zpracovatel Krčma Tomáš, Ing., Ph.D., Pavel Jiří, Ing., Ph.D., 

Pavlíček Petr, Ing., datum 08/2019. 

2.1.2 Dokumentace pro územní řízení „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích 

vozidel“ včetně tabulky popisu výkonu a funkce, zpracovatel Signal Projekt s.r.o., datum 

02/2021. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol SŽ čj.: 61598/2022–SŽ–GŘ–O6–Hlo ze dne 12. 9. 2022 

2.2.2 Územní rozhodnutí nebo souhlas bylo vydáno na všech 19 staveb v časovém rozmezí 

od 15. 3. 2021 do 22. 10. 2021 nicméně 2letá lhůta již uplynula a jsou propadlá. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Tato stavba přímo navazuje na již realizovanou stavbu „Diagnostika jedoucích 

železničních vozidel“ z r. 2015. V rámci koordinace těchto dvou staveb bude řešena 

integrace diagnostik do SW a HW prostředí SŽ. 

3.1.3 Koordinace musí probíhat zejména s opravnými pracemi, které jsou v lokalitě plánovány. 

Připravované opravné práce budou upřesněny správcem na vstupní poradě. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R-F/14/22 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. 

4.1.3 Integrace diagnostik dle čl. 3.1.1 je popsána v ZP, příloze K. Nutno však mít na zřeteli 

věcný obsah dokumentace DUR. Viz příloha, část 8.1.2. 

4.1.4 Součástí dodávky je vytvoření vyhodnocovacích algoritmů a kalibrace všech měřicích 

míst. U měření přítlaku zhotovitel pro každé měřicí místo určí kalibrační převodní vztah 

zdvih – přítlak. U monitoringu ližin sběrače zhotovitel definuje sledované geometrické 

parametry sběračů. U obou měření dodavatel pro každé měřicí místo určí mezní hodnoty 

pro výstrahu obsluze. 

4.1.5 Výstraha bude tvořena dvoustavovou (1bitovou) informací integrovanou do systému 

DDTS. 

4.1.6 Na technologickém serveru budou uchovávána pro každý průjezd vlaku podrobná data 

(průběh zdvihu, fotografie sběrače, konkrétní změřené hodnoty, identifikace vlaku 

a vozidel, rychlost), která umožní podrobné vyhodnocení a možnost zaslání emailem 

relevantních výstupů z měření jako důkazní materiál dopravci.  

4.1.7 Systém musí umožnit filtrování uložených dat (např. podle označení vozidla) a snadný 

export dat do formátu zpracovatelného tabulkovými procesory za účelem statistických 

analýz.  

4.1.8 Systém musí být schopen správně vyhodnotit i případy více sběračů na vlaku a určit 

jejich vzdálenost. Pokud to nebude např. vzhledem k přílišné blízkosti sběračů možné, 

musí tento stav alespoň rozpoznat, aby nedocházelo k falešným výstrahám.  

4.1.9 Součástí dodávky je návrh technické části vnitřního předpisu SŽ upravující obsluhu 

a vyhodnocení zařízení monitoringu sběračů. 

4.1.10 Popis komunikace, umístění v síti, požadavky na dokumentaci dle následujících bodů 

(garant a zpracovatel GŘ SŽ O14/OTSA). 

4.1.11 Popis očekávaného řešení: 

a) Server ROSA, všechny monitorovací jednotky a dohledová pracoviště s klienty 

systému budou umístěny v TDS. Výjimkou je Zákaznický portál, na který budou 

přistupovat třetí strany (dopravci) přes Internet a proto musí být umístěný v DMZ. 

Server ROSA bude disponovat API rozhraním, přes které bude možné dotazem získat 

události pro jednotlivá hnací vozidla, případně dopravce. Tímto způsobem – dotazem 

na API přes firewallem kontrolovaný prostup bude Zákaznický portál získávat 

informace distribuované k dopravcům. Případné notifikační maily dopravcům o vzniku 
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nové události bude sestavovat Zákaznický portál a odesílat pomocí SMTP serveru 

v UAS, příp. DMZ. 

b) Server ROSA a jeho webové rozhraní bude dostupné pouze z TDS. Uživatelé v UAS 

budou mít přístup primárně pouze na Zákaznický portál v DMZ, při požadavku 

na přístup na server ROSA z UAS bude nutné zažádat o zřízení prostupu. 

c) Primární způsob komunikace ostatních systémů se serverem ROSA je přes API 

systému. 

  

4.1.12 Ověřování uživatelů: 

• Uživatelé a operátoři Zákaznického portálu budou ověřováni proti AD v UAS, uživatelé 

serveru ROSA budou ověřováni stávajícím mechanismem s přípravou na ověření 

pomocí AD v TDS. Pro server ROSA nelze použít AD v UAS! 

4.1.13 Komunikace do DDTS: 

• Do Dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) bude server ROSA odesílat 

notifikace pouze o událostech vyhodnocených jako závada. Komunikace do DDTS je 

možná pomocí protokolu 104 na nejbližší InS. Události odesílané do DDTS musí 

obsahovat kompletní informace, tzn. číslo vlaku a označení dopravce. Tyto informace 

se budou odesílat jako datová proměnná podle specifikace systému DDTS. 

4.1.14 Požadavky na dokumentaci k HW a SW: 

a) Dokumentace k API systému 

b) Popis předávaných informací (text, foto, video, atd.). 

c) Popis procesu, který povede k zastavení vozidla při zjištění závažné závady (vlak 

mohou zastavit pouze zaměstnanci řízení provozu) 

d) Popis procesu předání informací ze serveru ROSA dopravcům prostřednictvím 

Zákaznického portálu.  
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4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní rozhodnutí, viz čl. 2.1 těchto ZTP.   

4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace (DUR) 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Dokumentace Objednatelem a nabytí právní 

moci povolení záměru. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Součástí plnění u pozemních objektů je i zajištění fyzické ochrany objektů a to návrhem 

prvků fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, 

nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro 

bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř pozemních objektů.  

4.2.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.2.7 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.8 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 

objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 

[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 

a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 

všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 

příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 

fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 

*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 

/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 

– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 
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4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 8.1.1 těchto ZTP. 

4.2.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) 

4.2.12.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.12.2 Zhotovitel je povinen v případě prací mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.12.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je 

ŽXML. 

4.2.12.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podkladypodle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ 

(pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat 

plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.3.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit 

při předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel 

povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací 

sítě, tak jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických 

činností při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.3 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech 

pro stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 

navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného povolení záměru, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 

dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 

RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 

včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DSP/DUSP a PDPS, 

vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 

v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek 

a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních 

prací.“ 

4.3.4 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [48] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [77] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.5 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.6 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 

nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele bude Závěrečná zpráva a Výkaz 

prokazatelně předán na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 



16/20 

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 

Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

4.3.7 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.8 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.3.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.3.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a Správce stavby 

k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu 

v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.  

4.3.13 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.3.14 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

4.3.14.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.3.14.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na 

základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich 

dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3.14.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO 

a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.3.14.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.3.14.5 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému 

DTMŽ. 

4.3.15 Nezapracované připomínky v DUR, ke kterým bude přihlédnuto v dalším stupni 

Dokumentace. 
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a) 02 Blansko: Návrh vytyčovací sítě – došlo pouze k internímu přečíslování 2 bodů 

primární sítě (bod 533 přečíslován na 1019, 535 na 1020). 

b) 05 Damníkov: Technická zpráva – Tvrzení v kap.6 ‐ „Mapové podklady odpovídají 

TKP staveb státních drah“ není pravda. Pokud jsou použity podklady dodané SŽG 

v  r. 2020, tato nesplňují TKP staveb Státních drah (nebyly zde aktuálně k dispozici). 

c) 15 Tuklaty: Majetkoprávní část – správkyně ŽKN doporučuje převod celého 

pozemku č.909/37 k. ú. Tuklaty z SPU na SŽ (místo věcného břemene), protože to 

je pozemek s využitím „dráha“, který leží v obvodu dráhy, a nachází se na něm svah 

drážního tělesa. 

d) 18 Libochovany: Majetkoprávní část ‐ Ze Seznamu sousedních parcel vyjmout 

z drážních parcel p. č. 1034/2 – není drážní, je SPÚ a je už dosti vzdálená od stavby, 

takže bych ji neuváděl. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Stávající domky indikátorů horkoběžnosti a nekorektnosti jízdy. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Technologický domek – malý technologický objekt bude splňovat podmínky směrnice 

SŽ SM009 Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního 

designu a architektury nádraží a zastávek. Výměna technologie (obecně) je podle 

ČSN 730834 čl. 3.3. písm.e) považována za změnu staveb skupiny I. a proto i 

stávající technolog. domky musí splňovat alespoň základní podmínky požární 

bezpečnosti podle směrnice SŽ SM009 a součástí Dokumentace řízení o povolení 

záměru musí být také PBŘ nebo jiná obdobná dokumentace vyhodnocující technické 

podmínky požární ochrany. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Dokumentace (DUSL) 

4.7.1.1 Dendrologický průzkum – bude zpracován v případě, že realizace stavby vyvolá 

nutnost kácení dřevin. 
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4.7.1.2 Zhotovitel zajistí odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000.  

4.7.1.3 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schválené Dokumentace. O kácení mimolesní zeleně nad rámec Dokumentace 

Zhotovitel informuje garanta za ŽP Objednatele a jeho rozsah projedná 

na příslušných orgánech ochrany přírody. 

4.7.1.4 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.7.2 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 

výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. 

Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Dokumentaci a realizaci 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože 

a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického 

návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096. 

4.7.2.2 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) 

v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Dokumentaci pro daný odpad většinou navržen 

způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 

odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 

Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 

17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný 

za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy 

nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití 

Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená 

recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na 

recykl. místa/centra bude vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti 

a bude odsouhlaseno Správcem stavby. Přehled recyklačních center v rámci České 

republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel 

ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy 

o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Dokumentace doplnit 

přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.7.2.3 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 

prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta ŽP Objednatele 

a Správce trati. 

4.7.2.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele plán 

nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude specifikovat 

změny oproti Dokumentaci. Důraz bude kladen na maximální míru recyklace 

a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.  

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

5.1.2 S výlukami kolejí nebo zabezpečovacího zařízení se při této stavbě neuvažuje. Pokud 

přesto vznikne jejich potřeba, využijí se výluky přidělené pro práci daného OŘ. 

5.1.3 V technické zprávě bude uvedena délka trvání výluky v kalendářních dnech, popř. 

v hodinách a specifikován vliv na pravidelný GVD. 

5.1.4 Harmonogram bude sestaven pro pracovní dobu 12h/den/7dní v týdnu.  

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a Postupné závazné milníky, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Sekce Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

(projekční část) 

Zhotovení Dokumentace DUSL+PDPS a 

nabytí právní moci povolení záměru či 

jiného dokladu opravňujícího k zahájení 

zhotovení stavby 

 
12 měsíců od Data 

zahájení prací 

Sekce 2 

(stavební část) 

Zhotovení stavby včetně uvedení do 

Zkušebního provozu, kromě položek 

objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, 

které budou provedeny až po dokončení 

Sekce 2  

Výluky dle ZOV 
25 měsíců od Data 

zahájení prací 

Dokončení díla 
Položky z objektu SO 98-98, které 

nebyly provedeny v Sekci 2  
Bez výluk 

31 měsíců od Data 

zahájení prací 

 

Specifikace jednotlivých Postupných závazných milníků 

Milník Činnosti Doba pro dokončení 

Milník 1  Návrh technického řešení DUSL  
do 3 měsíců od Data 

zahájení prací  

Milník 2 Předložení DUSL/PDPS k připomínkám 
do 4 měsíců od Data 

zahájení prací 

Milník 3 Definitivní odevzdání DUSL/+PDPS 
do 8 měsíců od Data 

zahájení prací  

Milník 4 Zahájení stavebních prací  
do 12 měsíců od Data 

zahájení prací  

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla během zhotovení 

Dokumentace: 

• v případě potřeby výluk při zhotovení Dokumentace se využijí se výluky přidělené 

pro práci daného OŘ. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

8.1.2 Záměr projektu (ZP), příloha K 

8.1.3 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 
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