

ODB RATEL I 00213730 Nejsme plátcí DPH !	íslo objednávky 170114/02
Faktura ní adresa Katastrální ú ad pro Jihomoravský kraj Moravské nám stí 1 601 51 Brno 1 eská republika	ISS stavtrade s.r.o. B ezinova 745/27a 616 00 Brno-Žabov esky ESKÁ REPUBLIKA
	I 29303192 DI CZ29303192
	Datum vystavení 07.08.2017 Datum dodání od 11.08.2017 do 23.08.2017 Doprava Splatnost faktury 21 dn od data fakturace
Typ organizace Organiza ní složka státu	

Katastrální ú ad pro Jihomoravský kraj objednává opravu izolací, omítek a podlahových krytin na podatelny KP Brno-m sto v rozsahu p iložené cenové nabídky.

Objednávka bude dle zákona . 340/2015 Sb. uve ejn na v Registru smluv a je ú inná nejd íve dnem uve ejn ní.

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava podatelny KP Brno-m sto	1.00	109 562.00	109 562.00
Vy izuje		Celkem	109 562.00K
E-mail			
Schválil(a)			
Razítko a podpis		

Uvedená cena je v etn DPH.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava podatelny KÚ pro JMK	Objednatel:	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Moravské náměstí 1	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192 / CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.07.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 822,82	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	17 906,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	33 141,29	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	22 569,28				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 106,87						
ZRN celkem		90 546,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 90 546,41
Základ 21%	90 546,41	DPH 21%	19 014,75	Celkem včetně DPH 109 561,16

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava podatelny KÚ pro JMK	Objednatel:		
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		
Lokalita:	Moravské náměstí 1	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	21.07.2017	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž		
	61	Úprava povrchů vnitřní	11 748,23	9 565,77		
	711	Izolace proti vodě	4 709,60	4 382,40	9 092,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	6 981,05	5 160,00	12 141,05	0,22
	776	Podlahy povlakové	19 638,24	6 437,00	26 075,24	0,12
	784	Malby	1 812,40	6 589,89	8 402,29	0,04
	94	Lešení a stavební výtahy	1 344,55	1 401,80	2 746,35	0,21
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	730,04	2 282,91	3 012,95	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 655,67	4 655,67	1,18
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 099,21	1 099,21	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	2 007,66	2 007,66	0,00
Celkem:					69 232,41	

Nabídka neobsahuje:

> demontáž stávajícího nábytku a vyklizení místnosti

> demontáž a zpětnou montáž radiátorů, nátěr radiátorů a potrubí

> úpravy elektrorozvodů

> demontáž a zpětnou montáž žaluzií

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava podatelny KÚ pro JMK	Doba výstavby:	Objednatel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Druh stavby: nabídka	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Moravské náměstí 1	Konec výstavby:	Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 21.07.2017	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.			Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				11 748,23	9 565,77	21 313,99		1,13	
1		612433311-RV1	Omítka sanační vnitřní hydrofilní, vysoké zasolení, tl.30 mm Remmers Grundputz	m2	13,74	800,00	8 336,56	2 655,44	10 992,00	0,03	0,43	RTS I / 2017
2		612456219R00	Postřík stěn maltou sanační	m2	13,74	46,50	346,76	292,15	638,91	0,01	0,18	RTS I / 2017
3		602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund pod štukové omítky 15,05+6,98+3	m2	25,03	54,49	755,16	608,73	1 363,88	0,00	0,01	RTS I / 2017
4		612471411-RV1	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem štuk sanační ;sanačky; 13,74 ;nad sanačkami; 15,05 ;u dveří do m.č. 026; 6,98 ;pro opravu omítek; 3	m2	38,77	163,74	1 938,50	4 409,70	6 348,20	0,01	0,25	RTS I / 2017
5		612421626-RV1	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - doplnění omítek ;pro opravu omítek; 3 ;u dveří do m.č. 026; 3	m2	6,00	328,50	371,25	1 599,75	1 971,00	0,04	0,26	RTS I / 2017
		711	Izolace proti vodě				4 709,60	4 382,40	9 092,00		0,00	
6		711-002VD	Izolační stěrka Remmers sulfatexschlamme 0,4*(6,4+4*0,6)	m2	3,52	650,00	1 232,00	1 056,00	2 288,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		711-001VD	Krémová injektáž zdiva Remmers Keisol.C (6,4-2*1,1)*0,6	m2	2,52	2 400,00	3 024,00	3 024,00	6 048,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		711-003VD	Podrovnání pod izolační stěrku těsnící hmotou	m2	2,52	300,00	453,60	302,40	756,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		771	Podlahy z dlaždic				6 981,05	5 160,00	12 141,05		0,22	
9		771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm 3,75*2+1,4*0,65	m2	8,41	409,00	0,00	3 439,69	3 439,69	0,00	0,00	RTS I / 2017
10		59764206	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm ;10 bal x 1,09 m2/bal; 10*1,09	m2	10,90	462,55	5 041,80	0,00	5 041,80	0,02	0,21	RTS I / 2017
11		771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm 3,75+2*0,65+2-0,8	m	6,25	72,00	37,20	412,80	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	6,25	75,00	33,88	434,88	468,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		771478001RT1	Montáž lišt stupňů i soklíků, vč. dodávky lišty lišta plastová bílá 6,25+4*0,1	m	6,65	91,21	232,75	373,80	606,55	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		771577111RS7	Hrana z hliníkového profilu ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé přechod koberec-dlažba 4+2	m	6,00	298,51	1 453,98	337,08	1 791,06	0,00	0,00	RTS I / 2017
15		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,41	11,90	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00	RTS I / 2017
16		771578011R00	Spára podlaha - stěna, sílikonem	m	6,25	38,90	81,38	161,75	243,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
		776	Podlahy povlakové				19 638,24	6 437,00	26 075,24		0,12	
17		776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky 35,9	m2	35,90	30,40	0,00	1 091,36	1 091,36	0,00	0,04	RTS I / 2017
18		776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 36-3*0,8	m	33,60	10,10	0,00	339,36	339,36	0,00	0,00	RTS I / 2017

19	776-001VD	Lokální oprava podkladu pod koberec opravnou stěrkou weber.bat	m2	3,00	340,00	480,00	540,00	1 020,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
20	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	27,49	27,50	274,90	481,08	755,98	0,00	0,00	RTS I / 2017
21	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 35,9-(3,75*2+1,4*0,65)	m2	27,49	147,50	1 792,07	2 262,70	4 054,78	0,00	0,01	RTS I / 2017
22	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 33,6-(3,75+2*0,65+2-0,8)	m	27,35	98,20	963,27	1 722,50	2 685,77	0,00	0,01	RTS I / 2017
23	69741092	Koberec zátěžový šíře 4 m (dle odsouhlasení vzorku objednatelem) 4*(6,6-2)+4*5	m2	38,40	420,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	0,07	RTS I / 2017
	784	Malby				1 812,40	6 589,89	8 402,29		0,04	
24	784115312R00	Malba Remal ekonomik bílý, bílá, bez penetrace, 2 x malba na sananční omítky ;stěny; 3,9*36-3*0,8*2-2*1,1*2,1 ;stropy - klenby; 35,9*1,4	m2	181,24	46,36	1 812,40	6 589,89	8 402,29	0,00	0,04	RTS I / 2017
	94	Lešení a stavební výtahy				1 344,55	1 401,80	2 746,35		0,21	
25	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,90	76,50	1 344,55	1 401,80	2 746,35	0,01	0,21	RTS I / 2017
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				730,04	2 282,91	3 012,95		0,00	
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,90	50,50	30,04	1 782,91	1 812,95	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách ;chodba 4x; 4*20*4	m2		3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	95001VD	Zajištění stavby v průběhu provádění stavebních prací zakrytí kce svítidel, zapelení dveří folií atd.	kpl	1,00	1 200,00	700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		0,00	
29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm ;pod dlažbu; 3,75*2	m2	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	4 655,67	4 655,67		1,18	
30	622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně ;nad sanačními omítkami; 3,9*6,4-2*1,4*(3,2-0,9)+2*0,65*(2*3,2+1,5)-13,74 ;u dveří do mč 026; 3,9*2,2-0,8*2	m2	22,03	107,49	0,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ;pro sanačky; 1,5*9,6-(1,5-0,9)*1,1 ;pro opravu omítek; 3 ;u m.č. 026; 3	m2	19,74	62,80	0,00	1 239,67	1 239,67	0,05	0,91	RTS I / 2017
32	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	19,74	53,09	0,00	1 048,00	1 048,00	0,01	0,28	RTS I / 2017
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 099,21	1 099,21		0,00	
33	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 1,1345+0,2154+0,1219+0,0399+0,2125+0,0014	t	1,73	637,00	0,00	1 099,21	1 099,21	0,00	0,00	RTS I / 2017
	S	Přesuny sutí				0,00	2 007,66	2 007,66		0,00	
34	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,20	213,00	0,00	255,60	255,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m 1,2*5	t	6,00	102,01	0,00	612,06	612,06	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,20	950,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
							Celkem:	90 546,41			

Poznámka:

Nabídka neobsahuje:

> demontáž stávajícího nábytku a vyklizení místnosti

> demontáž a zpětnou montáž radiátorů, nátěr radiátorů a potrubí

> úpravy elektrorozvodů


> demontáž a zpětnou montáž žaluzií

ODBĚRATEL	IČ 00213730 Nejsme plátcí DPH!	Číslo objednávky	170114/02
Fakturační adresa Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1 601 51 Brno 1 Česká republika		ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 616 00 Brno-Žabovřesky ČESKÁ REPUBLIKA	
Typ organizace Organizační složka státu			
		IČ 29303192	DIČ CZ29303192
		Datum vystavení	07.08.2017
		Datum dodání od	11.08.2017 do 23.08.2017
		Doprava	
		Splatnost faktury	21 dnů od data fakturace

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj objednává opravu izolací, omítek a podlahových krytin na podatelně KP Brno-město v rozsahu přiložené cenové nabídky.

Objednávka bude dle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v Registru smluv a je účinná nejdříve dnem uveřejnění.

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava podatelny KP Brno-město	1.00	109 562.00	109 562.00

Vyřizuje	[redacted]	Celkem	109 562.00 Kč
E-mail	[redacted]		
Schválil(a)	[redacted]		
Razítko a podpis	[redacted]		

Uvedená cena je včetně DPH.

Tímto akceptujeme Vaši objednávku 170114/02.

v Brně dne 10.8.2017

Za zhotovitele

[redacted]

**ISS STAV
TRADE**

293 03 192
00 Brno ©