

REKAPITULACE STAVBY

Kód: agr_R20-085_1
Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

KSO: 832 57 8

Místo: Miřejovice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21514

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42.91.20

Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

IČ: 67981801
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	agr_R20-085_1		
Stavba:	Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice		
Místo:	Miřejovice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Čekací stání v horní vodě			STA
SO 01.1	Čekací stání			Soupis
SO 01.2	Plavební značení			Soupis
SO 02	Čekací stání v dolní vodě			STA
SO 02.1	Čekací stání			Soupis
SO 02.2	Plavební značení			Soupis
SO 02.3	Prohrábka dna			Soupis
PS 01	Osvětlení a komunikační zařízení			PRO
VON	Vedlejší a ostatní náklady			VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě

Soupis:

SO 01.1 - Čekací stání

KSO:

Místo: Miřejovice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis: SO 01.1 - Čekací stání

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. +
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: VODNÍ CESTY a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN6 - Územní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis: SO 01.1 - Čekací stání

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	127254201	Výkopávky zářezů pod vodou pro shybky a jiná podzemní vedení strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody pro jakékoliv množství v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127254201					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			D.1.1.1.2_Řezy_čekacím_stáním_HV.pdf					
VV			bod 1.1.1 (strana 5-7)					
VV			prohrábka dna					
VV			5,000					
VV			Součet					
			5,000					
2	K	153112221.agr	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic (včetně materiálu) z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m, úprava štětovnic, vytažení stěn ze štětovnic	m2	21,600			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
			obrátkovost štětovnic zohledněna koef. 0,5 J.Ceny					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			bod 1.1.1 (strana 6)					
VV			dočasné štětovnice pro vyvázání pracovních pravidel					
VV			(4*9,000)*0,600					
VV			21,600					
VV			Součet					
			21,600					
3	K	162751117.agr	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, s naložením výkopku, se složením včetně rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 30 km	m3	31,923			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			prohrábka dna z deponie na trvalou skládku					
VV			5,000					
VV			vývrt dalby z deponie na trvalou skládku					
VV			(PI*0,460*0,460*4,500)*9					
VV			26,923					
VV			Součet					
			31,923					
4	K	164303101	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	31,923			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/164303101					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			prohrábka dna na deponii na souši					
VV			5,000					
VV			vývrt dalby z deponie na deponii na souši					
VV			(PI*0,460*0,460*4,500)*9					
VV			26,923					
VV			Součet					
			31,923					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,461			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			objemová hmotnost prohrábky dna = 1800 kg/m3					
VV			trvalá skládka - prohrábka dna					
VV			5,000*1800,00*0,001					
VV			9,000					
VV			trvalá skládka - vývrt dalby					
VV			((PI*0,460*0,460*4,500)*9)*1800,00*0,001					
VV			48,461					
VV			Součet					
			57,461					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 2			Zakládání					
6	K	231211313.agr	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	40,500			

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

položka obsahuje:
- velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 5 m pod vodou z lodi
- výpažnice ocelová TR/920x10 mm (uvazuje se opakované použití 3 x 3 dalby)
- odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm
- zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
- beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/22....28,342 m3
- zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z kameniva nebo štěrkopisku, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
- kamenivo drcené hrubé frakce 63/125....5,726 t
- výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505.....1,264 t
- fixaci dalby včetně pomocných profilů (zřízení a odstranění)
- vyvážení dalby ve výpažnici a její zaaretování po dokončení betonáže k dočasným pomocným štětovnicím

VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf		
VV	D.1.1.1.2._Řezy_čekacím_stáním_HV.pdf		
VV	D.1.1.1.3_Pohled_HV.pdf		
VV	bod 1.1.1 (strana 5-7)		
VV	pilota dalby (cca. 0,5 pod dno)		
VV	4,500*9	40,500	
VV	Součet	40,500	

D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	332381323.R	Dalba železobetonová z trub ocelových, bez výztuže, včetně betonové výplně z betonu C 30/37 XC3, XF1 Dmax 22 vnitřního průměru přes 300 do 350 mm	m	78,120			R-položka

P	Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%		
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf		
VV	D.1.1.1.2._Řezy_čekacím_stáním_HV.pdf		
VV	D.1.1.1.3_Pohled_HV.pdf		
VV	D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horni_voda-Vykaz_materialu		
VV	poř.č.1 dalba dl. 8680 mm, TR 324x10mm, 9 ks		
VV	8,680*9	78,120	
VV	Součet	78,120	

D 997			Přesun sutě					
8	K	997013501.agr	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 30 km	t	4,062			
VV	" odpadní materiál po otryskání OK" 4,062				4,062			
9	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	4,062			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013841					
VV	" odpadní materiál po otryskání OK" 4,062				4,062			

D 998			Přesun hmot					
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	105,863			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
11	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	105,863			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332091					

D PSV	Práce a dodávky PSV		
-------	---------------------	--	--

D 767			Konstrukce zámečnické					
12	K	767590124.agr	Montáž a dodávka podlahového roštu šroubovaného, žárově zinkovaného velikost 30/3 mm 1470x1000mm včetně příp. úprav roštů	m2	29,400			

P	Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%		
VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf		
VV	D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.2.2.2._Statický_výpočet.pdf					
	VV		D.1.2.2.3a_Ocelová_konstrukce-horní_voda-výkaz_materiálu					
	VV		pororošt podlahy lávky - protiskluzová úprava (cca 30 m2)					
	VV		poř.č.36_1470x1000mm.....20 ks					
	VV		20*1,47*1,0		29,400			
	VV		Součet		29,400			
13	K	767995115.agr	Montáž a dodávka (dílečná výroba) ocelové konstrukce lávky 20,1x1,5m včetně zábradlí, 4 ks žebříků, 9 ks úvazných tyčí	kg	4 122,670			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
	P							
	VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.b_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horní_voda-Vykaz_materiálu					
	VV		D.1.2.2.2._Statický_výpočet.pdf					
	VV		11046,0-6049,39-4,0-12,8-1,6-855,54 "odpočet dalby, pororoštu"		4 122,670			
	VV		Součet		4 122,670			
14	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101								
	P		Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horní_voda-Vykaz_materiálu					
	VV		4,126+0,004+0,0128+0,0016+0,85554		5,000			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
15	K	789421533.agr	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III, žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III	m2	62,750			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
	P		Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horní_voda-Vykaz_materiálu					
	VV		"TZ D.1.2.2.1 Ocelové konstrukce					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		179,0-18,05-18,68-79,52		62,750			
	VV		Součet		62,750			
16	K	789431531.agr	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí potrubí do DN 50, žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 50	m2	18,050			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
	P		Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 50					
	VV		D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horní_voda-Vykaz_materiálu					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		"poř.č.16_TR51x5 žebřík" 7,31		7,310			
	VV		"poř.č.17_TR51x5 zábradlí" 3,19		3,190			
	VV		"poř.č.18_TR51x5 zábradlí" 0,43		0,430			
	VV		"poř.č.19_TR51x5 zábradlí" 4,62		4,620			
	VV		"poř.č.20_TR51x5 zábradlí" 2,22		2,220			
	VV		"poř.č.21_TR51x5 zábradlí" 0,28		0,280			
	VV		Součet		18,050			
17	K	789431533.agr	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250, žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 250	m2	18,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
			Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 250					
	P							
	VV		D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horni_voda-Vykaz_materialu					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		"poř.č.2_TR159x10 úvaz. tyč" 11,01		11,01			
	VV		"poř.č.3_TR159x10 úvaz. tyč" 2,04		2,04			
	VV		"poř.č.4_TR159x10 úvaz. tyč" 1,84		1,84			
	VV		"poř.č.5_TR159x10 úvaz. tyč" 1,51		1,51			
	VV		"poř.č.6_TR159x10 úvaz. tyč" 2,28		2,28			
	VV		Součet		18,680			
18	K	789234521.agr	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600	m2	79,520			
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
	P		Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3					
	VV		D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horni_voda-Vykaz_materialu					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		"poř.č.1_TR324x10 dalba" 79,52		79,52			
	VV		Součet		79,520			
19	K	789431534	Žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 600	m2	41,224			
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
	P							
	VV		PI*0,324*4,5*9 "dalba 4,5m výška nátěru"		41,224			
20	K	789315p.R	Nátěrový systém - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004	m2	92,783			
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
	P							
	VV		kce vystavené povětrnostním vlivům					
	VV		PKO - složení					
	VV		utěšňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm					
	VV		základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm					
	VV		vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm					
	VV		D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horni_voda-Vykaz_materialu					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		179,00-45,05		133,950			
	VV		-PI*0,325*(8,68-4,2)*9 "odpočet dalby zapuštěné v pilotě)		-41,167			
	VV		Součet		92,783			
21	K	789315e.R	Nátěrový systém - konstrukce umístěné trvale po vodou, celk. tl. 420 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004	m2	45,050			
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%					
	P							
	VV		kce umístěné trvale pod vodou					
	VV		PKO - složení					
	VV		utěšňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm					
	VV		základní dvousložkový nátěr epoxid - 160 µm					
	VV		vrchní dvousložkový nátěr epoxid - 160 µm					
	VV		D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
	VV		D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
	VV		D.1.2.2.3.a_Ocelova_konstrukce-Horni_voda-Vykaz_materialu					
	VV		"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
	VV		"9x dalba z TR 324x10 mm dl. 4000 mm (pod vodou)					
	VV		(Pi*0,324)*4,00*9		36,644			
	VV		"9x úvazná tyč z TR 159x10 mm (45 % pod vodou)					
	VV		18,68*0,45		8,406			
	VV		Součet		45,050			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN6		Územní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	062103000	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062103000								
23	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000								
	VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
	VV		2x člun/ponton, např. 30x9 m					
	VV		1x remorkér					
	VV		Sonar					
	VV		Vrtná souprava z člunu					
	VV		Bagr z člunu, např. 25t					
	VV		Jeřáb z člunu					
	VV		Kolový jeřáb nosnost min. 35 t					
	VV		Autodomíchač s čerpadlem					
	VV		1,000		1,000			
24	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063403000								
	VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
	VV		provádění montáže OK plošiny z člunu					
	VV		1,000		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě

Soupis:

SO 01.2 - Plavební značení

KSO:

Místo: Miřejovice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis: SO 01.2 - Plavební značení

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. +
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: VODNÍ CESTY a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Mířejovice
Objekt: SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Soupis: SO 01.2 - Plavební značení

Místo: Mířejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,320			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701								
P		Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%						
VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf						
VV		D.1.1.1.1_Situační_výkres_čekacího_stání_HV.pdf						
VV		D.1.1.1.4_Plavební_znak_HV.pdf						
VV		1,200*1,000*1,100						
VV		Součet						
2	K	162751117.agr	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 30 km včetně uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,320			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
VV		100% výkopku na trvalou skládku						
VV		VV viz. položka č. 131213701						
VV		1,320						
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,376			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								
P		Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%						
VV		100% výkopku na trvalou skládku						
VV		objemová hmotnost výkopku = 1800 kg/m3						
VV		VV viz. položka č. 131213701						
VV		1,320*1800,00*0,001						
D		2	Zakládání					
4	K	275322511.agr	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
P		Položka obsahuje: - podkladní beton tř. C 12/15.....0,12 m3 - základ. patku ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30.....1,2 m3 - bednění základů patek zřízení a odstranění.....4,4 m2 - výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R).....0,007 t - výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari.....0,033 t - záhlívka z cementové záhlívkové hmoty pl do 1 m2 tl přes 25 do 50 mm.....0,36 m2						
VV		D.1.1.1.4_Plavební_znak_HV.pdf						
VV		1,0*1,2*1,0						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	953961122.R.agr	Kotva pevnostní třída A4-70 korozivzdorná ocel, kotevní hloubka 400 mm	kus	4,000			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
VV		D.1.1.1.4_Plavební_znak_HV.pdf						
VV		4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	914111112.agr	Dodávka a montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kpl	1,000			

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

položka obsahuje:
- montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup
- deska plavebního znaku typ E.5 (1000x1000 mm)....1 ks
- deska plavebního znaku typ dodatková tabule (1000x500 mm) - text "ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA ČEKAJÍCÍ NA PROPLAVENÍ"....1 ks
- deska plavebního znaku typ směrová šípka (1000x500 mm) s údajem "15"....2 ks
- lešení lehké kovové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m (montáž, demontáž, použití)

P

D 998

Přesun hmot

7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,396			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konstrukce zámečnické

8	K	767995115.agr	Dodávka a montáž sloupku plavebního znaku včetně přesunu hmot	kpl	1,000			
---	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV "D.1.1.1.4 _Plavební znak HV.pdf
sloupek plavebního znaku z TR 121/5 mm, dl. 3,54m,
zavíčkovaný (d121mm, tl. 3 mm) s patním plechem P20-400x400 mm a výztuhami z P10-110x200 mm
VV povrchová úprava žárový pozink min. tl. 80µm DLE ČSN EN I ISO 1461
VV 89,921 hmotnost celkového prvku
VV 1,0
VV Součet

1,000
1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

Soupis:

SO 02.1 - Čekací stání

KSO:

Místo: Miřejovice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: SO 02.1 - Čekací stání

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. +
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: VODNÍ CESTY a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN6 - Územní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: SO 02.1 - Čekací stání

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	153112221.agr	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic (včetně materiálu) z lodi zabíranění ve standardních podmínkách, délky do 4 m, úprava štětovnic, vytažení stěn ze štětovnic	m2	21,600			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30% obrátkovost štětovnic zohledněna koef. 0,5 Jceny					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			bod 2.1.1 (strana 11, 12)					
VV			dočasné štětovnice pro vyvážení pracovních plavidel					
VV			(4*9,000)*0,600		21,600			
VV			Součet		21,600			
2	K	162751117.agr	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, s naložením výkopku, se složením včetně rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 30 km	m3	29,914			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			vývrt dalby na trvalou skládku					
VV			(PI*0,460*0,460*5,000)*9		29,914			
VV			Součet		29,914			
3	K	164303102.agr	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložení z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m včetně příplatku (6 km) za každé proplavení PLK	m3	29,914			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			VV viz. položka č. 162751117					
VV			vývrt dalby na deponii na souši					
VV			29,914		29,914			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,845			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			objemová hmotnost prohráby dna = 1800 kg/m3					
VV			trvalá skládka - prohrábka dna + vývrt dalby					
VV			29,914*1800,00*0,001		53,845			
D 2			Zakládání					
5	K	231211313.agr	Piloty zapažené s vytažením pažnic, včetně výplně z betonu a kameniva, včetně výztuže	m	45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

položka obsahuje:
- velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 5 m pod vodou z lodi
- výpažnice ocelová TR/920x10 mm (uvažuje se opakované použití 3 x 3 dalby)
- odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm
- zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
- beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/22....31,491 m3
- zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z kameniva nebo štěrkopísku, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
- kamenivo drcené hrubé frakce 63/125....5,726 t
- výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505.....1,408 t
- fixaci dalby včetně pomocných profilů (zřízení a odstranění)
- vyvážení dalby ve výpažnici a její zaaretování po dokončení betonáže k dočasným pomocným štětovnicím

VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf			
VV	D.1.1.2.2._Řezy_čekacím_stáním_DV.pdf			
VV	D.1.1.2.3_Pohled_DV.pdf			
VV	bod 2.1.1 (strana 10-12)			
VV	pilota dalby (cca. 0,5 pod dno)			
VV	5,00*9	45,000		
VV	Součet	45,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6	K	332381323.R	Dalba železobetonová z trub ocelových, bez výztuže, včetně betonové výplně z betonu C 30/37 XC3, XF1 Dmax 22 vnitřního průměru přes 300 do 350 mm	m	91,620			R-položka
---	---	-------------	---	---	--------	--	--	-----------

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV	D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf			
VV	D.1.1.2.2._Řezy_čekacím_stáním_DV.pdf			
VV	D.1.1.2.3_Pohled_DV.pdf			
VV	bod 2.1.1 (strana 10-12)			
VV	D.1.2.2.4.b_Ocelová konstrukce - Dolní voda.pdf			
VV	D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda-Vykaz_materialu.pdf			
VV	dalba dl. 10180 mm			
VV	10,180*9	91,620		
VV	Součet	91,620		

D 997 Přesun sutě

7	K	997013501.agr	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 30 km	t	4,614			
---	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV	" odpadní materiál po otryskání OK" 4,614	4,614		
----	---	-------	--	--

8	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	4,614			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013841

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV	" odpadní materiál po otryskání OK" 4,614	4,614		
----	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	117,358			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

10	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	117,358			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332091

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

11	K	767590124.agr	Montáž a dodávka podlahového roštu šroubovaného, žárově zinkovaného velikost 30/3 mm 1470x1000mm včetně příp. úprav roštů	m2	29,400			
----	---	---------------	---	----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			D.1.1.1.4_Výkres_ocelové_konstrukce_HV.pdf					
VV			D.1.2.2.2_Statiký_výpočet.pdf					
VV			D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce-dolní_voda-výkaz_materiálu					
VV			pororošt podlahy lávky - protiskluzová úprava (cca 30 m2)					
VV			poř.č.36_1470x1000mm.....20 ks					
VV			20*1,47*1,0		29,400			
VV			Součet		29,400			
12	K	767995115.agr	Montáž a dodávka (díleňská výroba) ocelové konstrukce lávky 20,1x1,5m včetně zábradlí, 4 ks žebříků, 9 ks úvazných tyčí	kg	4 998,270			
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.2.2.4.b_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda-Vykaz_materialu					
VV			12967,00-7094,79-4,0-12,8-1,6-855,54 "odpočet dalby,pororoštu"		4 998,270			
VV			Součet		4 998,270			
13	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,872			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda-Vykaz_materialu					
VV			4.99827+0,004+0,0128+0,0016+0,85554		5,872			
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
14	K	789421533.agr	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III, žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III	m2	63,650			
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
P			<i>Úpravy povrchů pod nátěry:</i> - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres_ocelové_konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			205,00-19,20-28,89-93,26		63,650			
VV			Součet		63,650			
15	K	789431531.agr	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí potrubí do DN 50, žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 50	m2	19,200			
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
P			<i>Úpravy povrchů pod nátěry:</i> - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 50					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres_ocelové_konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni_voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			"poř.č.16_TR51x5_žebřík" 8,46		8,460			
VV			"poř.č.17_TR51x5_zábradlí" 3,19		3,190			
VV			"poř.č.18_TR51x5_zábradlí" 0,43		0,430			
VV			"poř.č.19_TR51x5_zábradlí" 4,62		4,620			
VV			"poř.č.20_TR51x5_zábradlí" 2,22		2,220			
VV			"poř.č.21_TR51x5_zábradlí" 0,28		0,280			
VV			Součet		19,200			
16	K	789431533.agr	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250, žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 250	m2	28,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

P			Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3 - žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 250					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres ocelové konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			"poř.č.2_TR159x10 úvaz. tyč" 21,22		21,220			
VV			"poř.č.3_TR159x10 úvaz. tyč" 2,04		2,040			
VV			"poř.č.4_TR159x10 úvaz. tyč" 1,84		1,840			
VV			"poř.č.5_TR159x10 úvaz. tyč" 1,51		1,510			
VV			"poř.č.6_TR159x10 úvaz. tyč" 2,28		2,280			
VV			Součet		28,890			
17	K	789234521.agr	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600	m2	93,260			

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

P			Úpravy povrchů pod nátěry: - omytím - osušením - odmaštěním - otryskání abrazivem ze strusky, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres ocelové konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			"poř.č.1_TR324x10 dalba" 93,26		93,260			
VV			Součet		93,260			
18	K	789431534	Žárové stříkání potrubí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm do DN 600	m2	50,385			CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789431534

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV			PI*0,324*5,5*9 "dalba 5,5m výška nátěru"		50,385			
19	K	789315p.R	Nátěrový systém - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004	m2	93,089			R-položka

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

P			kce vystavené povětrnostním vlivům					
VV			PKO - složení					
VV			utěšňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm					
VV			základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm					
VV			vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres ocelové konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			205,000-61,554		143,446			
VV			-PI*0,325*(10,18-4,7)*9 "odpočet dalby zapuštěné v pilotě)		-50,357			
VV			Součet		93,089			
20	K	789315e.R	Nátěrový systém - konstrukce umístěné trvale po vodou, celk. tl. 420 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004	m2	61,554			R-položka

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%

P			kce umístěné trvale pod vodou					
VV			PKO - složení					
VV			utěšňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm					
VV			základní dvousložkový nátěr epoxid - 160 µm					
VV			vrchní dvousložkový nátěr epoxid - 160 µm					
VV			D.1.2.2.1_Technická_zpráva ocelové konstrukce.pdf					
VV			D.1.1.1.4.b_Výkres ocelové konstrukce_DV.pdf					
VV			D.1.2.2.4.a_Ocelova_konstrukce-Dolni voda-Vykaz_materialu					
VV			"Životnost ochranného systému C5-I - velmi vysoká min. 25 let					
VV			"9x dalba z TR 324x10 mm dl. 5300 mm (pod vodou)					
VV			(PI*0,324)*5,3*9		48,553			
VV			"9x úvazná tyč z TR 159x10 mm (45 % pod vodou)					
VV			28,89*0,45		13,001			
VV			Součet		61,554			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy					
21	K	062103000	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062103000					
22	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			2x člun/ponton, např. 30x9 m					
VV			1x remorkér					
VV			Sonar					
VV			Vrtná souprava z člunu					
VV			Bagr z člunu, např. 25t					
VV			Jefáb z člunu					
VV			Kolový jefáb nosnost min. 35 t					
VV			Autodomíchač s čerpadlem					
VV			1,000		1,000			
23	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063403000					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			provádění montáže OK plošiny z člunu					
VV			1,000		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

Soupis:

SO 02.2 - Plavební značení

KSO:

Místo: Miřejovice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: SO 02.2 - Plavební značení

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. +
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: VODNÍ CESTY a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

Soupis: SO 02.2 - Plavební značení

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025

Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	114203103.agr	Rozebrání a očištění dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou včetně dopravy i se složením na vzdálenost 50 m	m3	0,375			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			D.1.1.2.1_Situační_výkres_čekacího_stání_DV.pdf					
VV			bod 2.6 (strana 13)					
VV			kámen po očištění použit k záhozu dna					
VV			1,500*0,250					
VV			Součet					
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,320			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			D.1.1.2.1_Situační_výkres_čekacího_stání_DV.pdf					
VV			D.1.1.2.4_Plavební_znak_DV.pdf					
VV			1,200*1,000*1,100					
VV			Součet					
3	K	162751117.agr	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 30 km včetně uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,320			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			100% výkopku na trvalou skládku					
VV			VV viz. položka č. 131213701					
VV			1,320					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,376			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
VV			100% výkopku na trvalou skládku					
VV			objemová hmotnost výkopku = 1800 kg/m3					
VV			VV viz. položka č. 131213701					
VV			1,320*1800,00*0,001					
D		2	Zakládání					
5	K	275322511.agr	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%									
P	Položka obsahuje: - podkladní beton tř. C 12/15.....0,12 m3 - základ. patku ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30.....1,2 m3 - bednění základů patek zřízení a odstranění.....4,4 m2 - výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R).....0,007 t - výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari.....0,033 t - závlivka z cementové závlivkové hmoty pl do 1 m2 tl přes 25 do 50 mm.....0,36 m2								
	VV	D.1.1.2.4_Plavební znak DV.pdf							
	VV	1,0*1,2*1,0					1,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	6	K	914111112.agr	Dodávka a montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kpl	1,000			
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%									
P	položka obsahuje: - montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup - plavební znak C1.b (1000x1000 mm)....1 ks - deska plavebního znaku typ E.5 (1000x1000 mm)....1 ks - deska plavebního znaku typ dodatková tabule (1000x500 mm) - text "ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA ČEKAJÍCÍ NA PROPLAVENÍ"....1 ks - deska plavebního znaku typ směrová šipka (1000x500 mm) s údajem "15"....4 ks - lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m (montáž, demontáž, použití)								
	7	K	953961122.R.agr	Kotva pevnostní třída A4-70 korozivzdorná ocel, kotevní hloubka 400 mm	kus	4,000			
	P	Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%							
	VV	D.1.1.2.4_Plavební znak DV.pdf							
	VV	4					4,000		
D	998	Přesun hmot							
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,405			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011						
Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%									
D	PSV	Práce a dodávky PSV							
D	767	Konstrukce zámečnické							
9	K	767995116.agr	Dodávka a montáž sloupku plavebního znaku včetně přesunu hmot	kpl	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Měřejovice

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

Soupis:

SO 02.3 - Prohrábka dna

KSO:

Místo: Měřejovice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice
Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: SO 02.3 - Prohrábka dna

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. +
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: VODNÍ CESTY a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
4 - Vodorovné konstrukce		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN6 - Územní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Miřejovice

Objekt: SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

Soupis: SO 02.3 - Prohrábka dna

Místo: Miřejovice Datum: 21.01.2025

Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	127254201.agr	Prohrábka dna (hor.tř.I skupina 1-3)včetně vodorovného přemístění po vodě, vodorovného přemístění po souši (30 km) s naložením a s uložením sypaniny	m3	115,000			

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

položka obsahuje:
- vykopávky zářezů pod vodou pro shybky a jiná podzemní vedení strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody pro jakékoliv množství v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3....115 m3
- vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 30 000 m
- vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m včetně příplatku (6km) za proplavení PLK
- uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru- nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
- přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m...162,302t

VV			D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
VV			D.1.1.2.2_Řezy_čekacím_stáním_DV.pdf					
VV			bod 2.1.3 (strana 12)					
VV			úprava na kótu dna 161,30 m.n.m (bagrem na člunu)					
VV			" cca." 115,000		115,000			
VV			Součet		115,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
9	K	464511222	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	76,500			CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464511222

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV D.1.1.2.2_Řezy_čekacím_stáním_DV.pdf
VV bod 2.1.3 (strana 12)
VV opevnění v dl. 25 m, sklon 1:1
VV " cca." 75,000 75,000
VV 1,5 "bod 2.6 (strana 13) TZ D.1.1a 1,500
VV Součet 76,500

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN6			Územní vlivy					
11	K	062103000	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062103000

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

12	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000

P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf
VV 2x člun/ponton, např. 30x9 m
VV 1x remorkér
VV Bagr z člunu, např. 25 t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Mířejovice
Objekt:
PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

KSO:
Místo: Mířejovice

Zadavatel:
ČR - Ředitelství vodních cest

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ: 67981801
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Měřejovice
Objekt: PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

Místo: Měřejovice Datum: 21.01.2025
Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
M - Práce a dodávky M		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		
D1 - Zemní práce		
21-M - Elektromontáže		
D2 - Kabelizace		
D3 - Osvětlení		
D4 - Kamerový systém - rozšíření		
D5 - Rozhlasová ústředna		
D6 - Rozvaděče NN		
OST - Ostatní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Mířejovice

Objekt: PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

Místo:

Mířejovice

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

Projektant:

PROVOD s.r.o. +
VODNÍ CESTY a.s.

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
D D1			Zemní práce					
1	K	R1.agr	Geodetické zaměření a vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka 1,1 km	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
2	K	460161173.agr	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4, kabelové lože z písku včetně podsypu, výstražná folie šířky 35 cm, zpětný zásyp zeminou, odvoz přebytečné zeminy (23,94 m3) do 50km	m	684,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
P			položka obsahuje: - hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 - kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm - odvoz zeminy do 50km...23,94 m3 - výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení folie, šířky přes 25 do 35 cm - zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
3	K	R4	Odkrytí a zakrytí kabelovodu	m	310,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
4	K	R7.agr	Betonový základ pro stožár včetně výkopu a zásypu	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
P			položka obsahuje: - hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně hor. tř. 5 - betonový základ pro stožár - zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5					
5	K	R8.agr	Dodávka a montáž komory vodotěsné s víkem včetně vyhloubení jámy a zpětného zásypu	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
6	K	460481132	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	684,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460481132					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
7	K	210220021.agr	Dodávka a montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou zemnicí 30x4mm FeZn	m	98,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
D 21-M			Elektromontáže					
D D2			Kabelizace					
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	276,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	105,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
10	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	265,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
11	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	704,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
12	K	R12	Kabel optický SM 9/125 8vl	m	276,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
13	K	ADI..0051247.UR S	Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	129,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
14	K	R13	Kabel TCEPKPFLE 5xN 0,8	m	969,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
15	K	220060301	Přístavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu včetně přípravy a přístavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancéfování, úpravy a uzavření dvou konců kabelů do 100 žil	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060301					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
16	K	R14	Odřezání kabelu	soub	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
17	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	1 629,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
18	M	34571370	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm	m	748,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
19	K	R15	HDPE trubka	m	261,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
20	K	R16	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných do 90 mm	m	1 969,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
21	K	R17	Zatažení kabelu do chráničky	m	2 448,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
22	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	276,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124016					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
23	K	220182001	Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 3 ks z HDPE	m	669,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182001					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
24	K	R18	Stejnoseměrné měření na kabelu	soub	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
25	K	R19.agr	Bourání a zapravení otvoru ve zdi	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
26	K	R21	Ukončení kabelu v rozvaděči	soub	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	90,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220061701 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
28	K	220182501	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 8 vlákný	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182501 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
29	K	R22	Ukončení optického kabelu 8vl. v rozvaděči, včetně vaření, vany, pigtailů atd.	ks	2,000			R-položka
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
D		D3	Osvětlení					
30	K	210204011.agr6m	Dodávka a montáž osvětlení na stožáru	kpl	6,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30% položka obsahuje: - dodávku a montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky 6m - uzemnění stožáru - dodávku a montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg, max. 2m - dodávku a montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník, svítidlo LED max 50W - stožárová svorkovnice - dodávku a montáž elektrovýzbroje - stožárové svorkovnice, 1 okruh								
D		D4	Kamerový systém - rozšíření					
31	K	210204011.agr5m	Dodávku a montáž stožárů přírubových ocelových samostatně stojících délky 5 m včetně uzemnění	kus	2,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
32	K	R30.agr	Dodávka a montáž venkovní kamery den/noc 36xopt.zoom otočné včetně konzoly pro kameru	ks	2,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
33	K	R34.agr	Dodávka a montáž adaptéru na sloup	ks	2,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
34	K	R36.agr	Dodávka a montáž přepětové ochrany	ks	2,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
35	K	R37.agr	Dodávka a montáž přechodové krabice na sloup	ks	1,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
36	K	R39.agr	Dodávka a montáž rozvaděče Rv	ks	1,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
37	K	R41	Rozšíření záznamového zařízení o novou videoústřednu	soub	1,000			R-položka
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
38	K	R42	Nastavení kamerového systému, parametrizace	soub	1,000			R-položka
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
D		D5	Rozhlasová ústředna					
39	K	R43	Rozhlasová IP ústředna pro dva reproduktory	soub	1,000			R-položka
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
40	K	R44.agr	Dodávka a montážReproduktoru tlakového IP včetně příslušenství	ks	2,000			
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
41	K	R46	Wifi přenos, vysílač, přijímač	ks	1,000			R-položka
P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%								
42	K	R47	Switch pro přenos	ks	2,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
43	K	R48	Konfigurace wifi přenosu	soub.	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
44	K	R49	Nastavení komunikační jednotky, parametrizace	ks	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
D D6			Rozvaděče NN					
45	K	R50	Doplnění rozvaděče R3	ks	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
46	K	R51	Úpravy v rozvaděči velínu	soub.	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
47	K	R52	Revize	ks	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
48	K	R53	Komplexní přezkoušení	ks	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
D OST			Ostatní					
49	K	R54	Mimostaveništní doprava	kus	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					
50	K	r55	Horizontální přesun hmot	kus	1,000			R-položka
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Mířejovice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mířejovice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	67981801
	ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
	PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Měřejovice
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Měřejovice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čekací stání pro MP na Vltavě - PK Mířejovice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mířejovice Datum: 21.01.2025

Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest Projektant: PROVOD s.r.o. + VODNÍ CESTY a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (1x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ								
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby v úrovni dílenské/výrobní dokumentace včetně souvisejících nezbytných výpočtů	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schálenému stupni PD (1x v digitální podobě + 6x v tištěné podobě)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV Poznámka k položce: Obsahem položky je vypracování : VV - havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení VV - povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a schválení VV - provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a schválení VV - povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a schválení VV - vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí VV - zajištění dozoru uznané klasifikační organizace nad stavbou plovoucího zařízení VV - kontrola hotového díla a vystavení dokladů klasifikační organizace a Státní plavební správy VV 1,000								
D		VRN3	Zařízení staveniště					
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (min. 1x kancelářská buňka pro objednatele, 1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická toaleta) po celou dobu provádění prací včetně připojení na potřebná média (el. proud)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ								
7	K	032503000	Składky na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV C.4.2_ZOV_DV.pdf VV 1x plocha 22x4 m VV 1x plocha 50x3,5 m VV 1,000								
8	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV Poznámka k položce: VV Jedná se zejména o:								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex, sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);					
	VV		- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,					
	VV		osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, normé stěny, sudy na					
	VV		již kontaminované potřeby apod.)					
	VV		- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které					
	VV		odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního					
	VV		a vozového parku.					
	VV		- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby aktuální seznam					
	VV		havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k dispozici					
	VV		1,000		1,000			
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi (vypracování návrhu DIO, jeho projednání a odsouhlasení dotčenými orgány státní správy včetně zajištění vydání kladného stanoviska DIR)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
	VV		C.4.2_ZOV_DV.pdf					
	VV		1x plocha 50x3,5 m (dočasně rozebrání a zpětná montáž svodidla + provi. DZ dle DIO)					
	VV		1,000		1,000			
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi se základními údaji o stavbě (název stavby, objednatele, zhotovitel, projektant stavby, AD a TDS stavby, termíny realizace, apod. s nezbytnými kontaktními údaji na odpovědné pracovníky)	Kč	2,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
	VV		C.4.1_ZOV_HV.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		C.4.2_ZOV_DV.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					
19	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042503000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi					
	VV		Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná ustanovení.					
	VV		- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany					
	VV		zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany					
	VV		zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.					
	VV		- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na					
	VV		bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích					
	VV		- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby					
	VV		- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení					
	VV		při stavebních pracích.					
	VV		- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní					
	VV		prostředí					
	VV		- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.					
	VV		- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na					
	VV		bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.					
	VV		- Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při					
	VV		práci					
	VV		- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na					
	VV		bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích					
	VV		- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a					
	VV		ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do					
	VV		hloubky.					
	VV		Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních					
VV			- ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení					
VV			- ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb					
VV			- ČSN 73 30 50 – Zemní práce					
VV			- ČSN 73 30 50 – Ochranné oděvy					
VV			- ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související					
VV			příslušné předpisy a normy.					
VV			- ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních					
VV			- OV 84 66 35 – Lékařnický první pomoci					
VV			Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných fyzických					
VV			osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní					
VV			značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které					
VV			k nim vedou.					
VV			Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému					
VV			Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:					
VV			- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků					
VV			Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem					
VV			Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy					
VV			ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.					
VV			Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky.					
VV			působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.					
VV			Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny					
VV			Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím.					
VV			Povinnosti jiných osob (OSVČ):					
VV			Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle					
VV			pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem.					
VV			Informovat zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a					
VV			není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech					
VV			okolnostech, které by mohly při její činnosti na pracovišti vést k ohrožení života a					
VV			poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na pracovišti s vědomím zhotovitele.					
VV			Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti a přihlížet k podnětům koordinátora.					
VV			Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje					
VV			a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.					
VV			Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a					
VV			nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.					
VV			Další povinnosti všech pracovníků					
VV			Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy,					
VV			technologickými a pracovními postupy.					
VV			Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.					
VV			Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost (nehodu, havárii, požár apod.).					
VV			Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.					
VV			Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.					
VV			Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.					
VV			Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách pracoviště					
VV			od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.					
VV			Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj					
VV			pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části pracoviště, ve kterém se bude pohybovat.					
VV			Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů.					
VV			Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli přispět ke vzniku mimořádné události.					
VV			Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem.					
VV			Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných					
VV			mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.					
VV			Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků. Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.					
	VV		Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymežující bezpečnostní vzdálenosti.					
	VV		Při práci v noci bude pracoviště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.					
	VV		Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení					
	VV		odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.					
	VV		Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním					
	VV		zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození.					
	VV		Všichni pracovníci jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:					
	VV		- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, nebo přechovávat v prostorách pracoviště.					
	VV		- Kouření mimo vyhrazené prostory.					
	VV		- Odstraňovat nebo poškožovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí					
	VV		osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky					
	VV		jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události na pracovišti.					
	VV		- Vykouňávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.					
	VV		- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na					
	VV		zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno					
	VV		proti náhodnému spuštění.					
	VV		- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na pracovišti zařízení, která k tomu nejsou určena					
	VV		- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.					
	VV		- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.					
	VV		- Opírat předměty o části strojních zařízení.					
	VV		- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních					
	VV		ochranných pracovních prostředků.					
	VV		- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení."					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	5 968,85	5 968,85	R-položka
	P		Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému					
	VV		Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:					
	VV		☐ Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků					
	VV		☐ Technologické, pracovní postupy					
	VV		☐ Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro					
	VV		provádění činnosti					
	VV		☐ Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)					
	VV		☐ Kniha úrazů					
	VV		☐ Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracích					
	VV		vznikají.					
	VV		Plán kontrolních prohlídek					
	VV		V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby					
	VV		v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě					
	VV		výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést kontrolní prohlídky prací zejména v					
	VV		těchto fázích realizace:					
	VV		1) Kontrola po osazení mola včetně lávky					
	VV		2) Kontrola po ukončení stavby."					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	043203002	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení prací z lodi	Kč	4,000	17 309,65	69 238,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043203002					
	P		Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
	VV		C.4.1_ZOV_HV.pdf					
	VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		C.4.2_ZOV_DV.pdf					
	VV		D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	1 026 641,55	1 026 641,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce stavby	Kč	1,000	29 844,23	29 844,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
D VRN9			Ostatní náklady					737 749,39
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	9 550,15	9 550,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
VV			"Poznámka k položce:					
VV			Jedná se zejména o :					
VV			- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a					
VV			funkčním řešením předmětné lávky čekacího stání					
VV			- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami					
VV			provozování předmětné lávky čekacího stání					
VV			1,000		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	013294003	Zpracování BIM modelu skutečného provedení stavby	soub	1,000	728 199,24	728 199,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294003					
P			Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ					
VV			"J_BIM_protokol					
VV			"podrobně specifikováno v dokumentu EIR					
VV			1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST