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Smlouva o dílo č.042/1010/2017

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 
Doba plnění od: 

do:

04/08/2017
28/08/2017
15/10/2017

Adresa objednatele: 
Město Krnov 
Hlavní náměstí 1 
794 01 Krnov

Identifikační údaje dodavatele:
Název:
Sídlo:
Zapsaný:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 11118,
Inu. Liborem Staňkem, jednatelem společnosti
47674148
CZ47674148
Komerční banka, a.s. pobočka Krnov,
31305-771/0100 
Heller Milan,
tel. 602544282, e-mail: heller@kvak.cz

Identifikační údaje odběratele:
Město Krnov
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města 
00296139 
CZ00296139
Komerční banka a.s., pobočka Krnov 
728-771/0100 
Ing. Šarmanová Zdena 
tel. 602394325, zsarmanova@mukrnov.cz 
Ing. Andršová Lenka 
tel. 724242187, landrsova@mukmov.cz

I.
Předmět Smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu „Výstavbu vodovodu 
v areálu hřbitova“ dle:

• technické specifikace předmětu díla uvedené v projektové dokumentaci odběratele

• oceněného výkazu výměr

• předpisů upravujících provádění těchto dodávek a ustanovení Smlouvy 

dále jen „dílo“

Název:
Sídlo:
Zastupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba:
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1. Součástí díla je také:
a) zpracování výkresu skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, včetně položkového 

rozpočtu díla a geodetického zaměření.
b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostransu í a komunikací 

dle platných předpisů, bude-li potřebné,
c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebám: zhotovitele, 

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpísv 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánován: i 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..stavební zákon“ i.

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
e) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměřen: 

dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) 
včetně zaškolení obsluhy,

i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům,
l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla,

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodavatel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 

související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

3. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění díla nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji dodavatel na své náklady.

4. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Dodavatel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.
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6. Dodavatel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů, oznámení apod.

7. Odběratel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III Smlouvy. Vadami a nedodělky 
nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé 
nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně 
nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
Smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách“).

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto Smlouvou.

II.
Doba a místo plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 28/08/2017 do 15/10/2017.

2. Místem plnění je městský hřbitov v Krnově, ul. Dvořákův Okruh
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 

možnosti posunutí termínu realizace díla bez sankcí.

m .
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH 630.679,- Kč

(slovy: šetssettřicettisícšestsetsedmdesátdevět korun českých)

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

3. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 
úplným a bezvadným dokončením díla.

4. Cena byla dodavatelem stanovena na základě tzv. slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a 
specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně dodavatelem 
doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
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5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
dodavatel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

IV.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.

2. Součástí faktury musí být předávací protokol, dodací list apod.

3. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení odběrateli, pokud nedojde k jiné dohodě 
mezi smluvními stranami

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto 
náležitosti, má objednatel právo ji neprodleně vrátit zhotoviteli k doplnění nebo novému 
vyhotovení.

5. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být 
na faktuře uvedeno toto sdělení: "Dle § 92 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám dodáváme 
plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."

V.
Záruka a jakost díla

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v celém rozsahu předmětu smlouvy dle smluvního 
závazku a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 
odběratelem, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době, není-li dáno zákonem 
jinak. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že předmět smlouvy nebo dílo budou po záruční 
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a účel sjednaný ve smlouvě, a že si zachová obvyklé 
vlastnosti a vlastnosti stanovené smlouvou, a dále že nemají právní vadu. Dodavatel je povinen 
odběrateli potvrdit ve smlouvě délku a počátek záruční doby.

2. Délka záruky na provedené práce a dodávky materiálů činí 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí díla.

VL
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
odběratelem.

2. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.
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3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Dodavatel je povinen nahradit odběrateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

VII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

a) v případě, že neprovede dodavatel dílo včas, je povinen odběrateli zaplatit 0,05% z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení,

b) v případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato ve stanovené 
lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení

c) pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

2. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude odběratelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
dodavatele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění 
dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude 
předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba 
vykonávající technický dozor objednatele sepíše protokol.

3. Součástí protokolu budou tyto doklady a přílohy:

a) stanoviska správců sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

b) akceptační protokol a zaměření trasy v grafické a elektronické podobě na CD nosiči,

c) atesty a certifikáty použitých materiálů,

d) protokoly o zkouškách hutnění zásypu v komunikaci,

e) výkres skutečného stavu.

4. Pokud odběratel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

5. Pokud odběratel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této Smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
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6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor objednatele.

7. Dodavatel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o shodě dodavatel předá 
odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel odběrateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
odběratel dílo nepřevezme. Předáním díla odběrateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit.

9. Dodavatel se zavazuje zúčastnit se na výzvu odběratele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle 
stavebního zákona.

IX.
Ostatní ujednání

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický 
dozor odběratele, autorský dozor a koordinátor BOZP.

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele 
je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nebude-li odběratel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům dodavatele je povinen odběratel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek. V případě, že bude odběrateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem dodavateli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, 
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.
Společná a Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma stranami. Měnit a upravovat 
smlouvu lze jen na základě dohody obou smluvních stran a to písemně formou dodatku k této 
smlouvě.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účastníci si smlouvu přečetli, rozumí všem jejím ustanovením, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svým podpisem.

4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn dodavatelem v registru 
smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Odběratel k tomuto účelu 
poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.- Město Krnov
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Krnově dne:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.- Město Krnov
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P o lo žko vý  rozpočet
Rozpočet: Vodovod hřb itov Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: 
Vodovod

JKSO:

Stavba; Název stavby: 
Vodovod hřb itov

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Krnov Náklady na MJ: 630 697,00

Počet listů: 5 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

R ozpočtové  náklady
Základní rozpočtové nák lady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 482 384,00
PS V celkem 148 313,00
M práce celkem 0,00
M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 630 697,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady + HZS 630 697,00 Ostatní náklady celkem:
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Pechová 

Datum: 04.07,2017 

Podpis:

Jméno:

Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 0,0% činí: 630 697,00 Kč
DPH 0,0% činí: 0,00 Kč

Cena za objekt celkem: 630 697,00 Kč

u 1 * ™ v .  « w  Bezručovým vrct 
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674-

Zpracováno programem RTS Stavitel +



Stavba: Vodovod hřbitov Základní rozpočet List č. 2
Objekt Vodovod Datum tisku: 04.07.2017

Rekapitulace stavebních dílů
Stave bni díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zem ní práce 229 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,6

2 Základy,zvláštní zakládání 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4
4 Vodorovné konstrukce 17 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5

5 Komunikace 15 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9

8 Trubní vedení 130 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,3

99 Staveništní přesun hmot 87 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnitřní vodovod 0,00 1 269,00 0,00 0,00 0,00 0,0

725 Zařizovací předměty 0,00 147 044,00 0,00 0,00 0,00 0,5

Kč 482 384,00 148 313,00 0,00 0,00 0,00 190,1

, . , . w v . w „ w w i M r n  - i -

794 01 Krnov, Pod Baziučovým vrchem 
ICO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Zpracováno programem RTS Stavitel +



Stavba: Vodovod hřbitov Základní rozpočet List č. 3
Objekt: Vodovod Datum tisku: 04.07.2017

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v  Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce
1 132 20-1102. R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm vhor.3 nad 100 m3 

m3 205,0000 201,00 41 205,00 0,00000 0,00000
2 132 20-1109. R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 

m3 62,0000 181,00 11 222,00 0,00000 0,00000
3 133 20-1101. R00 Hloubení šachet vhor.3 do 100 m3

m3 24,0000 974,00 23 376,00 0,00000 0,00000
4 133 20-1109. R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet vhor.3 

m3 12,0000 134,01 1 608,12 0,00000 0,00000
5 151 10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 

m2 106,0000 90,00 9 540,00 0,00099 0,10494
6 151 10-1111.R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 

m2 106,0000 19,50 2 067,00 0,00000 0,00000
7 151 10-1201. R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 

m2 58,0000 68,70 3 984,60 0,00070 0,04060
8 151 10-1211.R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m 

m2 58,0000 26,40 1 531,20 0,00000 0,00000
9 151 10-1301. R00 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 

m3 24,0000 42,41 1 017,84 0,00046 0,01104
10 151 10-1311.R0Q Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m 

m3 24,0000 10,60 254,40 0,00000 0,00000
11 161 10-1101.R00 Swslé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 

m3 134,5300 78,00 10 493,34 0,00000 0,00000
12 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 vmnožství do 100 m3 

m3 115,0000 170,00 19 550,00 0,00000 0,00000
13 162 50-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 

m3 115,0000 134,00 15 410,00 0,00000 0,00000
14 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

m3 114,0000 93,91 10 705,74 0,00000 0,00000
15 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny 

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 2  mm
m3 72,0000 865,11 62 287,92 1,70000 122,40000

16 175 10-1109. R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 
m3 72,0000 212,50 15 300,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 229 553,16 122,55658

2 Základy,zvláštní zakládání

17 275 31-3511.R00 Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) 
m3 0,6000 2 180,00 1 308,00 2,37855 1,42713

2 Základy,zvláštní zakládání 1 308,00 1,42713

4 Vodorovné konstrukce

18 451 57-3111. R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm
m3 20,3400 858,00 17 451,72 1,89077 38,45826

4 Vodorovné konstrukce 17 451,72 38,45826

Zpracováno programem.RTS Stavitel -

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. 
M.Gorkého 816/11 - i-

794 01 Krnov, Pod Rozru&vým vrchem 
IČO: 476 74 146, DlC: CZ47674148



Stavéa:
Objekt:

Vodovod hřbitov 
Vodovod

Základní rozpočet 
Datum tisku: 04.07.2017

List č. 4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

5 Komunikace

19 594 11-1111.RT3 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm
vě tn ě  dodány kamene tl.20cm, třída 2

m2 12,0000 664,01 7 968,12 0,54000 6,48000
20 583-80129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2

T 2,4000 3 215,00 7 716,00 1,00000 2,40000

5 Kom unikace 15 684,12 8,88000

8 Trubní vedení
21 892 24-1111.RQ0 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

m 339,0000 13,80 4 678,20 0,00000 0,00000
22 871 16-1121. R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm

m 339,0000 13,49 4 573,11 0,00000 0,00000
23 891 16-3111.R00 Montáž ventilů DN 25

kus 6,0000 118,00 708,00 0,00002 0,00012
24 894 41-1111.R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200

kus 5,0000 9 325,00 46 625,00 1,94556 9,72780
25 894 11-8001. R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu

kus 5,0000 1 489,00 7 445,00 0,03682 0,18410
26 592-24001 Skruž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x9 cm

kus 10,0000 998,31 9 983,10 0,37000 3,70000
27 592-24005 Skruž šachtová SH - F 1000/625x600 PS + K

kus 5,0000 1 136,00 5 680,00 0,39600 1,98000
28 592-24010 Prstenec ke krytu šachty AR 625x40 62,5x4x10 cm

kus 5,0000 118,65 593,25 0,02300 0,11500
29 583-31803.6 Kameniv» těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj

T 2,1380 393,00 840,23 1,00000 2,13800
30 S001 Trubky HDPE 32 x 3

m 344,0900 32,30 11 114,11 0,00115 0,39570
31 S004 Tvarovka ISO 6120 32/1"

kus 11,0000 185,00 2 035,00 0,00010 0,00110
32 S002 Ventil zpětný DN 25

kus 5,0000 188,00 940,00 0,00000 0,00000
33 S003 Výtokový kohout 1/2"

kus 5,0000 105,00 525,00 0,00000 0,00000
34 S006 TvarovAa ISO 6530 1"

kus 2,0000 557,00 1 114,00 0,00094 0,00188
35 S005 TxeroVca ISO 6400 1"

kus 11,0000 536,00 5 896,00 0,00080 0,00880
36 S010 Poklop litinový DN 600

kus 5,0000 4 095,00 20 475,00 0,00000 0,00000
37 S011 Signalizační vodič CYKY

m 343,5000 15,70 5 392,95 0,00000 0,00000
38 S012 Výstražná folie bílé barvy

100m 3,3900 216,00 732,24 0,00000 0,00000
39 551-38091.54 Kohout kulový DN 25

kus 5,0000 261,00 1 305,00 0,00055 0,00275

Zpracováno programem HTS Stavitel +

Krnovské vodovody a kanalizace sxo .
M,Gorkého 816/11 -1*

794 01 Krnov, Pod Bezmčovým vrchem 
IČO: 476 74 148, DtČ: CZ47674148



Stavba:
Objekt:

Vodowd hřbitov 
Vodovod

Základní rozpočet 
Datum tisku: 04.07.2017

List č. 5

Poř. e. Položka Popis

IVU Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

8 Trubní vedení 130 655,19 18,25525

99 Staveništnípřesun hmot
40 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

t 190,1010 83,00
41 998 27-6116.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 2km

t 190,1010 378,50
99 Staveništní přesun hm ot

722 Vnitřní vodovod
722 23-9103. R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 zpětný 

kus 6,0000 80,61 483,66 0,00002 0,00012
722 22-0111.R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 

kus 5,0000 157,00 785,00 0,00067 0,00335

722 V nitřn í vodovod 1 268,66 0,00347

15 778,38

71 953,23 
87 731,61

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

725 Zařizovaci předměty
44 725 81-9201.ROO Montáž ventilu nástěnného G 1/2

soubor 5,0000 92,70 463,50 0,00008 0,00040
45 725 92-9101. ROO Montáž fontánek

soubor 5,0000 479,50 2 397,50 0,00447 0,02235
46 S007 Ventil výtokový k fontánce-s pákou

kus 5,0000 5 900,00 29 500,00 0,00000 0,00000
47 S008 trubka PVC DN 50-ochranná

m 7,6000 57,00 433,20 0,00100 0,00760
48 S009 Fontánka ATHÉNA

kus 5,0000 22 850,00 114 250,00 0,09800 0,49000

725 Zařizovaci předm ěty 147 044,20 0,52035

Krnovské vodovody a kanalizace sj.o.
M.Gorkého 815/11 -1-

794 01 Krnov, Pod Beznjóovým vrchem 
IČO: 476 74 148, DIČ; C247674148

Zpracováno programem RTS Stavitel +



Výkaz výměr

1) 132 20 1112 Hloubení rýh š. Do 60 cm v hor.3 nad 100 m
((177,0 x (0,78+1,3)72 + 65,5 x ( 0,78 + l,32)/2 + 2 x (1,32 + l,03)/2 
+ 5 x (1,32 + l,38)/2 + 89,5 x (1,1 + 0,66)/2 )) x 0,6 = 204,45 m3

2) 132 20 1119 Příplatek za lepivost
pol.č. 1 x 0,3

3) 133 20 1101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
1,6 x 1,6 x 1,8 x 5

= 61,30 m3 

= 23,04 m3

4) 133 20 1109 Příplatek za lepivost
pol. č. 3 x 0,5 = ll,5 2 m 3

5) 151 101101 Pažení a rozepření stěn rýh -  příl. hl. do 2,0 m.

((1,3 + 1,2)/2 x 70,5 + ( 1,3 + l,32)/2 x 8,5 + (1,32 + l,38)/2 x 5,0)) x 2 = 106,30 m2

6) 151 101111 Odstranění pažení

vým. z pol.č. 5 = 106,30 m2

7) 151 10 1201 Pažení výkopu ( šachty)

1,6 x l , 8 x 4 x 5  = 57,60 m2

8) 15110 1211 Odstranění pažení = 57,60m2

vým. z pol. 7

9) 151 10 1301 Rozepření zapažených stěn výkopu vým. z pol. 3 = 23,04 m3

10) 15110 1311 Odstranění rozepření vým. zpol. 9 =23,04

m3 11)16110 1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 -4

od hl. 1,0 m ((1,3 + 0,92)/2 x 123 + (1,32 + 0,89)/2 x 38,5 + (1,32 + l,38)/2 x

5,0 ))x 0,6 + pol.č.3 = 134, 53 m3

( nevím, jestli se to počítá od hl. 1,0 m)

12) 167 10 1101 Nakládání výkopku vým z pol. č.15 + 18 + 3 = 114,57

m3

13) 162 50 1102 Vodorovné přemístění výkopku do 3000 m - d 11 o- = 114, 57

m3

14) 174 10 1101 Zásyp rýh vým. z pol. č.l + 3 -  12

15) 175 10 1101 Obsyp potrubí

((0,35 x 0,6 x (244,5 + 5,0 + 89,5))

16) 175 10 1109 příplatek za prohození vým. z po.15

17) 275 31 3511 Beton zákl. patek

0,53 x 0,44 x 0,5 x 5

18)451 573111 Lože pod potrubí 0,6x0,1 x339,0

Krnovské vodovody a kanalizací s.r.o.
M.Gofkého 816/11 -1-

794 01 Krnov, Pod Bezruóovým vrchem 
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

112,92 m3

71,19 m3 

71,19 m3

0,583 m3 

20,34 m3



Dlažba z l.k. 1,5 x 1,5x5 = 11,25 m2

trubka PE 32 x 1“ 339 x 1,015 (ztratné na prořezy) = 344,09 m

Krnovské vodovody a kanalizace í.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem 
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148


