



MBNPP0028M4K

0171 SML 0132/2025

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 01 Brno

Zastoupená: Ing. Alešem Kačírkem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou

Studentská 1133, Žďár nad Sázavou PSČ 591 21

Zastoupen: Ing. Milan Podsedník – ve věcech technických a provozních

IČ: 49455842 DIČ: CZ49455842

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú.: 1806751/0100

e-mail: zakaznicizr@vodarenska.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Oprava havárie odpadního potrubí u VDJ Divišov

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH 154 355, 00,-Kč

Výše DPH 32 414, 55,-Kč

Cena včetně DPH 186 769, 55,-Kč

Cena včetně DPH slovy: sto osmdesát šest tisíc sedm set šedesát devět korun českých padesát pět haléřů

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 01. 04 .2025 a budou ukončeny nejpozději k 31.05.2025. Staveniště bude vyklizeno dne 31.05.2025

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení


1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 19. 03. 2025

Objednatel:


 **MĚSTO**
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-

Zhotovitel:



Soběšická 820/156, Lysná, 638 00 Brno
-26-

Záměr 2670 -VDJ Divišov - oprava havárie odpadního potrubí

Oprava části kanalizace mezi betonovou šachtou DN 600 a betonovou šachtou v silnici I/19

Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem

Harmonogram:

1. den Výkop pro položení nové kanalizace - bagr JCB
Doprava kanalizačního materiálu + obsypového materiálu - nákladní auto
Instalace dopravního značení
Odvrtání otvorů DN 350 pro napojení KG potrubí DN 300 do stávajících šachet
2. den Podsyp a montáž potrubí DN 300, montáž revizní šachty DN 600 - bagr JCB
Zabetonování potrubí ve stávajících šachtách
Obsyp potrubí - bagr JCB
Zpětný zásyp hutněný vibračním válcem
3. den Dovoz hlinité prosívky, odvoz přebytečné zeminy na skládku - nákladní auto
Terénní úpravy, nakládání přebytečné zeminy - bagr JCB
Finální terénní úpravy, osetí
Geodetické zaměření, odstranění dopravního značení

Nabídka:

č.	Položka	M.J.	Množství	Cena za M.J.	Cena celkem
1	Bagr JCB - práce	hod	20	440,00 Kč	8 800,00 Kč
2	Nákladní auto - práce	hod	10	440,00 Kč	4 400,00 Kč
3	Montér - práce 3 montéři x 7,5 hod x 3 dny	hod	67,5	1 109,00 Kč	74 857,50 Kč
4	Vrtání otvorů do šachet	ks	2	2 992,00 Kč	5 984,00 Kč
5	Vibrační válec - práce	hod	4	440,00 Kč	1 760,00 Kč
6	Centrála - práce	hod	3	133,30 Kč	399,90 Kč
7	Obsypový materiál štěrkodrá 0/16 (0,55 m ² x 25 m x 1,8 T/m ³)	T	24,75	235,00 Kč	5 816,25 Kč
8	Uložení přebytečné zeminy na skládku (0,55 m ² x 25 m x 1,5 T/m ³)	T	20,63	350,00 Kč	7 220,50 Kč
9	Trubka KG DN 300, SN8 - 25 mb	m	25	603,20 Kč	15 080,00 Kč
10	Šachta TEGRA 600 - dno KG 315 průchozí + šacht. korug. roura 600/1000	ks	1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč
11	Poklop litinový D400 bez ventilace + prstenec roznášecí pro šachty B125-D400	ks	1	5 173,00 Kč	5 173,00 Kč
12	Drobný materiál - beton, travní semeno	kpl.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
13	Ornice či hlinitá prosívka	T	8	158,00 Kč	1 264,00 Kč
14	Doprava mimostaveništní - dovoz materiálu, prosívky, odvoz přebytečné zeminy ...	kpl.	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
15	VRN - dopravní značení, geodetické zaměření ...	kpl.	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
				CELKEM	154 355 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 2. 2025

Milan Podsedník

