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DOHODA O SPOLECNEM POSTUPU PRI PRIPRAVE ROZVOJE AREALU N.P.
BUDEJOVICKY BUDVAR
(Letter of Intent)

uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami:

1. Budéjovicky Budvar narodni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Enterprise Nationale
se sidlem K. Svétlé 512/4, Ceské Bud&jovice 3, 370 04 Ceské Budgjovice
ICO: 006 14 152, DIC: CZ00514153
zapsany v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich pod sp.
zn. AV 325
ZASTOUPEILY ..veeneiieeniieeeiieeeireeeireesieeesneeesneeennneeenns
(dale jen ,,Objednatel*)

a

2. MUOTO + PEER s.r.0.
se sidlem: Masarykova 412/32, Brno-mésto, 602 00 Brno
IC: 21472459
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod spisovou znackou C
139074/KSBR
ZASTOUPENA SVYIMI ..ottt te ettt esa s seeteereeseessessensesessesseereeneas
(dale jen ,,Zhotovitel*)

l.
Uvodni ustanoveni
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2. Objednatel zorganizoval architektonicky soutézni workshopu na vybér nejvhodnéjsiho
architektonicko-urbanistického masterplanu pro dalsi rozvoj Areélu a v tomto workshopu
byl jako vitézny navrh vybran Zhotoviteltiv architektonicko-urbanisticky masterplan (dale
jen ,,Vitézny navrh*). Objednatel ma proto v timyslu povétit Zhotovitele — za podminek
obsazenych vtomto dokumentu — provedenim dalSich praci potiebnych pro pfipravu
Projektu.

3. Dojde-li kuzavieni jednotlivych smluv o dilo, provede Zhotovitel pro Objednatele dilo

(dale jen ,,Dilo*), které bude rozdéleno na tyto dvé faze:

a) Faze A, kniz nalezi dokonceni a zpracovani ideove studie Projektu, zpracovani
architektonické studie Staveb a rovnéz pruzkumné a piipravné prace pro provedeni
Staveb (dale jen ,,Faze A*)

b) Faze B, kniz nalezi zpracovani projektové dokumentace pro povoleni stavebniho
zameéru, inzenyrska ¢innost potiebna pro ziskéani tohoto povoleni véetné opatieni vSech
potiebnych vyjadreni dotenych organli statni spravy, zpracovani dokumentace pro
provedeni Staveb, zpracovani dokumentace pro vybér zhotovitele Staveb, autorsky
dozor nad provadénim Staveb a zajisténi kolaudace Staveb (dale jen ,,Faze B%)

4. Faze A se dale sklada z téchto dvou ¢asti:

a) Prvni ¢ast Faze A, ktera spociva v dokonéeni a provedeni ideové studie Projektu (dale
jen ,,Ideova studie®).

b) Druha ¢ast Faze A, ktera spociva v provedeni:
- architektonické studie Projektu (dale jen ,,Architektonicka studie®) a
- pruzkumnych a ptipravnych praci pro realizaci Staveb, jez budou zahrnovat
geologicky pruzkum, radonovy prizkum a dalsi prizkumy stanovené Objednatelem
(dale jen ,,Priizkumné a piipravné prace®).

5. Uelem tohoto dokumentu uzavieni ramcové dohody o provadéni daldich kroki pii
ptipravé Projektu na bazi Zhotovitelova Vitézného névrhu. Tento dokument se zaroven
povazuje za smlouvu o dilo, pokud jde provedeni a dokonéeni Ideové studie. Zbyvajici
¢asti Dila budou realizovany pouze v ptipad¢, ze ohledné jejich provedeni bude mezi
stranami uzaviena smlouva o dilo.
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M.
Dokoncdeni Faze A
(Architektonické studie, Priazkumné a piipravné prace)

. D0 30.11.2024 bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzaviena smlouva o dilo na
provedeni Druhé¢ Casti Faze A, tj. na provedeni Architektonické studie a Prizkumnych a
ptipravnych praci (dale jen ,,Smlouva o dilo na Druhou ¢ast Faze A*). Objednatel bude
ptitom opravnén rozhodnout, v jakém rozsahu bude Zhotovitel t€émito ¢innostmi povéien,
pricemz Smlouva o dilo na Druhou ¢ast Faze A stanovi alespoii rozsah téchto ¢innosti, jejich
cenu a termin dokonceni.

. Zaroven se Smlouvou o dilo na Druhou ¢ast Faze A uzaviou strany Opcni smlouvu na
provedeni Faze B, na jejimz zakladé bude mit Objednatel po dokonceni Faze A pravo poveéfit
Zhotovitele také realizaci Faze B nebo jejimi jednotlivymi castmi (dale jen ,,Op¢ni
smlouva®). Op¢ni smlouva zaroven stanovi cenu za provedeni Faze B a jejich ¢asti
vybranych Objednatelem k realizaci, jakoz i terminy pro jejich dokonceni.

. O uzavieni Smlouvy o dilo na provedeni Faze B bude Objednatel opravnén pozadat
Zhotovitele do 12 mésict ode dne, kdy mu Zhotovitel pieda vysledky Druhé ¢asti Faze A,
tj. Architektonickou studii a doklady o vysledcich Pruzkumnych a ptipravnych praci.

. Nasledn¢ dojde k uzavieni Smlouvy o dilo na provedeni Faze B (¢i jejich ¢asti vybranych
Objednatelem) a k realizaci Faze B (¢i jejich ¢asti vybranych Objednatelem).

V.
Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel provede Dilo tak, aby mohla byt kazd4 ze Staveb uzivana k zamySlenému ucelu
pii dodrzeni obecné€ zdvaznych pravnich predpisti i technickych norem se zvlastnim diirazem
na dodrZeni ptedpist v oblasti hygieny, pozarni bezpe¢nosti i bezpecnosti a ochrany zdravi
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pfi préci. Zhotovitel bude pii navrhovani Staveb dbat také na ochranu Zivotniho prostiedi a
jejich ekologickou udrzitelnost. Stavba realizovand na zakladé¢ Dila pfitom musi byt
proveditelna bez zasadniho naruseni vyrobni a podnikatelské ¢innosti Objednatele. Dilo
bude provedeno v souladu obecné zavaznymi pravnimi predpisy (véetné smérnic Evropské
unie, které maji byt implementovany do pravniho ¥adu CR) a v souladu s technickymi
normami aplikovatelnymi na Projekt.

3. Smluvni strany povazuji za obchodni tajemstvi nasledujici ustanoveni tohoto dokumentu:
¢l. I, odst. 1, €l. 1T (cely), €l. 111, odst. 2, €1. V, odst. 2, a déle i planek v ptiloze €. 1. O
obsahu téchto ¢asti tohoto dokument se strany zavazuji udrzovat ml¢enlivost. Tim neni
dotceno opravnéni Objednatele informovat vetejnost o ptipraveé Projektu a plnéni jeho
povinnosti vyplyvajicich ze smluv ¢i obecné zdvaznych pravnich predpist, jako je zejména

zvefejnéni téch ¢asti tohoto dokumentu, které nejsou piedmétem obchodniho tajemstvi, v
Registru smluv.

VI.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tento dokument je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda ze
smluvnich stran.

2. Préava a povinnosti strany vyplyvajici z tohoto dokumentu se ¥idi pravnim fadem Ceské
republiky.

4. Tento dokument je platny a G¢inny okamzikem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
5. Smluvni strany prohlasuji, Ze zavazky obsazené v této smlouvé jsou vyrazem jejich
svobodné, pravé a vazné viile, kterou stvrzuji vlastnoru¢nimi podpisy.

Za MUOTO + PEER s.r.0. za Budéjovicky Budvar narodni podnik

dne 27.03.2025 dne 24.03.2025

Mgr. Petr Dvotak, feditel podniku

Ing. arch. Daniel Struhatik,
jednatel

dne 28.03.2025

Yves Matthieu C. Moreau,
Jednatel

Ptilohy: Planek Areéalu



Interni / Internal



reen

by ——— S gy ——]

T Gty — i ekl Rt el — |

ot g —— Asline e s et ——]

[remspaspes

e sasti ek e bewiadt ——

Ly

Tt Tl st g srate ]

ot g —— ke et vt 3 ——

i e — MY e ek e i et |

T et e

| A — bt i iy

i ks e v
it i ey — | e e ey ey
g et ety

e 1 Py et

et st

ET TR S —

o Sy
|— - »--»u—l:
e Vi
© mon e
EETTY

B f i

]

s
d L
—— e e
et gy o st

-
I
P PEE————
L [ ——
S

e

Pl i =

L L B (o b s Kk
LS.

W e

R 2

u [P
P mvmasen |

ot

[ wwaetrtn [Srev—

iy
[ ]
Er——— e
- [omand] Gmman

T s maenat e Ly et

e

Interni / Internal



	Úvodní ustanovení
	1. Objednatel má v úmyslu vybudovat ve svém areálu v Českých Budějovicích na adrese K. Světlé 512/4, České Budějovice 3 (dále jen „Areál“) návštěvnické centrum. Projekt těchto stavebních změn má název „Pivovar otevřený a zelený“ (dále jen „Projekt“) a...
	Tyto nově provedené stavby (vše dále jen „Stavby“) budou užívány jak zaměstnanci Objednatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, tak i návštěvníky Pivovaru Budvar z řad veřejnosti. Plán Areálu je přílohou č. 1 této smlouvy.
	2. Objednatel zorganizoval architektonický soutěžní workshopu na výběr nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického masterplanu pro další rozvoj Areálu a v tomto workshopu byl jako vítězný návrh vybrán Zhotovitelův architektonicko-urbanistický master...
	3. Dojde-li k uzavření jednotlivých smluv o dílo, provede Zhotovitel pro Objednatele dílo (dále jen „Dílo“), které bude rozděleno na tyto dvě fáze:
	a) Fáze A, k níž náleží dokončení a zpracování ideové studie Projektu, zpracování architektonické studie Staveb a rovněž průzkumné a přípravné práce pro provedení Staveb (dále jen „Fáze A“)
	b) Fáze B, k níž náleží zpracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru, inženýrská činnost potřebná pro získání tohoto povolení včetně opatření všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy, zpracování dokumentace pro pro...



