
\ SMLOUVA O o í i o
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též "občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2017

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČO:
bankovní spojení:
Č. účtu: .

(dále jen "Objednatel")

statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

801 - obec
primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Bc. František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení
Rostislav Sarták, vedoucí oddělení hospodářské správy
00288659

Název zhotovitele: Alois Pospíšil AP °
Sídlo: Lidická 4408/6, Prostějov, 796 01
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Srně, oddíl A, vložka
3618
zastoupený: Alois Pospíšil, majitel firmy
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: Jaroslava Piňosová,

tel.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: J

tel.
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen .Zhotovitel")

13384007
CZ531121086
plátce DPH
Komerční banka, a.s., Poděbradovo nám. 980/11, Prostějov

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k proveden í díla, kterým se rozumí zhotoven í

"Úpravy elektroinstalace místností č. 250 a č. 251 pro Finanční odbor Magistrátu
městaProstějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov.

2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a
kompletační činnosti celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technoloqlckého
charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.3. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
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kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů díla,
2.1.4.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění,

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. Č.

89/2012 Sb., zák. Č. 183/2006 Sb., vyhl. Č. 268/2009 Sb., vyhl. Č. 398/2009 Sb., vyhl. Č.
499/2006 Sb., ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb., zák. Č. 13/1997 Sb., vyhl. Č. 104/1997 Sb.,
vyhl. č.146/2008 Sb., zák. Č. 309/2006 Sb., zák. Č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu
se všemi platnými ČSN.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a
výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí
zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a
předáno. Dílo je dokončeno, je-Ii předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.7. Zjistí-Ii Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad
projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit.
Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele.
V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na
vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či
projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za
takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel,

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby: 25. 7. 2017.
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné

oznámení (či jiné vyrozumění) Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V
oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 31. 7. 2017
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele

nejpozději 5 pracovních dní předem. .
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-ll mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je: Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, nám. T.G. Masaryka

130/14, Prostějov, kanceláře č. 250 a č. 251.

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1.0bjednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v čI. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši stanovené cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
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I Cena bez DPH 125.747,00 Kč

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 - 43
43.21 Elektroinstalační práce
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, lj. daňový doklad bude vystaven
podle § 92a odst. 2 ZDPH.

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
4.2.2.Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému

provedení díla.
4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků

v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněn í Výkazu výměr.

4.2.4. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
jsou zahrnuty-v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být
vybourané hmota odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné
místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto
hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených

podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem smlouvy o dílo (dále též .vlcepráce") nebo pokud Objednatel
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též .rnéněpráce");
V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně
nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu
se Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
též "zákon o veřejných zakázkách").

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-Ii některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4A.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitelena zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.1.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
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5.1.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-Ii se v uvedené lhůtě, má se za to, že se
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

\

\

5.2. Lhůty splatnosti
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne

následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Fakturace proběhne po řádném předání a
převzetí díla po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem.

5.3 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.3.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu Č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a §
435 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.3.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.3.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury).

5.4. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
poštou na uvedenou adresu
e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
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/
/ Objednatelí smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
I nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na .odstraňovánl"

vady (vad).
6.4.2. Pokud Zhotovítel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.4.3. Označil-Ii objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-Ii písemně dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s vyklízením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7.1. Pokyny Objednatele
7.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

7.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
7.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

7.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést.dílo. s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písmo a), c) zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění
dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7.2.3. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu se zákony, obecně platnými
předpisy, ČSN a bezpečnostními předpisy, především vyhláškou ČÚ8P a Č8Ú č.324/1990
Sb., včetně vyhlášek schválených během výstavby.

8.1. Odpovědnost Zhotovítele za škodu a povinnost nahradit škodu
8.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
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odstranit a není-Ii to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovite!."

8.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
8.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů,
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Organizace předání díla
9.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
9.2.2. Obsahuje-Ii dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

9.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.

9.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

1O.Záruka za jakost

10.1. Odpovědnost za vady díla
10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční době.
10.1.2. Zhotovitel poskytuje na záruku na svítidla a ostatní provedené práce v délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

10.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

10.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem
společně a nerozdílně
a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání

dozoru
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/,I 10.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání"
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal./

!
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

10.2.2. Nenastoupí-Ii Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. ,

10.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámení).

11.1. Vlastnictví díla
11.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11.2. Nebezpečí škody na díle
11.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

12.1. Forma změny Smlouvy
12.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

12.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

12.2. Skryté překážky

12.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může
jeho provádění přerušit.

13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
13.1.1. V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

13.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu
s touto smlouvou,
porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné
přiměřené lhůtě 14 dnů
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kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez
předchozího souhlasu Objednatele,

v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. .

13.3. Pokud se při existencí skrytých překážek podle ustanovení 12.2.1. nedohodnou strany. na
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné
péče odhalit

13.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

13.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupeni bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní
zásilce s dodejkou.

13.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-Ii se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

13.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla,
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová
ujednání obsažená v této smlouvě.

13.8. Odstoupí-Ii jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
povinnosti smluvních stran jsou následující:

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovítel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,

• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit "dílčí přejímací řízení",

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

14.1. Ostatní ujednání Smlouvy
14.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých

oficiálních www stránkách v sekci "Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro
zveřejnění znepřístupní.

14.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

14.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
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14.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní

strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti"
druhou smluvní stranou.

14.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

14.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-Ii na této adrese zásilka úspěšně doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-Ii tato zásilka vyzvednuta v úložní době a
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

14.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

14.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném
registru plátců daně (lj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že vokamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že
v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

14.1.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel také jedno vyhotovení.

14.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
14.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. o registru smluv.
14.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v

Registru smluv.
14.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

- 3. OB. Z017

V prostějO~ .

Zhotovitel
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