

Smlouva o dílo č. SMLJ-24-760/2016

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ČNB č.ú.5830601/0710
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Ing. Jan Chaloupský
se sídlem: U Hřiště 639, Trutnov 2
IČ: 111 64 034
bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo na projektové práce - park**

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce opěrné zdi v parku ve Vrchlabí v souladu se stavebně technickými průzkumy a návrhy ochrany stromů, které tvoří volně vložené přílohy č.1 a 2. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel při své činnosti bude plně respektovat požadavky objednatele. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění vydání stavebního povolení a případná další inženýrská činnost. Součástí díla bude jednak výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce dle projektové dokumentace, splňující požadavky stanovené pro veřejné zakázky.
2. Dokumentace bude vypracována v rámci ujednané ceny v šesti vyhotoveních včetně 1x CD v elektronické podobě. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
3. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat závazné technické normy a předpisy. Ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
4. Pokud budou v průběhu zpracování projektu uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
5. Zhotovitel je oprávněn provádět projekční činnost na uvedených akcích na základě oprávnění – autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, v oboru statika a dynamika staveb a v oboru geotechnika.

II. Doba plnění

Termín plnění je nejpozději do 30.11.2016.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena bude uhrazena po předložení faktury za provedenou projektovou dokumentaci dle dohody zástupců smluvních stran.

	Cena nabídky v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
Rekonstrukce opěrné zdi	145 000,-Kč	30 450,-Kč	175 450,-Kč

2. Cena uvedená v tomto článku zahrnuje všechny náklady vynaložené ke splnění účelu této smlouvy. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Vystavená a schválená faktura má splatnost 14 dnů po jejím odsouhlasení objednatelem.

2. V případě prodlení se zaplacením vyfakturované částky vznikne zhotoviteli vůči objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny plnění za každý den prodlení provedení platby.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení odevzdání díla.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **ujednání**

1. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, nebo stane-li se jím v budoucnosti, nemá to vliv na platnost, či vynutitelnost ustanovení dalších.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. a II. této smlouvy.
3. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.
5. Obě smluvní strany s touto smlouvou souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne 2.9.2016

V Trutnově dne 29.9.2016

Stavba ekologického národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
45 -

Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing.
projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, Trutnov 2
541 02 IČO 111 64 034

[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka

[REDACTED]

Ing. Jan Chaloupský

za správnost: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

