
SMLOUVA O DÍLO   

na zpracování projektové dokumentace stavby „Objekt zázemí parku na Ostrově, Semily“  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

Zastoupený  :  Lena Mlejnková, starostka 

IČO   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :   

E-mail   :    
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno :  Ing.arch. Jiří Švehlík  

Sídlo   :  Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2 
  
IČO   :  70471088  

Bankovní spojení :   

Zhotovitel není plátce DPH    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing.arch. Jiří Švehlík 

Tel   :   

E-mail   :   
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
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Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá za účelem zpracování a projednání projektové dokumentace objektu zázemí 
v lokalitě Ostrov v Semilech a provedení činností souvisejících. Smlouva se uzavírá v návaznosti 
na vyhodnocení variantního řešení studie umístění stavby „Objekt zázemí parku na Ostrově, 
Semily)“, kdy studii umístění stavby zhotovitel provedl pro objednatele na základě Smlouvy o dílo 
ze dne 22.03.2016. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla specifikované v čl. 3 této smlouvy předá 
ve sjednaných lhůtách objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy 
pro předmět plnění. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém 
termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
Článek 3 

Předmět plnění - dílo 

3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající ve :  

a)  zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně inženýrské činnosti,  

b)  zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby dodavateli,  

c)  autorský dozor 

v rámci akce „Objekt zázemí parku na Ostrově, Semily“, jejímž investorem je objednatel. 

3.2. Specifikace jednotlivých výkonových fází: 

a) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení – projektová 
dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. 
Dokumentace bude obsahovat projekt dokládající podrobné tvarové - hmotové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, a to v souladu s požadavky 
objednatele a s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecný požadavků 
na využití území, obecných technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické 
podmínky dopravní, energetické, protipožární bezpečnosti, konstrukční, hygienické, uživatelské 
a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a zvláštních předpisů zajišťujících 
komplexnost a plynulost výstavby, včasné vybudování technického, občanského nebo jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní 
dokladovou část. Pro zastupování stavebníka ve věci přípravy dokumentace a její projednání 
bude zhotovitel projektové dokumentace vybaven Plnou mocí. Projektová dokumentace bude 
obsahovat zpřesněný odhad nákladů stavby ve formě rozpočtu dle agregovaných položek 
zpracovaný odborně způsobilou osobou. Projektová dokumentace bude odevzdána ve třech 
paré + CD s projektem v PDF, DWG. Tato výkonová fáze bude také obsahovat projekty 
potřebných inženýrských sítí v rozsahu minimálně napojení objektu na zdroj elektrické energie a 
na vodovodní řad. Součástí bude projekt odkanalizování objektu. 

b) Inženýrská činnost pro účely zpracování a projednání dokumentace až po vydání stavebního 
povolení. 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele (zhotovitele stavby) - 
projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. v aktuálním znění. Dokumentace bude obsahovat projekt jednoznačně určující 
závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a 
provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných 
zařízení a na konečné provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby bude 
propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému 
dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Tato dokumentace nebude 
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nahrazovat realizační (výrobní dílenskou) dokumentaci stavby, která bude v případě potřeby na 
vybrané části stavby zajištěna zhotovitelem stavby na jeho náklady. Technická zpráva bude 
obsahovat návrh seznamu vybraných částí stavby, pro které je nutno počítat se zhotovením 
dílenské projektové dokumentace. Tento návrh před dokončením Technické zprávy objednatel 
odsouhlasí. Projektová dokumentace bude doplněna o projekt interiéru. Projektová dokumentace 
bude koordinována s návrhy přeložek a demolic. Projektová dokumentace bude obsahovat 
zpřesněný odhad nákladů stavby ve formě rozpočtu dle položek URS zpracovaný odborně 
způsobilou osobou. Termíny dle smlouvy se tímto nemění. Projektová dokumentace bude 
odevzdána v pěti paré + CD s projektem v PDF, XLS, DWG. 

d) Autorský dozor - účast na pravidelných kontrolních dnech. V rámci autorského dozoru je 
konzultován postup prací na stavbě, soulad s projektovou dokumentací, vysvětlují se řešení 
detailů a stanovují se požadavky na doplnění projektové dokumentace dle potřeby stavby. 
Případně se stanovují požadavky na změny stavby a změny stavebních postupů dodavatele. 
Dále se kontroluje vedení stavebního deníku apod. Rozsah výkonů této fáze se pro stanovení 
ceny za dílo předpokládá 10 týdnů výstavby a kontrolní den 1x týdně cca 2 hodiny na stavbě. 

3.3.  Předmětem díla nejsou tyto práce:  

1. Zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení; 

2. Účast a součinnost zhotovitele na kontrolních dnech, pokud bude překročen rozsah 
předpokládaný v odstavci 3.2. písm. d) výše; v tom případě budou práce zhotovitele účtovány 
paušální částkou za každý kontrolní den; paušální částka za kontrolní den se vypočítá 
vydělením navrhované ceny dle odst. 5.2. písm. e) a počtem 10 týdnů. 

3. Průzkumy a rozbory požadované objednatelem nad rámec díla; 

4. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB); 

5. Vícetisky dokumentací.  

3.4.  Dílo bude zhotovitelem prováděno a předáváno objednateli postupně dle jednotlivých výkonových 
fází uvedených v odst. 3.2. výše. 

3.5.  Z každého společného jednání smluvních stran bude sepsán protokol a podepsán zástupci obou 
stran, a to včetně jednání za účelem předání a převzetí projektových dokumentací či pracovních 
schůzek. 

    
Článek 4 

Termín plnění díla 

4.1.  Termíny plnění jednotlivých fází díla : 

Termín zahájení:    po podpisu smlouvy (září 2016) 
Termín předání dokumentace 
pro společné územní a stavební řízení a):do 75 dní od podpisu SOD 
Inženýrská činnost do :   do vydání stavebního povolení 
Termín dokončení výkonové fáze b) :  do 75 dní od dokončení a předání fáze a)  – vydané 

stavební povolení s nabytím právní moci 
Termín pro dokončení výkonové fáze c) : do 8 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele 
Termín pro plnění výkonové fáze d) :  dle skutečného provádění stavby a potřeb objednatele a 

na základě jeho písemné výzvy zhotoviteli 

4.2.  Objednatel se zavazuje, že na žádost zhotovitele poskytne zhotoviteli vyjádření e-mailem nebo 
datovou schránkou ke skutečnostem souvisejícím s prováděním díla nejpozději do 5 pracovních 
dnů od data sdělení skutečnosti. Každým započatým dnem zpoždění se posouvá termín plnění 
dané fáze o jeden den. 

4.3. Uvedené termíny budou odpovídajícím způsobem prodlouženy také v případě, že vzniknou během 
provádění díla překážky na straně objednatele, které s přihlédnutím ke všem okolnostem zabraňují 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla.  

4.4. Uvedené termíny budou odpovídajícím způsobem prodlouženy v případě, že při projednání 
projektu s účastníky územního nebo stavebního řízení nebo při vlastním správním řízení budou 
prokazatelně překročeny lhůty dle právních předpisů nebo dojde k časovým prodlevám, které 
zhotovitel prokazatelně nebude moci ovlivnit.  
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Článek 5 
Cena za dílo 

5.1.   Cena za dílo celkem 199.500,- Kč (stodevadesátdevěttisícpětset) 

Výše uvedená cena je cena konečná. V případě že se zhotovitel stane ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) dle zvláštního právního předpisu

1
, 

platí cena ke dni podpisu smlouvy bez ohledu na výše uvedené změny okolností.    

5.2. Cena za dílo za jednotlivé výkonové fáze : 

Etapa Cena v Kč 

a)  Projektová dokumentace pro společné územní 
řízení a stavební povolení 

83.000,- 

b)  Inženýrská činnost 8.500,- 

c)  Projektová dokumentace pro provedení stavby 
a výběr dodavatele 

92.000- 

d)  Autorský dozor (10 dní á 2 h) 16.000,- 

Celkem 199.500,- 

5.3. Výše uvedená cena ujednaná pevnou částkou je celková cena, která zahrnuje plnění díla 
v rozsahu, který vyplývá z bodu 3.3. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a 
nejvýše přípustná a jsou v ní započteny veškeré náklady na dokončení díla v rozsahu stanoveném 
v článku 3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady. 

5.4. Obě strany podpisem smlouvy výslovně převzaly nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 
1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku. 

 
Článek 6 

Platební podmínky a fakturace 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli platit zálohy. 

6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo 
fakturovat vznikne zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé z výkonových fází díla 
podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Cena za autorský dozor bude 
fakturována měsíčně za provádění autorského dozoru v předchozím měsíci. Fakturace bude 
provedena na základě předávacího protokolu.  

6.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura 
bude objednatelem uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  

6.4. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.5. Zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného 
plnění dle této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn 
objednatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň 
z přidané hodnoty. V takovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého 
zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – objednatel v tomto 
případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty. 

 

 

 

 
 

                                                 
1
  Ke dni podpisu smlouvy zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
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Článek 7 
Autorská práva 

7.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci) v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. 

7.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu shora popsaného díla. Objednatel se zavazuje v případě užití díla 
spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit zhotoviteli tyto 
změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. Originály plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, 
ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně 
autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu 
užívání díla. 

7.3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografii interiéru a exteriéru 
realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup 
do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. 

7.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo 
dohodnuté v článku 5 této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

 
Článek 8 

Záruční doba – zodpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se 
na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že 
předmět této smlouvy je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, 
za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění 
takových pokynů písemně trval. 

8.3. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho 
převzetí. 

8.4. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli, 
zanikají, nebyla-li uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí díla. 

 
Článek 9 
Sankce 

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní termín předání výkonových fází a), b) a c) díla dle čl. 4, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v článku 5. odst. 5.2. smlouvy za každý i započatý 
den prodlení s plněním každé výkonové fáze samostatně. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho 
povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních 
předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana 
zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 
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9.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne 
druhé smluvní straně škoda, je povinna strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i 
vzniklou škodu, nejvýše však do výše smluvní pokuty.   

 
Článek 10 

Ostatní ujednání 

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny 
postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup objednatele dle věty předchozí vliv 
na termín dokončení prací dle čl. 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.  

10.2. Zhotovitel provede dílo osobně. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny 
objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

10.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit. 

10.4. Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

 
Článek 11 

Platnost a účinnost smlouvy 

 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 
formě se vylučuje. 

12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

12.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

12.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily pod číslem usnesení:  
    
Příloha: Nabídka na zpracování projektové dokumentace ze dne 22.8.2016 
 
 

V  Semilech dne      V Praze          dne       
 
 
 

                                                                     
……………………………………….                            ……………………………………………. 

Lena Mlejnková         Ing.arch. Jiří Švehlík 
 

 



Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby  

„Objekt zázemí parku na Ostrově, Semily“ 
 

   

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. 

Název: Objekt zázemí parku na Ostrově, Semily 

2. Základní identifikační údaje o uchazeči 

Název: Ing.arch. Jiří Švehlík 

Sídlo/ místo podnikání:  Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2 

IČ: 70471088 

DIČ: 
 

Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou 

značkou: 
  

Statutární orgán: Ing.arch. Jiří Švehlík 

URL adresa: 
 

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Titul, jméno, příjmení: Ing.arch. Jiří Švehlík 

Funkce:   

Tel./fax:  
 

E-mail:  

4. Kritérium hodnocení 

  Cena bez DPH (v Kč) Cena s DPH (v Kč) 

Projektová dokumentace pro společné územní 

řízení a stavební povolení 
83 000,00 Kč  

Inženýrská činnost 8 500,00 Kč  

Projektová dokumentace pro provedení stavby a 

výběr dodavatele 
92 000,00 Kč  

Autorský dozor (předpoklad 10 x po 2 hodinách) 16 000,00 Kč  

Celkem 199 500,00 Kč 
 

      Čestné prohlášení a souhlas 

Prohlašuji, že plně respektuji požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky 
stanovené zadavatelem.   
Prohlašuji, že mnou nabídnutá cena je konečná, maximální a nejvýše přípustná a jsem jí vázán po celou 
zadávací lhůtu, stejně jako celou nabídkou.  
Čestně prohlašuji, že nejsme vůči Městu Semily v prodlení s plněním povinností.  
Souhlasím se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy. 
 
V                                           dne:  

   


