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Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Městské lesy Opava, příspěvková organizace  
Sídlo: Skřipov č.p. 110, 747 45 Skřipov 

IČ: 00849669 

DIČ: CZ00849669 

Datová schránka: xkvxfjc 

Číslo účtu: xxx 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Opava 

Zastoupen: Ing. Radomírem Drašákem, ředitelem  

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. Pr 5317 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Bc. Jana Kubánková, provozně technický pracovník 

  
dále jen „objednatel“ 

 
 

Zhotovitel:  STAMEX spol. s.r.o. 

Sídlo: Březová 8, 747 44 Březová 

IČ: 64084256 

DIČ: CZ64084256 

Datová schránka: 5qu8f66 

E-mailová adresa: xxx 

Číslo účtu: xxx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Zastoupen: Lubomír Schustek, jednatel 
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Lubomír Schustek, jednatel 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Bc. Dominik Schustek, stavbyvedoucí 

 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 

MĚSTSKÉ LESY OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 
 

SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2025 

 

Zakázka: „Revitalizace 2 malých vodních nádrží v oblasti bývalého Muničního prostoru na pozemku parc. 
č. 727/2 k. ú. Lesní Albrechtice ” 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele v souladu s touto 
smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele dílo – stavbu s názvem: 

 
„Revitalizace 2 malých vodních nádrží v oblasti bývalého Muničního prostoru na 

pozemku parc. č. 727/2 k. ú. Lesní Albrechtice“ 
 

(dále také jen „dílo"). 
 

Následující popis revitalizace platí pro oba stavební objekty – SO 01 Horní nádrž + SO 
02 Dolní nádrž: 
 
Stávající zátopy budou vyčištěny od sedimentů a provedeno jejich rozšíření a vytvoření 
mělké litorální zóny s hloubkou vody do 0,60 m. Rozšíření bude provedeno směrem do 
levého břehu s mírnými svahy 1:3 až 1:6. Svahy zátopy přilehlé k cestě budou z 
prostorově úsporných důvodů provedeny ve sklonu 1:1 a opevněny rovnaninou z LK. 
Stávající nevhodné opevnění svahů betonovými tvarovkami bude odstraněno. 
Zbytky původních betonových hrází budou kompletně odstraněny a místo nich budou 
provedeny nové monolitické betonové hráze s bezpečnostním přelivem, dimenzovaným 
na průtok Q20. Součástí hráze bude výpustné zařízení, které bude mít podobu požeráku 
se zdvojenou dlužovou stěnou a jílovým těsněním, umožňující horní odtok vody. 
Vzhledem k malým rozměrům hráze a vysokým průtokům dle ČHMÚ na dotčeném 
vodním toku, odpovídá šířka bezpečnostního přelivu maximálním prostorovým 
možnostem vodního toku. Celkový objem akumulované vody při maximální zátopě bude 
600 m3 (SO 01 260 m3, SO 02 340 m3), při zatopené ploše 550 m2 (SO 01 240 m2, SO 
02 310 m2). Pod hrází bude proveden vývar, opevněný rovnaninou z LK a ukončený 
stabilizačním pasem z LK. V nejbližším okolí nádrží bude provedeno čištění toku od 
naplavenin, pro zajištění průtočné kapacity. Podrobnější technický popis a technologické 
postupy jsou uvedeny v příloze D.1.a. Technická zpráva. 
 

konstrukční a materiálové řešení 

Lomový kámen musí být I. třídy - tj. jeho minimální pevnost v tlaku musí být 110 MPa, 
max. nasákavost 1,5% hmotnosti (v případě použití pískovce max. 2,5 % hm.) a 
součinitel odolnosti proti mrazu při 25 mrazových cyklech max. 0,75. Kámen musí být 
odolný proti obrusu a agresivitě vody říční i podzemní. Měrná hmotnost kamene musí 
být minimálně 2300 kg/m3. Dodávka materiálu bude z regionálních kamenolomů s 
doložením příslušných protokolů o požadovaných parametrech dle ČSN EN 13383-1 
Kámen pro vodní stavby. 
Pro hráz se použije vodostavební beton dle ČSN EN 206-1. Použité kamenivo bude s 
dostatečnou mrazuvzdorností, maximální velikost zrna 16 mm - Dmax 16. Použitý beton 
musí splnit požadavky na odolnost vůči střídavému zmrazování a rozmrazování, 
odpovídající stupni vlivu prostředí XF3. Pro konstrukce lité do bednění se zavibrováním 
bude použita konzistence S4. Chemicky slabě agresivní prostředí XA1.  Maximální 
průsak vody dle ČSN EN 12 390-8 musí být dodržen 35 mm. Označení betonové směsi: 
C30/37 - XA1 XF3, Dmax 16 – S4. Na základě laboratorních rozborů na agresivitu vody 
budou přidány vhodné přísady do betonu. 
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Pro vyztužení vodostavebního betonu bude použita svařovaná síť z ocel. drátů 
žebírkových tvářených za studena, typ KY 49 φ 8 mm, oko 100x100 mm. 

mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna dodržením předepsané kvality materiálů 
– kamene, betonu, správným provedením výztuže, dodržením technologického postupu 
betonáže a hutnění násypů a zásypů, dodržením požadavků a rozměrů dle projektové 
dokumentace a příslušných technických norem. 
 
 

Zhotovitel je povinen dílo provést v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace – 
(dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“). 

K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady projektovou 
dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž 
je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním projektové 
dokumentace autorský dozor Ing. Ladislavem Řehkou nebo Ing. Vlastou Horákovou. 
Takto dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou Ing. Řehkou nebo Ing. 
Horákovou je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím 
odsouhlasit. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

  
3.2. Součástí díla je rovněž: 

- Odvoz odpadu, případná recyklace mimo staveniště, uložení na skládce, 
přičemž poplatky za skládku hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci 
odpadů musí být předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli 
skládky. 

- Předání dokumentace skutečného provedení stavby 

- Zpracování zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví. 

  
3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 

sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto:      
 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty                     2.046.473,78 
                                                                    ……………………………………………….Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené     

v odst. 4.1. tohoto článku částku                                        429.759,49 
                                                                    …..……………………………………………Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené      

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
 0,00 Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem                                                2.476.233,27 
                                                                 …..……………………………………………Kč 

(slovy: Dvamilionyčtyřistasedmdesátšesttisícdvěstětřicettřikorunčeskýchadvacetsedmhaléřů.) 

  
 
4.5. Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je 



 

 

 

4 

 

toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, 
práce a dodávky potřebné pro provedení díla (a to i ty, které případně nejsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy), místní, správní a jiné poplatky, 
jakož i náklady zhotovitele související s vybudováním, provozem a demontáží staveniště. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby dokončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 

z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, 
jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky zhotovitele a které jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle položkového rozpočtu – 

pokud jde o práce a dodávky v tomto rozpočtu uvedené. Práce a dodávky v tomto 
rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.11. V případě, že se některé práce nebo dodávky budou provádět v menším, než 

v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen cenu těchto prací a dodávek 
odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 

  
4.12. Položkový rozpočet jednotlivých prací a dodávek s určením jejich jednotkových cen je 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 
  
4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly, o vystavení jednorázového daňového dokladu – faktury. Za 

následujících podmínek: 1. objednatel úplně dokončené dílo podpisem zápisu o předání 
a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a 
nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel 
zavazuje zhotovitele informovat. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně 
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena 
provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury musí vedle náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový 

doklad, příp. pro účetní doklad obsahovat také tyto údaje: 
a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Městské lesy Opava, příspěvková 

organizace, Skřipov 110, 747 45 Skřipov; 
b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
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d)  číslo faktury; 
e)  den vystavení a den splatnosti; 
f)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
g)  soupis provedených prací za fakturační období; 
h)  fakturovanou částku; 
i)  označení díla; označení názvu a čísla projektu 
j)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší 

v rozporu s touto smlouvou práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou 
dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je-li v prodlení s jejich dodávkou 
oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění  

do 30. dne daného kalendářního měsíce. 
  
5.9. 
 

Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle 
Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 42 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, 
bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem pozemků, na nichž se nachází dotčené 2 MVN, jejíž revitalizace je 
předmětem díla dle této smlouvy, je statutární město Opava, které je zřizovatelem 
objednatele (Městských lesů Opava, příspěvkové organizace). Objednatel má svolení 
vlastníka k provedení díla a užívání předmětných malých vodních děl. Statutární město 
Opava dotčené pozemky (č. par. 727/2 v k.ú. Lesní Albrechtice) předalo ve Zřizovací 
listině příspěvkové organizaci Městské lesy Opava k hospodaření.  

  
6.2. Po předání výše uvedených pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody 

na těchto pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla 
objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním 
díla způsobí.  

  
6.3. Bude-li výsledkem díla či jeho části samostatná věc, stane se jejím vlastníkem 

objednatel okamžikem jejího zhotovení (vzniku). Nevznikne-li v důsledku provádění díla 
samostatná věc, je vlastníkem zhotovovaného díla vlastník pozemku, na němž se 
výsledek díla nachází.    

  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se příslušná osoba uvedená 

v odst. 6.3 tohoto článku smlouvy stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí 
zhotovované samostatné věci, resp. součástí daného pozemku. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, 
kdy od objednatele převzal staveniště; v případě prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště platí, že dohodnutým dnem zahájení prací na díle je den, kdy měl zhotovitel 
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dle této smlouvy nejpozději od objednatele staveniště převzít. O předání staveniště 
zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby 
plnění díla. 

  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a dokončit a předat je objednateli bez vad  

a nedodělků do 77. kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle (odst. 
7.1 tohoto článku smlouvy). Toto ujednání má v případě rozporu přednost před 
orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 

  
7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat.  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                   

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou následující pozemky, na nichž se nachází 2 MVN v bývalém muničním areálu, 
jejíž revitalizace je předmětem díla dle této smlouvy: pozemek parc. č. 727/2; Vlastník: Statutární 
město Opava, tento pozemek leží v katastrálním území Lesní Albrechtice, a to v rozsahu dle 
předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této 
smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 



 

 

 

7 

 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
  
10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  

  
10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy. 

  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 
  
10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – 

vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí – o časovém harmonogramu stavby  
a s tím spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně 

kropení pro udržování bezprašného staveniště. 
  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  

 
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem  
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních včetně dodání 2x v digitální 
formě v souboru PDF předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem. 

  
10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
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10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
  
10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 

  
10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  
10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 

stavby, které bude součástí díla. 
 

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 
certifikací. 
 

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

  
10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav), průběh výstavby a stav po ukončení prací (nový stav). Fotky musí být 
pořízeny ze stejného místa či pohledu. 

  
10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pro vznik povinnosti objednatele určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 
uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací 
(§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného 
zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. 
Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem 
realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění 
této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel je povinen objednateli 
tuto sankci uhradit. 

  
10.28.      Zhotovitel bude prokazatelně informovat v dostatečném předstihu Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, o případných uzavírkách silnice. 
  
10.29. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí na své náklady aktualizaci vyjádření o existenci 

inženýrských sítí všech vlastníků a správců sítí. 
  
10.30. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny 

po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit 
štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem. 

  
10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu  

vč. dřevní hmoty a kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele. Množství 
využitelného materiálu (dřevo, kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečné 
materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními 
lístky atd.  
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude 
jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou 
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vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli  
do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový 
doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě. 

  
10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově 

rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.  
  
10.33. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty 

apod.). 
  
10.34. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby přilehlé nemovitosti byly přístupné 

pro jejich uživatele každý den. V případě nutnosti delší časové nepřístupnosti předem 
projedná s jednotlivými vlastníky či uživateli. 

  
10.35. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích  
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se 
vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

  
10.36. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
Nový poddodavatel, stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový 
stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako 
původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který musí obsahovat: 
 a)  označení díla 

b)  označení objednatele a zhotovitele  
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  datum a místo sepsání zápisu 
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h)  seznam převzaté dokumentace 
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j)  termín vyklizení staveniště 
k)  datum ukončení záruky za dílo 
l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.  
  
11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými 
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normami. 
  
11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti této smlouvě nebo 

projektové dokumentaci. 
  
11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště poté, co tato smlouva nabude dle článku XVII. 
odst.17.16 účinnosti. O předání a převzetí staveniště se smluvní strany zavazují 
vyhotovit zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je 
oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel zavazuje tuto skutečnost 
respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů 
ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.  

  
12.2. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném a přístupném místě na staveništi informační 

tabuli s textem obsahující následující údaje: 
- název zhotovitele 

- termín stavby – zahájení a ukončení 
- jméno odpovědného stavbyvedoucího a kontakt na něj; 

zhotovitel je povinen zajistit, aby tato informační tabule byla na staveništi umístěna po 
celou dobu provádění díla, tj. ode dne následujícího po dni, kdy zhotovitel převzal 
staveniště, do dne převzetí díla objednatelem.  

  
12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 
  
12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí   

na své náklady měření jejich odběru. 
  
12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 

díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

  
12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

  
12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

  
13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební 
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00  
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět 
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práce.  
  
13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy  

do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a 
objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

  
13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojit svoje stanovisko. 
  
13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

  
13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,  

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 
  
13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 

objednatele a projektant. 
  
13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 

Totéž platí i pro objednatele. 
  
13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 

deníku. 
  
13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
 

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době převzetí díla objednatelem nebo které 
se na díle vyskytly v záruční době. 

  
14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce  

60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
  
14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí celého díla objednatelem. 
  
14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

  
14.6. Případné vady díla je zhotovitelem povinen odstranit ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

  

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje 
na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před převzetím celého díla. 
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15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

  
16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
  
16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý den prodlení. 

  
16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  

  
16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

  
16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 

stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této 
smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

  
16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude v souladu s článkem XII. odst. 

12.2 této smlouvy umístěna na staveništi, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za 
porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

  
16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27 této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.     

  
16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

  
16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy  
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za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delší než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 
• nezahájení práce na díle do sedmi kalendářních dnů od převzetí staveniště, 
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany 
objednatele. 

  
17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména § 2599 a násl.). 

  
17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 
  
17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je 
taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání 
veřejných zakázek a zadávací dokumentací.      

  
17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  
17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  

 
17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh nebo dokumentů, na které 
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smlouva odkazuje, mají přednost ustanovení této smlouvy. 
  
  
  
17.14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 

dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona  
o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy  
v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li 
však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit zhotovitel. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení 
o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

17.15. Zhotovitel prohlašuje, že jej objednatel podrobně seznámil se skutečností, že objednatel 
požádal prostřednictvím Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského 
kraje Ministerstvo zemědělství ČR o finanční příslib na realizaci díla dle této smlouvy, a 
že nezíská-li objednatel tento finanční příslib v požadované výši, nemá objednatel zájem 
dílo dle této smlouvy realizovat (neboť na zaplacení ceny díla dle této smlouvy nemá 
zajištěny jiné peněžní prostředky). Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost bere na 
vědomí, a zavazuje se ji bezvýhradně respektovat.  
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že tato smlouva je uzavřena 
(nabývá platnosti) dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a že tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o tom, že 
objednatel získal finanční příslib Ministerstva zemědělství ČR na realizaci díla dle této 
smlouvy, resp. že má zajištěny jiné peněžní prostředky na zaplacení ceny díla dle této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká, pokud nenabude účinnosti 
do jednoho roku ode dne, kdy tato smlouva byla uzavřena (nabyla platnosti). Smluvní 
strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva zanikne podle tohoto odstavce, nemá 
zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s uzavřením této smlouvy. 
 

  
 
 
Přílohy:  - příloha č. 1: položkový rozpočet 

- příloha č. 2: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele  
- příloha č. 3: orientační časový a finanční harmonogram plnění díla           

 
 
 
 
 
Ve Skřipově dne 2.4.2024 
 

V Skřipově dne 2.4.2024 
 

 
 
 

 
               
………………………………………….          
Za objednatele 
Ing. Radomír Drašák 

…………………………………………. 
Za zhotovitele 
 

Ředitel Městských lesů Opava, p.o. 

 

 

 










































