
Dílčí smlouva č. 24 na poskytování poradenských SLUŽEB
(dále jen „Dílčí smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: 		Deepview s.r.o.
se sídlem:		Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1			
IČO:			24734462		
DIČ:			CZ24734462
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Borkem Nagy, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169874
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:

[bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 20. 7. 2023 Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je zajištění odborných poradenských služeb.
Podpisem Rámcové dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě. 
Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek, přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější a uzavřením této Dílčí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku. 
Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
1. [bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro zpracování forenzního auditu digitalizace stavebního řízení v České republice. Cílem forenzního auditu je komplexně přezkoumat situaci týkající se stavu přípravy digitalizace stavebního řízení v České republice, včetně analýzy všech relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Audit bude v této technické části zaměřen na technické aspekty projektu digitalizace (dále jen „Audit“). Bližší specifikace předmětu smlouvy je popsána v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
[bookmark: _Toc411241916]Audit dle čl. 2.1 této Dílčí smlouvy je zadáván ve vazbě na  usnesení vlády ČR č. 732 ze dne 16. října 2024 o navazujících krocích ve věci zajištění funkčnosti a efektivity digitalizace stavebního řízení, kterým došlo mj. k uložení společného úkolu ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy spolupracovat na dosažení společného cíle spočívajícího v zajištění řádné funkčnosti systémů DSŘ, jakožto nezbytného předpokladu pro řádné a efektivní zajišťování veřejných potřeb ve věcech povolování stavebních záměrů, zajišťování udržitelnosti nákladů na bydlení zejména pro osoby v nepříznivých sociálních situacích  a povolování staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Usnesení“). Usnesením byl tedy uložen společný úkol s MMR a MD spolupracovat v oblasti vytvoření dočasného řešení, které by umožňovalo projekt DSŘ uvést do funkčního stavu. Tato spolupráce se bude odvíjet na podkladu horizontální spolupráce ve smyslu § 12 ZZVZ, přičemž MPSV bude při tomto úkolu a v konkrétních právních vztazích spojených s realizací této spolupráce vystupovat a právně jednat jako veřejný zadavatel.
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout předmět smlouvy dle bodu 2.1 této Dílčí smlouvy prostřednictvím osob na následujících pozicích s následujícím rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
	Pozice
	Počet MD

	Partner/Ředitel
	12

	Subject matter expert
	20

	Subject matter expert
	25

	Senior manager
	25

	Senior manager
	25

	Manager
	20

	Junior konzultant
	25

	Junior konzultant
	25


Výše uvedené počty MD u jednotlivých rolí (pozic) představují závazné počty MD pro realizaci tohoto plnění dle Dílčí smlouvy v rozsahu vymezeném v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
[bookmark: _Ref98485684][bookmark: _Ref372629542]Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Dílčí prostřednictvím členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. Odpovídajícím náhradníkem člena realizačního týmu je osoba s přinejmenším stejnou kvalifikací jako nahrazovaný člen. Pro náhradu či výměnu člena realizačního týmu pro plnění Dílčí smlouvy se použije odst. 3.10 Rámcové dohody ve znění Dodatku č. 1 obdobně a pro porušení této povinnosti odst. 15.4 Rámcové dohody. 
Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Audit cenu určenou v souladu s čl. 6 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).
Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.
1. [bookmark: _Toc357594082][bookmark: _Toc358638378][bookmark: _Toc361816451][bookmark: _Toc361816564]CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
[bookmark: _Ref143086881]Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku1 828 000,- Kč bez DPH.
Cena za zpracování Auditu byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role uvedené v Rámcové dohodě a v nabídce na uzavření této Dílčí smlouvy, na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí předmětu smlouvy.
Cena za zpracování Auditu bude uhrazena na základě faktury vystavené po akceptaci Auditu na základě akceptační procedury dle Rámcové dohody. 
Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody. 
1. DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍ SMLOUVY
Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž požadovaný výstup v podobě Auditu bude zpracován a předán Poskytovatele do 25 pracovních dnů od dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.
1. [bookmark: _Toc357594085][bookmark: _Toc358638381][bookmark: _Toc361816567]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Specifikace předmětu smlouvy
Příloha č. 2:	Realizační tým Poskytovatele a Cena za poskytnutí Služeb
Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


	Objednatel

V Praze dne elektronického podpisu

	Poskytovatel

V Praze dne elektronického podpisu

	

........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	

........................................................................
Deepview s.r.o.






Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy
A. ÚČEL AUDITU:
Cílem forenzního auditu je komplexně přezkoumat situaci týkající se stavu přípravy digitalizace stavebního řízení v České republice, včetně analýzy všech relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Audit bude v této technické části zaměřen na technické aspekty projektu digitalizace.
Realizací forenzního auditu (vedle této technické bude zadávána i právní část auditu) bude zajištěna komplexní kontrola procesu přípravy digitalizace stavebního řízení a poskytnut komplexní obrázek a podklad pro případné korekce či úpravy v tomto klíčovém projektu, či pro vyvození právní odpovědnosti relevantních osob, které se v průběhu projektu digitalizace případně dopustili pochybení, která měla za následek neuspokojivý stav projektu.
B. OBSAH A VÝSTUP AUDITU
Audit bude řešit níže uvedené aspekty digitalizace stavebního řízení. V případě, kdy Poskytovatel identifikuje další oblasti či aspekty, které by bylo vhodné podrobit auditu, bez zbytečného odkladu o tom informuje Objednatele, který Poskytovateli případně uloží provést audit i těchto dalších oblastí či aspektů.
Kdykoliv v průběhu provádění auditu či i po jeho dokončení je Objednatel oprávněn navrhovat doplnění auditu či jeho rozšíření na další oblasti či aspekty nad rámec původního zadání.
Veškerá zjištění auditu musí být podrobně popsána a audit musí v dotčených částech odůvodnění obsahovat odkazy na veškeré využité podklady a důkazy, ze kterých audit vychází. Veškeré podklady a důkazy budou přílohou auditu. Závěry a doporučení vycházející z auditu musí být podrobně a přezkoumatelně popsány a odůvodněny. 
[bookmark: _Ref179473215]B.1 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
Součástí auditu bude technické zhodnocení stavu informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení, které bude spočívat v:
a) Přezkoumání aktuálního technického stavu všech informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení, včetně přezkoumání a posouzení vývoje tohoto technického stavu od uvedení každého systému do ostrého provozu. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení funkčnosti a technické úrovně všech informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení k okamžiku uvedení každého systému do ostrého provozu dne 1. 7. 2024 a následně k datu 25. 9. 2024.
ii. V rámci zhodnocení funkčnosti a technické úrovně informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení se audit zaměří na následující technické aspekty:
· Zhodnocení IT architektury systému a integračních vazeb mezi jednotlivými částmi systému
· Zhodnocení rizika neexistence některých zákonem definovaných systémů (Evidence dokumentace)
· Způsob využití systému spisové služby jak z hlediska legislativního, tak technického
· Úroveň pokrytí testy na všech úrovních – unit testy, existence a rozsah testovacích scénářů, performance testy, penetrační testy a stupeň jejich automatizace
· Infrastruktura řešení a způsob řešení vysoké dostupnosti, automatizace deploymentu
· Dokumentace SDLC (SW delivery lifecycle) – jak je nastaven, popis procesů testovaní, release managementu, sběru požadavků, bug-fixingu
· Úroveň dokumentace zdrojového kódu řešení a knihoven dodavatelů – jsou vlastnictvím MMR, resp. lze jimi disponovat?
· Kvalita zdrojového kódu
iii. V případě, kdy bude identifikováno, že technický stav kteréhokoliv z informačních systémů nebyl v kterémkoliv ze zkoumaných období uspokojivý (v souladu s technickými požadavky), identifikace příčin tohoto stavu a identifikace osob odpovědných za tento stav.
b) Přezkoumání míry využitelnosti jednotlivých systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení toho, do jaké míry jsou stávající informační systémy efektivně využívány a zda plní očekávání a potřeby.
ii. V případě, kdy bude identifikováno, že informační systémy očekávání a potřeby neplní, zhodnocení toho, zda je možné a účelné informační systémy neplnící očekávání a potřeby uvést technickým zásahem do stavu, ve kterém budou očekávání a potřeby plnit, včetně odhadu časové a finanční náročnosti takového technického zásahu.
iii. V případě, kdy bude identifikováno, že informační systémy očekávání a potřeby neplní, identifikace příčin tohoto stavu a identifikace osob odpovědných za tento stav.
c) Přezkoumání uživatelské přívětivosti informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení z pohledu orgánů veřejné správy. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení toho, jak snadno a efektivně mohou orgány veřejné správy tyto systémy využívat.
ii. Zhodnocení toho, jak rychle je možné z pohledu orgánů veřejné správy provést řízení o záměru v aktuálním stavu, příp. kolik řízení o záměru je možné v aktuálním stavu realizovat v průběhu jednoho měsíce.
iii. Porovnání rychlosti a objemu ukončených řízení o záměru za měsíc při využití informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení a rychlosti a objemu ukončených řízení o záměru za měsíc při využití systémů, které slouží pro vyřízení žádostí o povolení záměrů podaných do 30. června 2024.
iv. V případě, kdy bude identifikováno, že uživatelská přívětivost je pro orgány veřejné správy nižší než ve stavu do 30. června 2024, identifikace příčin tohoto stavu a osob odpovědných za tento stav.
d) Přezkoumání uživatelské přívětivosti informačních systému systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení z pohledu veřejnosti. Výstupem tohoto přezkoumání bude: 
i. Zhodnocení uživatelského komfortu systémů z pohledu občanů a soukromých subjektů, kteří s řízením o povolení záměru přicházejí do styku.
ii. Zhodnocení toho, jak rychle je možné z pohledu stavebníka provést řízení o záměru v aktuálním stavu a kolik řízení o záměru je možné v aktuálním stavu realizovat v průběhu jednoho měsíce.
iii. Porovnání rychlosti a objemu ukončených řízení o záměru za měsíc při využití informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení a rychlosti a objemu ukončených řízení o záměru za měsíc při využití systémů, které slouží pro vyřízení žádostí o povolení záměrů podaných do 30. června 2034.
iv. V případě, kdy bude identifikováno, že uživatelská přívětivost je pro veřejnost nižší než ve stavu do 30. června 2024, identifikace příčin tohoto stavu a osob odpovědných za tento stav.
C. VÝSTUPY AUDITU:
Na základě výše uvedených analýz Poskytovatel připraví Zprávu o technickém stavu, která bude obsahovat veškeré dílčí výstupy uvedené v čl. 0 tohoto zadání.
D. CÍLOVÝ TERMÍN:
Audit bude dokončen do 25 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy. Veškeré výstupy auditu budou do tohoto data předloženy Objednateli bez vad a nedodělků. 
V případě, kdy v průběhu provádění auditu Poskytovatel zjistí takové skutečnosti, které podstatně ztíží provedení auditu či podstatně navýší potřebný čas na jeho zpracování, je o tom Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn požádat o přiměřené posunutí termínu pro dokončení auditu. Objednatel je povinen takové žádosti vyhovět v rozsahu, v jakém je řádně odůvodněna objektivními skutečnostmi, které nebyli při zadání provedení auditu Poskytovateli známy.
E. SEZNAM VSTUPNÍCH DOKUMENTŮ
Design aplikace - Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ) – 29 str.
Technické funkční požadavky a technická architektura - Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ) – 58 str.
Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému projektu DSŘ zahrnujícímu záměr realizovat výdaj související s informačními a komunikačními technologiemi – 47 str.
Technická specifikace „Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)” – 279 str.




Příloha č. 2 – Realizační tým Poskytovatele a Cena za poskytnutí Služeb
	Pozice člena realizačního týmu
	Jméno člena realizačního týmu
	Cena za 1 člověkoden (MD) v Kč bez DPH
	Počet člověkodnů (MD)
	Cena za počet člověkodnů (MD) v Kč bez DPH

	Partner/Ředitel
	neveřejný údaj
	14 000,-
	12
	168 000,-

	Subject matter expert
	neveřejný údaj
	12 000,-
	20
	240 000,-

	Subject matter expert
	neveřejný údaj
	12 000,-
	25
	300 000,-

	Senior manager
	neveřejný údaj
	12 500,-
	25
	312 500,-

	Senior manager
	neveřejný údaj
	12 500,-
	25
	312 500,-

	Manager
	neveřejný údaj
	8 500,-
	20
	170 000,-

	Junior konzultant
	neveřejný údaj
	6 500,-
	25
	162 500,-

	Junior konzultant
	neveřejný údaj
	6 500,-
	25
	162 500,-

	Celková cena za počet člověkodnů (MD) všech členů realizačního týmu v Kč bez DPH (zpracování Auditu)
	1 828 000,-



