
Dílčí smlouva č. 28 o poskytování SLUŽEB
(dále jen „Dílčí smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

Konsorcium Tekies a COPS
[bookmark: _Hlk138757753]Poskytovatel:		Tekies s.r.o.
se sídlem:		U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
IČO:			07241127	
DIČ:			CZ07241127
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415
a
[bookmark: _Hlk138757758]Poskytovatel:	 	COPS Solutions s.r.o.
se sídlem:		Thámova 16, 186 00 Praha 8		
IČO:			62913883	
DIČ:			CZ62913883
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Ondřejem Dvořákem, Ph.D., jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:
[bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 13. 7. 2023 Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je zajištění poskytování implementačních služeb.
Podpisem Rámcové dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě. 
Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek, přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější a uzavřením této Dílčí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku. 
Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
1. [bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]PŘEDMĚT SMLOUVY
[bookmark: _Hlk187673399]Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající ve zpracování analýzy, vytvoření architektury a implementaci tzv. technického bypassu v rámci digitalizace stavebního řízení (dále jen „Dílo“). Tento technický bypass má za cíl zabezpečit komunikaci mezi stávajícím Informačním systémem stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“) a dalšími informačními systémy pro zpracování požadavků v rámci stavebního řízení. Primární zaměření je na software používaný stavebními úřady, a to před 1. 7. 2024, tedy před účinností zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento technický bypass spočívá v přípravě otevřeného a technologicky neutrálního souboru API (Application Programming Interface) a slouží k obousměrnému přenosu datových struktur mezi ISSŘ a dalšími systémy – systémy stavebních úřadů (viz výše), systémy dalších účastníků stavebního řízení. Poskytovatel také zajistí projektové řízení celé aktivity do předání technického bypass do produkčního prostředí. Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy. 
[bookmark: _Toc411241916]Dílo dle čl. 2.1 této Dílčí smlouvy je zadáváno ve vazbě na  usnesení vlády ČR č. 732 ze dne 16. října 2024 o navazujících krocích ve věci zajištění funkčnosti a efektivity digitalizace stavebního řízení, kterým došlo mj. k uložení společného úkolu ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy spolupracovat na dosažení společného cíle spočívajícího v zajištění řádné funkčnosti systémů DSŘ, jakožto nezbytného předpokladu pro řádné a efektivní zajišťování veřejných potřeb ve věcech povolování stavebních záměrů, zajišťování udržitelnosti nákladů na bydlení zejména pro osoby v nepříznivých sociálních situacích  a povolování staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Usnesení“). Usnesením byl tedy uložen společný úkol s MMR a MD spolupracovat v oblasti vytvoření dočasného řešení, které by umožňovalo projekt DSŘ uvést do funkčního stavu.
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout předmět smlouvy dle bodu 2.1 této Dílčí smlouvy prostřednictvím osob na následujících pozicích s následujícím rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
	Pozice
	Počet MD

	[bookmark: RANGE!B3]Projektový Manažer
	60

	Projektový Manažer
	120

	IT architekt senior
	100

	IT architekt senior
	100

	Business Analytik senior
	100

	Integrační architekt senior
	105

	Backend Developer (JAVA) senior
	120

	Backend Developer (JAVA) senior
	120

	Backend Developer (JAVA) senior
	120

	Frontend developer senior
	120


Výše uvedené počty MD u jednotlivých rolí (pozic) představují závazné počty MD pro realizaci Díla v rozsahu vymezeném v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
[bookmark: _Ref98485684][bookmark: _Ref372629542]Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Dílčí smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. Odpovídajícím náhradníkem člena realizačního týmu je osoba s přinejmenším stejnou kvalifikací, jaká byla pro danu pozici vyžadována v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody jako nahrazovaný člen. Pro náhradu či výměnu člena realizačního týmu pro plnění Dílčí smlouvy se použije odst. 3.11 Rámcové dohody obdobně a pro porušení této povinnosti odst. 16.4 Rámcové dohody. 
[bookmark: _Hlk187683849]Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Dílo cenu určenou v souladu s čl. 6 Rámcové dohody. Objednatel si vyhrazuje využití článku 6.3.4 Rámcové dohody, tj. Dílo bude hrazeno až po řádné akceptaci daného výstupu.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.
Objednatel se zavazuje předat kompletní podklady pro zpracování Analýzy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.
1. [bookmark: _Toc357594082][bookmark: _Toc358638378][bookmark: _Toc361816451][bookmark: _Toc361816564]CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Celková cena za Dílo je smluvními stranami stanovena ve výši 13 676 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 
Cena Díla byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role uvedené v Rámcové dohodě a v nabídce na uzavření této Dílčí smlouvy, na základě ceny za jeden (1) člověkoden a maximální počet člověkodní nutných k řádné realizaci Díla.
Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po akceptaci požadovaného výstupu na základě akceptační procedury dle Rámcové dohody.
Ostatní podmínky vztahující se k platbě Ceny Díla realizovaného Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody. 
1. DOBA PLNĚNÍ A DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍ SMLOUVY
Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž požadovaný výstup bude zpracován a předán Poskytovatelem do 60 kalendářních dnů od dne předání kompletních podkladů Objednatelem Poskytovateli dle odst. 2.8 této Dílčí smlouvy.
Objednatel je oprávněn Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 14 kalendářních dní, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Poskytovateli.
1. [bookmark: _Toc357594085][bookmark: _Toc358638381][bookmark: _Toc361816567]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2:	Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla
Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


	Objednatel
V Praze dne elektronického podpisu
	Poskytovatel
V Praze dne elektronického podpisu

	


____________________________________
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	


____________________________________
Tekies s.r.o.


	
	

	
	
Poskytovatel
V Praze dne elektronického podpisu

	

	


____________________________________
COPS Solutions s.r.o.
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění

1. Popis předmětu plnění (cíl)
Poskytovatel provede analýzu, vytvoří architekturu a implementuje tzv. technický bypass v rámci digitalizace stavebního řízení (dále jen „DSŘ“). Tento technický bypass má za cíl zabezpečit komunikaci mezi stávajícím Informačním systémem stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“) a dalšími informačními systémy pro zpracování požadavků v rámci stavebního řízení. Primární zaměření je na software používaný stavebními úřady a to před 1.7.2024, tedy před účinností zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento technický bypass spočívá v přípravě otevřeného a technologicky neutrálního souboru API (Application Programming Interface) a slouží k obousměrnému přenosu datových struktur mezi ISSŘ a dalšími systémy – systémy stavebních úřadů (viz výše), systémy dalších účastníků stavebního řízení (dále jen „systémy stavebního řízení“).
Poskytovatel také zajistí projektové řízení celé aktivity do předání technického bypass do produkčního prostředí.
Níže je uveden entitní model ISSŘ, ze kterého je patrná komplexita datových struktur na straně stávajícího systému pro DSŘ.
1.1.  Analýza a architektura technického bypass, technické zajištění
Analýza a definice APIs pro komunikaci mezi systémy stavebního řízení a ISSŘ, IT architektura a způsob komunikace prostřednictvím takového souboru API.
Výstupy:
· Seznam technických služeb (APIs) a jejich businessový popis.
· IT architektura řešení a implementační plán (diagramy, milníky).
· Dohoda na způsobu implementace s hlavními dodavateli systémů stavebního řízení.
· Analýza autentizace/bezpečnosti.
· Certifikace ISZR – OHA.
· Zajištění vývojového a testovacího prostředí pro implementaci technického bypass.
1.2. Implementace technického bypass
Vytvoření souboru API pro komunikaci mezi systémy stavebního řízení a ISSŘ dle bodu 1.1. Analýza a architektura technického bypass.
Výstupy:
· Zabezpečená API Gateway prostřednictvím komponenty APIM v MS Azure
· řízení přístupu jednotlivých dodavatelů lokálních systémů stavebních úřadů k API
· logování a auditování veškeré komunikace pomocí API
· validace certifikátu při navazování spojení na API GW pomocí služby ISZR E345 a cache pro uchování ověření certifikátu na konfigurovatelnou hodnotu (1 min - 48 hodin)
· vystavení plné specifikace API včetně příkladů volání a mocků jednotlivých služeb
· možnost limitace počtu volání jednotlivých API (nastavení QoS)
· Implementovaný soubor API dle specifikace
· základní služby pro načtení dat o věci z ISSŘ
· uložení spisů a dokumentů do centrální spisové služby pro druhotnou evidenci
· implementace SSO pro předání identifikace pracovníka stavebního úřadu do ISSŘ (otevření prohlížeče BPP balíčků)
· možnost předání dat o řízení do ISSŘ
· další služby pro komunikaci s ISSŘ
· Dokumentace k jednotlivým APIs.
· Mocky (testovací rozhraní s testovacími daty) hlavních APIs.
1.3. Testy 
Realizace testů implemetovaných služeb a zabezpečené gateway.
Výstupy:
· Testovací protokoly z testů jednotlivých API.
· Testovací protokol penetračních testů.
· Testovací protokol performance testů.
1.4. Nasazení do produkčního prostředí a zajištění podpory řešení
Poskytovatel zajistí nasazení technického bypass do produkčního prostředí a podporu celého řešení technického bypass po dobu jeho implementace, nasazení do produkčního prostředí v délce platnosti Dílčí smlouvy.
Výstupy:
· Nasazené služby (soubor API a API gateway) do produkčního prostředí.
· Podpora řešení technického bypass po dobu platnosti Dílčí smlouvy.


2. Předpoklady a Součinnost
Objednatel zajistí součinnost zejména formou poskytnutí dokumentů a zajištění kapacity zaměstnanců resortů Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) i externích dodavatelů, především pak:
· Poskytnutí přístupu k informacím a dokumentům.
· Zajištění součinnosti dohodnutých respondentů (viz kapitola 2.1. Respondenti)
· Zajištění součinnosti MMR a dodavatelských struktur (zejména Servodata/InQool, VITA SW, VERA a další). 
Tento přehled může být po vzájemné shodě Poskytovatele s Objednatelem aktualizován na základě informací vyplývajících z průběžných prací.
Požadované dokumenty budou poskytnuty jak v platné verzi, tak případně ve formě aktuálního návrhu revize (např. u koncepcí, strategií atd.). 
2.1. Respondenti 
Nedílnou součástí analýzy a konzultací budou rozhovory se zainteresovanými stranami, kterými jsou zástupci zaměstnanců zpracovávajících agendy dotčených procesů, klíčoví dodavatelé, zástupci vedení podřízených organizací, garanti agend, zástupci dotčených orgánů stavebního řízení a další.
Seznam respondentů bude definován po vzájemné shodě Poskytovatele s Objednatelem a může být následně aktualizován na základě informací vyplývajících z průběžných prací.
Forma rozhovoru (osobně nebo prostřednictvím MS Teams) bude potvrzena s konkrétními účastníky individuálně.



3. Vyloučení z rozsahu dodávky 
Objednatel uvádí, že součástí přípravy, implementace a konečné dokumentace nebudou níže uvedené oblasti:
· Návrh a implementaci dalších aplikačních částí DSŘ.
· Opravy nebo úpravy dotčených aplikací, zejména systémů stavebního řízení a ISSŘ, mimo vlastní funkcionalitu API.
· Přímé aktivity v oblasti personálního managementu, náboru pracovníků apod.


[image: ]


Příloha č. 2
Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla

	Pozice člena realizačního týmu
	Jméno člena realizačního týmu
	Cena za 1 člověkoden (MD) v Kč bez DPH
	Počet člověkodnů (MD)
	Cena za počet člověkodnů (MD) v Kč bez DPH

	Projektový Manažer
	neveřejný údaj
	13 500,00   
	60
	810 000,00   

	Projektový Manažer
	neveřejný údaj
	13 500,00   
	120
	1 620 000,00   

	IT architekt senior
	neveřejný údaj
	14 500,00   
	100
	1 450 000,00   

	IT architekt senior
	neveřejný údaj
	14 500,00   
	100
	1 450 000,00   

	Business Analytik senior
	neveřejný údaj
	12 000,00   
	100
	1 200 000,00   

	Integrační architekt senior
	neveřejný údaj
	13 200,00   
	105
	1 386 000,00   

	Backend Developer (JAVA) senior
	neveřejný údaj
	12 000,00   
	120
	1 440 000,00   

	Backend Developer (JAVA) senior
	neveřejný údaj
	12 000,00   
	120
	1 440 000,00   

	Backend Developer (JAVA) senior
	neveřejný údaj
	12 000,00   
	120
	1 440 000,00   

	Frontend developer senior
	neveřejný údaj
	12 000,00   
	120
	1 440 000,00   

	Celková cena za počet člověkodnů (MD) všech členů realizačního týmu v Kč bez DPH (vytvoření Díla v rozsahu dle Předmětu smlouvy)
	13 676 000,-
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Zamitnuto
Odlozeno
Postoupeno
O

Stavebnik nebo Zastupce
Obec

Mastnik SO/pozemku
Mastnik sousedniho
SO/pozemku

Jiny

Dotéené organy
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Stavebnik
Zastupce

Stavebni podnikatel
Projektant

) | ) P ey O
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Aktivni
Ukon¢eny
ZruSeny
Pfedmét zaméru
Dotéena
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Pfed€asné uzivani
Zkolaudovany

T T T

H
H
H
H
H
H
Pfecvimé't zaméru E N
Dotéeny E N
'E N Rozpracovany
'E N Evidovany
'E N Povolovany
= Povoleny
.E N Nepovoleny
H N Vrealizaci
Svépomoci H N Odstranéni
Stavebni podnikatel N E N Odstranény
N H N Dokoné&eny
L E N ZkuSebni provoz
H
H
H
H
H

) T T T

Stavba
Zafizeni
28 e A Zastavéna plocha

Pie Obestavény prostor

\
- - - O<

Text
Cislo
Datum
Pfiznak
Ciselnik

) | 2 P | P P ey P Dy P
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K zadani ukolu
K vyfizeni
Zpracovany
Rozpracovany
K'schvaleni
Schvaleny

K podpisu
Podepsany

K odeslani
Odeslany
ZruSeny Mastni
Doruceny

Y Analogovy
1- BPvaallcek ) Digitalni
101a - Zadost o pfedbéznou informaci SU
101b - Zadost o ptedbé&znou informaci DO
102 - Zadost o vyjadieni nebo zavazné
stanovisko DO

103 - Zadost o wyjadreni viastnika VD a Tl
104 - Zadost o vydani povoleni stavby

105 - Zadost o zmé&nu povoleni

106 - Zadost o vyuziti zmény Gzemi

107 - Zadost o povoleni déleni nebo sceleni
pozemku

| ________________
Kurv
Datova schranka
Doruéovaci sluzba

) | e e P ey

e e e e

nebo terénni Upravy

116 - Zadost o dodateéné povoleni stavby a
terénni apravy -1~ Prloh
117 - Doplnéni zadosti ¢i odstranéni vad Obélka
Zadosti Meta
118 - Oznameni o obnoveé stavby nebo terénni

108 - Zadost o vydani ramcového povoleni - E-mail
109 - Zadost 0 zménu zaméru pfed ukon€enim | Interni vypraveni
110 - Navrh na stanoveni ochranného pasma : Osobné
111 -Zédostovydénl'kolaudac':nl'ho rozhodnuti : : Ustnipodém’
112 - Zadost o povoleni pfed€asného uzivani l | Portal - mail

|
stavby L Portal - médium
113 - Zadost o povoleni zkuSebniho provozu ! ! Portal - web

~ ., - ~r s 1 ]

114 - Zadost o povoleni zmény v uZivani stavby I | Hromadna konverzni posta
115 - Zadost o povoleni odstran&ni stavby : : Whlagka

2 K

Hlavni
Doruéen

Podpis

Upravy Protokol ovérer
204 - Namitka

205 - Odvolani

201 - Rozhodnuti

202 - Wzva

203 - Wyjadreni

206 - Usneseni

207 - Platebni pfikaz

208 - Pokuta

209 - Zadost stavebniho Gfadu
210 - Vysledek kontroly

211 - Ostatni

I podpisu

() 0 e e | Oy

Nevypraveno

Viypraveno

Dorugeno

Nedoruéeno - zpracovano

Stornovano

Vraceno - jiny duvod (ovéfeno)

Vraceno - jiny divod (neovéreno)

Vraceno - adresat neznamy

Vraceno - adresat se odstéhoval bezudani adresy
Vraceno - nepfijato

Word 97-2003
Word 2007+

Excel 97-2003

Excel 2007+
PowerPoint 97-2003
PowerPoint 2007+
OpenDocument Text
OpenDocument Spreadsheet
OpenDocument Presentation
Rich Text Format

Text

PDF

HTML

ISDOC

XML

BMP

PNG

TIFF

JPG

GIF

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4

MP2

MP3

PCM

ZIP

ASIC

EML

Jiny

Datova schranka

Postou na adresu

Postou na doru€ovaci adresu
Vyhlaska

Osobné

Vraceno - nevyZadano Doporuéena zasilka prioritni - pouze s dodejkou
Vraceno - adresa nedostatecna Utedni psani prioritni - do vl. rukou whradné adresat, nevracet vi. do schranky, uloZit jen 10 dnd
Utedni psani prioritni - do Vl. rukou, nevracet V. do schranky, uloZit jen 10 dnt
Doporucena zasilka prioritni - bez dodejky
Obycejné psani prioritni
Obycejné psani ekonomické
Doporucena zasilka vEU
Doporucend zasilka svét
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