

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále také jen jako „Smlouva“)

č. smlouvy Objednatele: E618-S-1509/2023

č. smlouvy Zhotovitele: GTC/2023/170-2

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0202

na zhotovení geotechnického průzkumu:

„Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 2. etapa průzkumu“

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě Rámcové dohody, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 14.06.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky ze dne 17. 02. 2025 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Realizační smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o Dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:**společnost „Beroun GTC+SG“****GeoTec-GS, a.s. (Správce a Vedoucí společník)**

se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 25103431 DIČ: CZ25103431

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4524

ID datové schránky: rdbp7av.

zastoupená **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, místopředseda představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

*(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

SG Geotechnika a.s. (Společník)

se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00

IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 992

zastoupená **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl.1.1 resp. čl. 1.2 Smlouvy, a to prostřednictvím datové schránky.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení podrobného geotechnického průzkumu 2. etapy průzkumu pro projekt Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun, to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (též jako „dílo“).

3. Závazné podklady k provedení díla

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- Objednávka vystavená Objednatelem;
 - tato Smlouva vč. všech příloh;
 - Zvláštní technické podmínky pro stavbu „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu“.
 - Projekt podrobného geotechnického průzkumu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

4. Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce **na výzvu Objednatele**.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.3. Místem plnění je bezprostřední okolí stavby: „**Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun**“.
- 4.4. Dokončení díla: **do 16 měsíců od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli**.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Jednotkové ceny dle Přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr, představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.
- 5.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 5.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:
- **Celková cena díla bez DPH: 158 972 475,10 Kč**
 - **Celková cena díla vč. DPH: 192 356 694,87 Kč**
 - **Hodnota DPH: 33 384 219,77 Kč**
- 5.4. Výše daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“).
- 5.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Nebude-li Stranami dohodnuto jinak, fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každý

kalendářní měsíc. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.

- 5.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 5.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené odevzdáním a odsouhlasením Objednatelem dílčí Geotechnické faktické zprávy vztahující se k veškerému plnění dle Smlouvy.

6. Zajištění závazků a smluvní pokuta

- 6.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu, maximálně však 25 % z celkové ceny díla (bez DPH) dle čl. 5.3 této Dohody, takto:
- a) částku ■■■■■, - Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s dokončením a předáním celého díla dle čl. 4.4 této Smlouvy;
 - b) částku ■■■■■ - Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s nesplněním dílčího závazného milníku dle Harmonogramu;
 - c) částku ■■■■■ - Kč, pokud Zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v Rámcové dohodě, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.2. Pokud jsou důvodem neplnění termínů Zhotovitele dle Harmonogramu rozhodnutí třetích osob, a to zejména nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s Objednatelem nebo nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, resp. pochybení Zhotovitele, dohodnou Objednatel se Zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku k této Smlouvě s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle Smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7. Vady díla, odpovědnost a ostatní podmínky

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení (dále jen „písemné výstupy“).
- 7.2. Po celou záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí díla či jeho části Objednatelem a neskončí dříve než 120 měsíců od předání díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech písemných výstupů na základě výzvy Objednatele, a to bez zbytečného odkladu.
- 7.3. Na schválení všech dílčích písemných výstupů má Objednatel deset (10) dnů od obdržení konečné podoby příslušného písemného výstupu. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu příslušného výstupu, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zpracování dalšího stupně písemného výstupu. Tím nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti za vady Zhotovitelem předaných písemných výstupů.
- 7.4. Pokud Objednatel požaduje úpravu předaného písemného výstupu, Zhotovitel příslušnou část dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele nejpozději ve lhůtě deset (10) dnů a poskytne v této lhůtě Objednateli ke schválení upravenou část písemného výstupu. Po předložení upravené verze předmětné části písemného výstupu má Objednatel vždy patnáct (15) dnů na schválení upravené části dokumentace.

- 7.5. Nebude-li dohodnuto jinak, Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každý písemný výstup v písemné formě v českém jazyce, a to v digitální podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, a současně kompletní dokumentace ve formátu *.pdf) a v jednom (1) vyhotovení v listinné podobě.
- 7.6. Objednatel nabude neomezené vlastnické právo k jednotlivým písemným výstupům, které nepožívají ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím těchto písemných výstupů.

8. Kontrola Objednatele

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při kontrole provádění díla, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to nejméně jednou za měsíc po celou dobu trvání této Smlouvy, nebude-li stranami dohodnuto jinak. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, proběhnou konzultace distanční formou nebo v sídle Objednatele. V případě písemného pokynu Objednatele se budou kontrolního dne účastnit všichni, resp. Objednatel konkrétně určené členové odborného personálu dle podmínek Rámcové dohody.
- 8.3. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací a akceptovat Zhotovitelem navržené řešení. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele.

9. Všeobecné závazky Zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 9.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.
- 9.4. Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu.
- 9.5. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 10.2. Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě smluvní strany.
- 10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v rozhodném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).
- 10.4. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.6. Dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.
- 10.7. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 10.8. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 10.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené Smlouvě, vyjma výslovně uvedených částí, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 10.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran.
- 10.11. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 10.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Popis prací
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr
 - Příloha č. 3 – Harmonogram plnění díla

V Praze dne

Za Objednatele:

 
02.04.2025 10:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11
15:49:22 +01'00'

.....
Mgr. Filip Dudík

předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11
15:31:49 +01'00'

.....
Ing. Jan Hrabánek

místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Příloha č. 1 – Popis prací

SAMOSTATNÝ SOUBOR DOKUMENTŮ

Příloha č. 2 – Výkaz výměr (Rekapitulace Ceny)

Rekapitulace ceny
S632000043 NOVOSTAVBA TRATI PRAHA-SMÍCHOV – BEROUN. Projekt podrobného geotechnického průzkumu. Etapa 2 po zpracování dodatků 1 - 3 RS.

Celková cena bez DPH:	158 972 475,10
Celková cena s DPH:	192 356 694,87

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	PRŮZKUMY			
2 7 8 1	PRŮZKUM PRO ŠACHTY			
2 7 8 2	PRŮZKUM PRO PORTÁLY A DALŠÍ POVRCHOVÉ OBJEKTY			
2 7 8 3	INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO TUNEL			
2 7 8 4	GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM PRO TUNELOVOU TRASU			

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM jako nedílná součást Přílohy č. 2 – Výkaz výměr (Rekapitulace Ceny).

Příloha č. 3 – Harmonogram plnění díla

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Čtvrť. 2. 2025			Čtvrť. 3. 2025			Čtvrť. 4. 2025			Čtvrť. 1. 2026			Čtvrť. 2. 2026			Čtvrť. 3. 2026		
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Harmonogram II. etapy průzkumu	16 měsíců	od výzvy objednatel ◆	16 měsíců																	
2	Provádění prací 2. etapy geotechnického průzkumu			16 měsíců																	
Projekt: Harmonogram		milník	◆	průběh																	
Datum: 10. 3. 2025		ruční úkol		ruční souhrn																	

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 13.03.2025 08:31:06.298

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.03.2025 15:31:49

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 13.03.2025 08:31:06.298

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 13.02.2024 13:43:22

Platný do: 04.03.2027 13:43:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.03.2025 15:49:22

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 13.03.2025 08:31:06.298

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 06.08.2024 11:18:23

Platný do: 26.08.2025 11:18:23

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5460215

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85f5136b-a5e1-4b49-80c1-8546f24ec390

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2025 08:31:07

Hash komponenty: db26886381a818a9d32d8375c819e8b2a248f4c28a014520e3a105740a60a346

Hashovací funkce: sha256Hex



5fab4a43-9411-495f-916d-7257a4553699