



SM LOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SM LUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou města

ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:

ID datové schránky: vz9a8t8

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **StavoSport s.r.o.**

se sídlem: Přehradní 233, 763 16 Fryšták - Dolní Ves

zastoupený: Markem Šmachem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 29278481

DIČ: CZ29278481

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:

ID datové schránky: igr2tdx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70440

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SM LOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Rekonstrukce veřejného sportoviště na ulici Tyršova**“ (dále jen „**Rekonstrukce sportoviště**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto



zadavatele veřejné zakázky: **P24V00034932**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce sportoviště. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Rekonstrukce sportoviště dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout všechna stímtó dílem související plnění a vykonat veškeré stavební práce potřebné k jeho včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Markem Šmachem, stavbyvedoucím, [REDACTED] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.
7. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále také jako „**OPST**“) Ministerstva životního prostředí a státního rozpočtu České republiky, Zhotovitel se tak zavazuje poskytovat součinnost a plnění Objednateli v souladu s metodickými pokyny, pravidly a příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPST.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatelem, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.



Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 15 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **6.969.192,78 Kč**

DPH celkem (21 %): 1.463.530,48 Kč

cena včetně DPH celkem: **8.432.723,26 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: šestmilionůdevětsetšedesátdevěttisícstodevadesát dva korun českých a sedmdesát osm haléřů).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS z roku příslušného





době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu „**Výstavba sportoviště TYRŠOVA Frenštát pod Radhoštěm**“ a jeho registrační číslo „**CZ.10.03.01/00/23_041/0000312**“ *(je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPST)*;
 - d) označení „**Spolufinancováno Evropskou unií z Operačního programu Spravedlivá transformace**“ *(je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPST)*;
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu může být ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.



5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SM LUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatелеm, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatелеm určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.



8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
15. Bude-li Objednatel povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje připravit a předat Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a poskytnout Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu kompletního díla.
16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 15.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz plnění veřejných zakázek či poskytnutí finančních prostředků ze strany Objednatele ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.
19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel



považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.

20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 kalendářních dní před termínem požadovaného zahájení předání díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a dokumentací dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, který bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy, ve kterém mj. bude uvedeno:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu, včetně dokladů o materiálech použitých ke zhotovení díla,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.



4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 3 písm. b) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.



9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.



2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem, s místní příslušností určenou dle sídla Objednatele.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 1416/65/RM/2025 ze dne 12/02/2025.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.



12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

Ve Frenštátě p. R. dne:

Ve Fryštáku dne:

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Datum: 01.04.2025 12:16:19
+02:00

za Objednatele

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.
starosta města

Marek
Šmach
Digitálně podepsal
Marek Šmach
Datum: 2025.03.28
11:00:50 +01'00'

za Zhotovitele

Marek Šmach
jednatel společnosti



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CF-24-09
Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

KSO:
Místo: Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 30.12.2024

Zadavatel:
Oměsto Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Uchazeč:
StavoSport s.r.o.

IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Projektant:
CleverFox s.r.o.

IČ: 29372372
DIČ: CZ29372372

Zpracovatel:
Marek Pala

IČ: 01256033
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 969 192,78
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 969 192,78	Výše daně 1 463 530,48
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		8 432 723,26

Marek Šmach
Digitálně podepsal
Marek Šmach
Datum: 2025.03.28
11:01:08 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CF-24-09		
Stavba:	Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm		
Místo:	Frenštát pod Radhoštěm	Datum:	30.12.2024
Zadavatel:	Oměsto Frenštát pod Radhoštěm	Projektant:	CleverFox s.r.o.
Uchazeč:	StavoSport s.r.o.	Zpracovatel:	Marek Pala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 969 192,78	8 432 723,26	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	89 000,00	107 690,00	STA
SO 01	Rekonstrukce sportoviště	6 880 192,78	8 325 033,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel:
Oměsto Frenštát pod Radhoštěm

Uchazeč:
StavoSport s.r.o.

Projektant:
CleverFox s.r.o.

Zpracovatel:
Marek Pala

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.2024

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

IČ: 29372372
DIČ: CZ29372372

IČ: 01256033
DIČ:

Cena bez DPH			89 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 000,00	21,00%	18 690,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			107 690,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Objekt: **SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Frenštát pod Radhoštěm
Zadavatel: Oběsto Frenštát pod Radhoštěm
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Datum: 30.12.2024
Projektant: CleverFox s.r.o.
Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	89 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	89 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Frenšát pod Radhoštěm

Datum:

30.12.2024

Zadavatel:

Oměsto Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:

CleverFox s.r.o.

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

89 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

1	K	012344000	Vytyčovací práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000

2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

38 000,00

4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000

5	K	032103000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000

6	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000

7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000

8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000

9	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000

10	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000

11	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000

12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000

13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000

14	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost

20 000,00

15	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

16	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000

D VRN6 Územní vlivy

15 000,00

17	K	062503000	Složitý terén staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce sportoviště

KSO:
Místo: Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 30.12.2024

Zadavatel:
Oměsto Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Uchazeč:
StavoSport s.r.o.

IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Projektant:
CleverFox s.r.o.

IČ: 29372372
DIČ: CZ29372372

Zpracovatel:
Marek Pala

IČ: 01256033
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 880 192,78	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 880 192,78	21,00%	1 444 840,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 325 033,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce sportoviště

Místo: Frenšát pod Radhoštěm

Datum: 30.12.2024

Zadavatel: Oměsto Frenštát pod Radhoštěm

Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 880 192,78
HSV - Práce a dodávky HSV	6 606 577,18
1 - Zemní práce	521 832,48
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	280 644,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	22 265,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	71 229,98
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	135 411,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	12 282,50
2 - Zakládání	433 124,42
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	383 925,27
27 - Zakládání - základy	49 199,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 379,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	8 720,00
34 - Stěny a příčky	174 659,00
5 - Komunikace pozemní	4 676 327,80
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	270 245,50
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	4 026 981,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	196 350,00
592 - Sportovní vybavení	182 750,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 967,75
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 967,75
8 - Trubní vedení	18 500,00
89 - Ostatní konstrukce	18 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	485 548,20
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	302 342,70
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	79 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	8 073,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	69 630,00
96 - Bourání konstrukcí	26 324,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	178,50
997 - Přesun sutě	262 409,13
998 - Přesun hmot	19 488,40
PSV - Práce a dodávky PSV	273 615,60
767 - Konstrukce zámečnické	203 315,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	70 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště ul. Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce sportoviště

Místo: Frenšát pod Radhoštěm Datum: 30.12.2024

Zadavatel: Oměsto Frenštát pod Radhoštěm Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 880 192,78

D HSV Práce a dodávky HSV 6 606 577,18

D 1 Zemní práce 521 832,48

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 280 644,00

1	K	113107311	Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107311
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV odstranění antuky
VV 50,000

2	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107313
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV odstranění pisku
VV 24,000

3	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107321
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV odstranění pisku
VV 24,000

4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	602,660	250,00	150 665,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 596,000+0,640*2+0,480*6+0,250*10

5	K	113107336	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107336
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 4,000

6	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	602,660	150,00	90 399,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 596,000+0,640*2+0,480*6+0,250*10

7	K	113154511	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	111,000	160,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154511
VV dle výkresu D.1.1.1
VV 111,000

8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	78,200	100,00	7 820,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 34,000+21,800
VV (8,100+3,100)*2

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 22 265,00

9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	95,000	45,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
VV Dle výkresu D.1.1.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95,000		95,000			
10	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	126,000	45,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		126,000		126,000			
11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	61,600	200,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		odstranění antuky					
	VV		50,000*0,300		15,000			
	VV		odstranění písku					
	VV		24,000*0,100		2,400			
	VV		sejmutí ornice					
	VV		95,000*0,200		19,000			
	VV		126,000*0,200		25,200			
	D 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				71 229,98	
12	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	4,900	1 500,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151343						
	VV		6*0,700		4,200			
	VV		1*0,700		0,700			
13	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	104,198	460,00	47 931,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103						
	VV		DRENÁŽNÍ POTRUBÍ					
	VV		sběrné potrubí					
	VV		45,800*0,400*(0,300+0,230/2)		7,603			
	VV		45,800*0,400*(0,300+0,230/2)		7,603			
	VV		31,400*0,400*(0,300+0,160/2)		4,773			
	VV		31,400*0,400*(0,300+0,160/2)		4,773			
	VV		31,400*0,400*(0,300+0,160/2)		4,773			
	VV		31,400*0,400*(0,300+0,160/2)		4,773			
	VV		31,400*0,400*(0,300+0,160/2)		4,773			
	VV		30,750*0,400*(0,300+0,160/2)		4,674			
	VV		29,900*0,400*(0,300+0,240/2)		5,023			
	VV		28,000*0,400*(0,300+0,140/2)		4,144			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,150/2)		4,470			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,150/2)		4,470			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,150/2)		4,470			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,170/2)		4,589			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,180/2)		4,649			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,190/2)		4,708			
	VV		29,800*0,400*(0,300+0,290/2)		5,304			
	VV		24,550*0,400*(0,300+0,220/2)		4,026			
	VV		24,550*0,400*(0,300+0,170/2)		3,781			
	VV		24,560*0,400*(0,300+0,120/2)		3,537			
	VV		svodné potrubí					
	VV		29,900*0,400*(0,530+0,500)/2		6,159			
	VV		11,700*0,400*(0,420+0,060)/2		1,123			
14	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,666	1 650,00	15 948,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101						
	VV		ZP1					
	VV		0,500*0,500*0,600*10		1,500			
	VV		ZP2					
	VV		0,800*0,800*0,800*3		1,536			
	VV		ZP3					
	VV		0,800*0,600*0,800*12		4,608			
	VV		ZP4					
	VV		0,300*0,300*0,300*26		0,702			
	VV		Z2					
	VV		0,600*0,600*1,000		0,360			
	VV		0,800*0,600*1,000*2		0,960			
	D 16		Zemní práce - přemístění výkopku				135 411,00	
15	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	44,200	65,00	2 873,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206112						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		126,000*0,200		25,200			
	VV		95,000*0,200		19,000			
16	K	162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m3	44,200	250,00	11 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162606112						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		126,000*0,200		25,200			
	VV		95,000*0,200		19,000			
17	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	44,200	49,00	2 165,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167103101						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		126,000*0,200		25,200			
	VV		95,000*0,200		19,000			
18	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovňáním	m3	44,200	20,00	884,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171206111						
	VV		Dle výkresu D.1.1.1					
	VV		126,000*0,200		25,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			95,000*0,200	19,000				
19	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	175,464	25,00	4 386,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			Odkopávky	61,600				
VV			61,600	61,600				
VV			Hloubené vykopávky	104,198				
VV			104,198	104,198				
VV			9,666	9,666				
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	175,464	290,00	50 884,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			Odkopávky	61,600				
VV			61,600	61,600				
VV			Hloubené vykopávky	104,198				
VV			104,198	104,198				
VV			9,666	9,666				
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	175,464	60,00	10 527,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			Odkopávky	61,600				
VV			61,600	61,600				
VV			Hloubené vykopávky	104,198				
VV			104,198	104,198				
VV			9,666	9,666				
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	350,928	150,00	52 639,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			dle pol. 162 75 1117	350,928				
VV			175,464*2,0	350,928				
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu	12 282,50				
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	491,300	25,00	12 282,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			Dle výkresu D.1.1.4	25,300				
VV			Skladba S1b	38,200				
VV			25,300	38,200				
VV			Skladba S2b	104,000				
VV			36,200+1,700+0,300	52,000				
VV			Skladba S3	52,000				
VV			104,000	16,800				
VV			Skladba S4	255,000				
VV			52,000	255,000				
VV			Skladba S5	433 124,42				
VV			16,800	383 925,27				
VV			Skladba S6					
VV			255,000					
D 2			Zakládání					
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					
24	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	91,391	1 250,00	114 238,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111					
VV			DRENÁŽNÍ POTRUBÍ	6,687				
VV			sběrné potrubí	6,687				
VV			45,800*0,400*(0,250+0,230/2)	4,145				
VV			45,800*0,400*(0,250+0,230/2)	4,145				
VV			31,400*0,400*(0,250+0,160/2)	4,145				
VV			31,400*0,400*(0,250+0,160/2)	4,145				
VV			31,400*0,400*(0,250+0,160/2)	4,145				
VV			31,400*0,400*(0,250+0,160/2)	4,059				
VV			31,400*0,400*(0,250+0,160/2)	4,425				
VV			30,750*0,400*(0,250+0,160/2)	3,584				
VV			29,900*0,400*(0,250+0,240/2)	3,874				
VV			28,000*0,400*(0,250+0,140/2)	3,874				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,150/2)	3,874				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,150/2)	3,993				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,170/2)	4,053				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,180/2)	4,112				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,190/2)	4,708				
VV			29,800*0,400*(0,250+0,290/2)	3,535				
VV			24,550*0,400*(0,250+0,220/2)	3,290				
VV			24,550*0,400*(0,250+0,170/2)	3,045				
VV			24,560*0,400*(0,250+0,120/2)					
VV			svodné potrubí					
VV			29,900*0,400*(0,480+0,500)/2	5,860				
VV			11,700*0,400*(0,370+0,060)/2	1,006				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
25		K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 133,955	40,00	45 358,20	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121							
	VV		DRENÁŽNÍ POTRUBÍ							
	VV		sběrné potrubí							
	VV		45,800*(0,400+0,300+0,230/2)*2							
	VV		45,800*(0,400+0,300+0,230/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		31,400*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		30,750*(0,400+0,300+0,160/2)*2							
	VV		29,900*(0,400+0,300+0,240/2)*2							
	VV		28,000*(0,400+0,300+0,140/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,150/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,150/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,150/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,170/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,180/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,190/2)*2							
	VV		29,800*(0,400+0,300+0,290/2)*2							
	VV		24,550*(0,400+0,300+0,220/2)*2							
	VV		24,550*(0,400+0,300+0,170/2)*2							
	VV		24,560*(0,400+0,300+0,120/2)*2							
	VV		svodné potrubí							
	VV		29,900*(0,400+0,530+0,030/2)*2							
	VV		11,700*(0,400+0,420+0,060/2)*2							
	VV		Dopadiště - skladba S4							
	VV		52,000+(11,800*2+8,100+1,200)*0,100							
	VV		Doskočiště - skladba S5							
	VV		6,000*2,800+(6,000+2,800)*2*0,300							
26	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 417,444	30,00	42 523,32	CS ÚRS 2024 02		
	VV		dle pol. 211 97 1121							
	VV		1133,955							
	VV		1133,955*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
27	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	13,222	1 250,00	16 527,50	CS ÚRS 2024 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212532111							
	VV		DRENÁŽNÍ POTRUBÍ							
	VV		sběrné potrubí							
	VV		(45,800*2+31,400*5+30,750+29,900)*0,400*0,050							
	VV		(28,000+29,800*7)*0,400*0,050							
	VV		(24,550*3)*0,400*0,050							
	VV		svodné potrubí							
	VV		(29,900+11,700)*0,400*0,050							
28	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	661,110	250,00	165 277,50	CS ÚRS 2024 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214							
	VV		DRENÁŽNÍ POTRUBÍ							
	VV		sběrné potrubí							
	VV		45,800*2+31,400*5+30,750+29,900							
	VV		28,000+29,800*7							
	VV		24,550*2+24,560							
	VV		svodné potrubí							
	VV		29,900+11,700							
	D 27		Zakládání - základy							
			49 199,15							
29	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,779	3 850,00	49 199,15	CS ÚRS 2024 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322511							
	VV		ZP1							
	VV		0,500*0,500*0,950*10							
	VV		ZP2							
	VV		0,800*0,800*1,000*3							
	VV		ZP3							
	VV		0,800*0,600*1,000*12							
	VV		ZP4							
	VV		0,300*0,300*0,600*26							
	VV		Z2							
	VV		0,600*0,600*1,000*1							
	VV		0,800*0,600*1,000*2							
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce							
			183 379,00							
	D 33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce							
			8 720,00							
30	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	460,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123							
	VV		sloupky							
	VV		6							
	VV		vzpěry							
	VV		1							
31	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02		
32	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02		
33	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vzpěry					
	VV		2		2,000			
34	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
D		34	Stěny a příčky				174 659,00	
36	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	258,450	100,00	25 845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130					
	VV		Výměna pletiva oplocení 5,0 m (3,0+2,0m)					
	VV		4,200+36,400		40,600			
	VV		11,700+34,200+2,800+3,100+18,900		70,700			
	VV		Výměna pletiva oplocení 4,0 m (2,0+2,0m)					
	VV		18,400+3,600+20,100+26,000		68,100			
	VV		18,400+3,600+20,100+26,000		68,100			
	VV		Rekonstrukce oplocení 2,0 m					
	VV		1,350+2,000+2,200*3+1,000		10,950			
37	M	348S1M101	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/3,0mm v 2000mm	m	271,373	250,00	67 843,25	
	VV		258,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		271,373			
38	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	111,300	150,00	16 695,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401140					
	VV		Výměna pletiva oplocení 5,0 m (3,0+2,0m)					
	VV		4,200+36,400+11,700+34,200+2,800+3,100+18,900		111,300			
39	M	348S1M102	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/3,0mm v 3000mm	m	116,865	550,00	64 275,75	
	VV		111,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		116,865			
D		5	Komunikace pozemní				4 676 327,80	
D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				270 245,50	
40	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	63,500	62,00	3 937,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S1b					
	VV		25,300		25,300			
	VV		Skladba S2b					
	VV		36,200+1,700+0,300		38,200			
41	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	104,000	62,00	6 448,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710011					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S3					
	VV		104,000		104,000			
42	K	564811013	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	16,800	85,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811013					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S5					
	VV		16,800		16,800			
43	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	52,000	120,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S4					
	VV		52,000		52,000			
44	K	564841012	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm	m2	52,000	145,00	7 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841012					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S4					
	VV		52,000		52,000			
45	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	63,500	220,00	13 970,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S1b					
	VV		25,300		25,300			
	VV		Skladba S2b					
	VV		36,200+1,700+0,300		38,200			
46	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	350,000	350,00	122 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
	VV		Dle výkresu D.1.1.3 a D.1.1.4					
	VV		zapravení vyřezaných rýh					
	VV		350,000		350,000			
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	104,000	220,00	22 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		Skladba S3					
	VV		104,000		104,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhtutněním plochy přes 100 m2, po zhtutnění tl. 250 mm	m2	255,000	280,00	71 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			Skladba S6					
VV			255,000					
			255,000					
49	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhtutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	167,500	35,00	5 862,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111					
VV			fr. 0/4 tl. 10 mm					
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			Skladba S1b					
VV			25,300					
VV			Skladba S2b					
VV			36,200+1,700+0,300					
VV			Skladba S3					
VV			104,000					
			104,000					
50	K	571907115	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhtutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 50 do 55 kg/m2	m2	167,500	48,00	8 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571907115					
VV			fr. 4/8 tl. 30mm					
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			Skladba S1b					
VV			25,300					
VV			Skladba S2b					
VV			36,200+1,700+0,300					
VV			Skladba S3					
VV			104,000					
			104,000					
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				4 026 981,80	
51	K	589S1A101	Dodávka a montáž ruční zapravení rýh stávajícího živičného krytu stmelenou směsí kameniva, pryžového granulátu a polyuretanového pojiva, tl. vrstvy 50 mm	m2	350,000	780,00	273 000,00	
VV			Dle výkresu D.1.1.3 a D.1.1.4					
VV			zapravení vyřezaných rýh					
VV			350,000					
			350,000					
52	K	589S1A102	Dodávka a montáž podkladní stmelené vrstvy, směs kameniva, pryž. granulátu a polyuretanového pojiva, tl. vrstvy 35 mm	m2	63,500	600,00	38 100,00	
VV			Dle výkresu D.1.1.3 a D.1.1.4					
VV			doplnění podkladní konstrukce					
VV			25,300					
VV			36,200+1,700+0,300					
			38,200					
53	K	589S1A103	Dodávka a montáž vyrovnávací stmelené vodopropustné vrstvy na živičný kryt, směs kameniva, pryž. granulátu a polyuretanového pojiva, tl. vrstvy 35 mm, včetně vyčištění a polyuretnové penetrace podkladu	m2	1 916,000	600,00	1 149 600,00	
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			1176,000					
VV			740,000					
			740,000					
54	K	589S1A104	Dodávka a montáž vyrovnávací stmelené vodopropustné vrstvy na živičný kryt, směs kameniva, pryž. granulátu a polyuretanového pojiva, příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky vyrovnávací vrstvy	m2	4 953,000	100,00	495 300,00	
VV			celková tl. vrstvy 35-45mm, navýšení 10 mm					
VV			306,000*1					
VV			celková tl. vrstvy 45-55mm, navýšení 20 mm					
VV			450,000*2					
VV			celková tl. vrstvy 55-65mm, navýšení 30 mm					
VV			330,000*3					
VV			celková tl. vrstvy 65-75mm, navýšení 40 mm					
VV			279,000*4					
VV			celková tl. vrstvy 75-85mm, navýšení 50 mm					
VV			119,000*5					
VV			celková tl. vrstvy 85-95mm, navýšení 60 mm					
VV			81,000*6					
VV			celková tl. vrstvy 95-105mm, navýšení 70 mm					
VV			80,000*7					
			560,000					
55	K	589S1A201	Dodávka a montáž sportovního povrchu víceúčelový pryžový povrch tl. 13 mm, jednovrstvá litá konstrukce z probarveného pryžového granulátu s polyuretanovým pojivem, barva standardní zelená	m2	1 176,000	1 150,00	1 352 400,00	
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			1176,000					
			1 176,000					
56	K	589S1A202	Dodávka a montáž sportovního povrchu běžecký pryžový povrch tl. 13 mm, 2-vrstá konstrukce, spodní vrstva SBR granulát tl. 10 mm, vrchní vrstva stříkaná z probarveného pryžového granulátu, barva standardní červená	m2	740,000	685,00	506 900,00	
VV			Dle výkresu D.1.1.4					
VV			740,000					
			740,000					
57	K	589S1A301	Dodávka a montáž lajnování sportovního pryžového povrchu, lajny š. do 50 mm	m	1 695,080	85,00	144 081,80	
VV			DRAHA					
VV			133,700+141,300+149,000					
VV			27,700*3+10,200*3+13,000+11,500*3+3,000*9+6,000					
VV			22,400+1,200					
VV			HŘIŠTĚ 33m					
VV			házená atyp.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 32,000*2+19,000*3+9,400*4+10,000*4+3,000*4+0,300*12		214,200			
			VV kopan atyp.					
			VV 9,000*2+5,000*4		38,000			
			VV florbal atyp					
			VV 5,000*4+4,000*4+2,600*4+1,100*4+0,200*4		51,600			
			VV tenis					
			VV 23,770*4+10,970*2+8,230*2+6,450*2		146,380			
			VV volejbal					
			VV 18,000*2+9,000*5		81,000			
			VV nohejbal					
			VV 0,400*4		1,600			
			VV streetbal					
			VV 13,100*1+3,300*2+17,900*1		37,600			
			VV 5,850*2+4,900*1+5,600*1+4,000*1+0,400*2		27,000			
			VV HŘIŠTĚ 24m					
			VV volejbal					
			VV 18,000*2+9,000*5		81,000			
			VV nohejbal					
			VV 9,000*2+6,400*2		30,800			
			VV streetbal					
			VV 11,000*2+4,900*2+5,850*4+5,600*2+13,000*2		92,400			
			VV HOD MÍČKEM					
			VV 4,900*2+2,100*2+0,700*2		15,400			
			VV 42,000+35,000+10,300+5,000		92,300			
			VV 4,000+6,000+8,000+10,000+12,000+14,000+16,000		70,000			
			VV 18,000+14,000+22,000+20,000		74,000			
58	K	589121111	Umělý trávník pro sportovní povrchy tenisové kurty včetně zásypu pískem výška vlasu do 15 mm	m2	104,000	650,00	67 600,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589121111					
			VV Dle výkresu D.1.1.4					
			VV 104,000		104,000			
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				196 350,00	
59	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	255,000	350,00	89 250,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211212					
			VV Dle výkresu D.1.1.4					
			VV 255,000		255,000			
60	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	267,750	400,00	107 100,00	CS ÚRS 2024 02
			VV dle pol. 596 21 1212					
			VV 255,000		255,000			
			VV 255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		267,750			
D		592	Sportovní vybavení				182 750,50	
61	K	592S1A101	Dodávka a montáž tenisového vybavení (sloupky hliníkové, napínací mechanismus, nerezové pouzdra, tenisová síť, přísl. winbledon - do exteriéru)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
62	K	592S1A102	Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky hliníkové, výškově nastavitelný napínací mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - do exteriéru)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
63	K	592S1A103	Dodávka a montáž branky 3x2 m (házenkářský typ), ocelový profil 80x80mm, spodní rám, síť, kotvení do pouzdra, určení do exteriéru	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
64	K	592S1A104	Dodávka a montáž florbalové branky 1,6x1,15 m se závažím, ocelová PZ konstrukce, síť, do exteriéru	ks	2,000	5 800,00	11 600,00	
65	K	592S1A105	Dodávka a montáž basketbalový koš, ocelová jednoohrá konstrukce FeZn vyložení desky 125 cm, basketbalová deska 120x90 cm, ocelová obruč, řetízková síťka, určení do exteriéru	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	
66	K	592S1A201	Dodávka a montáž pryžového obrubníku š. 50 mm, lože z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou	m	17,800	850,00	15 130,00	
			VV (6,000+0,050+2,800+0,050)*2		17,800			
67	K	592S1A202	Dodávka a montáž výplně doskočiště z křemičitého písku, hygienicky nezávadný křemičitý písek frakce vhodná pro sportovní účely	m3	5,040	1 500,00	7 560,00	
			VV 6,000*2,800*0,300		5,040			
68	K	592S1A203	Dodávka a montáž venkovní krycí plachty pro doskočiště	m2	17,690	450,00	7 960,50	
			VV 6,100*2,900		17,690			
69	K	592S1A204	Dodávka a montáž lapač písku, rozměr 6000x510mm, ocelový PZ rám, gumová rohož, do betonové lože	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
70	K	592S1A301	Dodávka a montáž ocelový rám D=2135 mm pro kruh vrhu koulí, žárově zinkovaný	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
71	K	592S1A302	Dodávka a montáž zarážení břevno pro kruh vrhu koulí, plastové	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 967,75	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 967,75	
72	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	0,679	4 500,00	3 055,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311235					
			VV kruh vrhu koulí					
			VV Pl*1,200^2*0,150		0,679			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
73	K		631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	0,679	250,00	169,75	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319023 kruh vrhu koulí PI*1,200*2*0,150	0,679						
74	K		631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,679	50,00	33,95	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175 kruh vrhu koulí PI*1,200*2*0,150	0,679						
75	K		631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,679	50,00	33,95	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319197 kruh vrhu koulí PI*1,200*2*0,150	0,679						
76	K		631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,508	400,00	603,20	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101 kruh vrhu koulí 2*PI*1,200*0,200	1,508						
77	K		631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,508	50,00	75,40	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102 kruh vrhu koulí 2*PI*1,200*0,200	1,508						
78	K		631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,026	35 000,00	910,00	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021 kruh vrhu koulí 5,729 kg/m2 PI*1,200*2*5,729/1000	0,026						
79	K		635111242	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhněním z kameniva hrubého 16-32	m3	0,905	1 200,00	1 086,00	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242 kruh vrhu koulí PI*1,200*2*0,200	0,905						
		D	8	Trubní vedení					18 500,00		
		D	89	Ostatní konstrukce					18 500,00		
80	K		890S1A101	Dodávka a montáž napojení potrubí DN 100 na stávající betonovou šachtu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00			
81	K		890S1A201	Dodávka a montáž rekonstrukce a změna výškové úrovně poklopu stávající betonové kanalizační šachty, nový poklop D400	ks	3,000	5 000,00	15 000,00			
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					485 548,20		
		D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					302 342,70		
82	K		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	273,170	350,00	95 609,50	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 10,250+2,000+2,000+1,500 20,000+2,800+23,000 1,730+19,700+8,500+2,500+3,500 25,700+4,000+35,800+25,800+11,600 34,350+2,300+3,000+19,000+14,140	15,750 45,800 35,930 102,900 72,790						
83	M		59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	286,829	125,00	35 853,63	CS ÚRS 2024 02		
				VV VV VV dle pol. 916 23 1213 273,170 273,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	273,170 286,829						
84	K		916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	93,700	350,00	32 795,00	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331111 32,200+21,000 11,900*2+8,100+0,750*2 0,500*2+6,100	53,200 33,400 7,100						
85	M		59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	98,385	69,00	6 788,57	CS ÚRS 2024 02		
				VV VV VV dle pol. 916 33 1111 93,700 93,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	93,700 98,385						
86	K		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 641,200	80,00	131 296,00	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 dle výkresu D.1.1.1 55,000+56,000+55,000+24,000+22,000+17,000+14,000 15,000+20,000+355,000+56,000+416,000 66,000+52,000+60,000+62,000+61,000+58,000+46,000 22,000+17,000+14,000+15,000+20,000 (0,800+0,600)*2*6 (0,800+0,800)*2*2 (0,500+0,500)*2*10	243,000 862,000 405,000 88,000 16,800 6,400 20,000						
		D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					79 000,00		
87	K		936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02		
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211							
88	M		936M2101	koš odpadkový na centrální noze, plastový	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124113								
90	M	936M2102	parková lavička dl. 1600 mm s opěradlem, kovová konstrukce, dřevěný sedák a opěradlo	ks	12,000	5 000,00	60 000,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy	8 073,00				
91	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	179,400	45,00	8 073,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112								
	VV		práce na oplocení v. 4,0 a 5,0 m					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		18,400+3,600+20,100		42,100			
	VV		4,200+36,400		40,600			
	VV		26,000		26,000			
	VV		11,700+34,200		45,900			
	VV		2,800+3,100+18,900		24,800			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	69 630,00				
92	K	950S1A101	Dodávka a montáž obruby z ocelového profilu 160/8 mm, kotvicí trny, žárové pozinkování, betonové lože s opěrou z betonu tř. C 12/15	m	126,600	550,00	69 630,00	
VV dle výkresu D.1.1.4								
VV Z1								
VV 126,600								
D 96			Bourání konstrukcí	26 324,00				
93	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111								
VV Stávající základy								
VV 1,000								
94	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711								
VV dle výkresu D.1.1.1								
VV sloupky								
VV 5								
VV vzpěry								
VV 5								
95	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	9,300	80,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822								
VV dle výkresu D.1.1.1								
VV 6,200+3,100								
96	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	68,100	80,00	5 448,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071823								
VV dle výkresu D.1.1.1								
VV 18,400+3,600+20,100								
VV 26,000								
97	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	4,400	80,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811								
VV dle výkresu D.1.1.1								
VV 3,300+1,100								
98	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810								
99	K	966S1A101	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 4,0 do 6,0 m	m	111,300	100,00	11 130,00	
VV dle výkresu D.1.1.1								
VV 4,200+36,400								
VV 11,700+34,200								
VV 2,800+3,100+18,900								
100	K	966S1A102	Demontáž a likvidace zavěšených sítí v. 5,0 m, velikost oka do 60x60 mm	m	25,000	100,00	2 500,00	
VV Dle výkresu D.1.1.1								
VV 25,000								
101	K	966S1A201	Demontáž a likvidace atypické ocelové brány 340/200 cm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	178,50				
102	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	11,900	15,00	178,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131110								
VV 34,000*2*0,100								
VV 25,5*2*0,100								
D 997			Přesun sutě	262 409,13				
103	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	510,301	82,00	41 844,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
104	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 103,010	15,00	76 545,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV 510,301*10 'Přepočtené koeficientem množství								
5 103,010								
105	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,320	250,00	830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,320		1,320			
	VV		2,000		2,000			
106	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	29,642	400,00	11 856,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
	VV		510,301		510,301			
	VV		-3,320		-3,320			
	VV		-280,080		-280,080			
	VV		-197,259		-197,259			
107	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	281,250	150,00	42 187,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873						
	VV		12,000		12,000			
	VV		4,080		4,080			
	VV		265,170		265,170			
108	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	198,100	450,00	89 145,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875						
	VV		190,441		190,441			
	VV		7,659		7,659			
	D	998	Přesun hmot				19 488,40	
109	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	194,884	100,00	19 488,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				273 615,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				203 315,60	
110	K	767S1A101	Zhotovení, doprava a montáž zámečnických ocelových konstrukcí oplocení hřiště 24x15m, včetně žárového zinkování, materiál ve specifikaci	kg	529,524	100,00	52 952,40	
	VV		Záchytné oplocení hřiště					
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		529,5236		529,524			
111	M	13010242	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm	t	0,005	35 000,00	175,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		5,4336/1000		0,005			
112	M	14011034	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		18,000		18,000			
113	M	55283911	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm	m	57,600	800,00	46 080,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		57,60		57,600			
114	M	MAT03001	spojovací a nespecifikovaný materiál	kg	39,224	300,00	11 767,20	
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		39,224		39,224			
115	K	767S1A102	Dodávka a montáž víčko sloupku D=76 mm	ks	12,000	50,00	600,00	
116	K	767S1A103	Dodávka a montáž výplní oplocení sportovního hřiště ze záchytných sítí PE 45x45, včetně montážního materiálu	m2	104,000	285,00	29 640,00	
	VV		dle výkresu D.1.1.8					
	VV		104,000		104,000			
117	K	767S1X201	Dodávka a montáž záchytných sítí, sítě PE 60x60, volně zavěšené na stávající konstrukci, včetně montážního materiálu	m2	137,500	250,00	34 375,00	
	VV		Dle výkresu D.1.1.4					
	VV		25.000*5.500		137,500			
118	K	767S1A401	Dodávka a montáž atypické ocelové brány 2-kř. 340x200 cm s brankou 1-kř. 90x200 cm, sloupky z ocel. profilu 100x100 cm, výplň okopový plech+svislé tyčování, žárové pozinkování, včetně výrobní dokumentace	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
119	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,513	2 000,00	1 026,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				70 300,00	
120	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	148,000	45,00	6 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303						
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000		148,000			
121	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	148,000	20,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313						
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000		148,000			
122	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	148,000	20,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000		148,000			
123	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	148,000	40,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807					
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000		148,000			
124	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	148,000	100,00	14 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334101					
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000		148,000			
125	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	296,000	125,00	37 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101					
	VV		dle výkresu D.1.1.9					
	VV		148,000*2		296,000			



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla



Předpokládaná fakturace:

100% z ceny díla po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.