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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy objednatele: 24/ODO/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2025
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 61/MR/SÚ/2025

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                       
tel.            , mobil:            , e-mail:                          z
Odp. pracovník:                ,
mobil:            , e-mail:                         
(dále jen objednatel)

a

2.      TANKTOWN s.r.o.
se sídlem K Vavřinečku 439, 400 01 Ústí nad Labem
doručovací adresou K Vavřinečku 439, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.6689
IČO: 602 80 344
DIČ: CZ60280344
zastoupená jednatelem společnosti Rudolfem Habáskem
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 511628000/5500
Odpovědný pracovník ve věcech technických:               , tel:            ,
e-mail:                           
Stavbyvedoucí:               , tel:            , e-mail:                           
(dále jen zhotovitel)

a společně s objednatelem dále jako smluvní strany

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smlouvu o dílo tohoto znění

Název akce: Emulzní nátěr vozovek

I. POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN
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1.1 Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména 
výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich 
součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného 
vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních 
dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.  

1.2 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem 
živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, jakož i dalších nezbytných 
povolení, certifikací atd., které mu umožňují uzavřít tuto smlouvu o dílo, přičemž také disponuje řádným 
vybavením, personálem, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas, bezvadně a s veškerou odbornou péčí 
pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo a další plnění specifikované touto smlouvou a 
jejími přílohami (dále jen dílo). 

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj 
smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy. 

 

III. SPECIFIKACE DÍLA 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo pod označením „Emulzní nátěr vozovek“ dle podmínek této smlouvy, tj. 
provedení výsprav tryskovou metodou Turbo, strojní zametení vozovek a pokládka dvouvrstvého emulzního 
nátěru na silnicích: 
 
1) III/2236 Osvinov, stan. km 4,562 - 9,873 
2) III/21217 Lesina - Hartoušov, stan. km 6,000 - 7,000 
 

3.2 Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky a zavazuje se postupovat v souladu 
s níže uvedenou dokumentací, která blíže specifikuje dílo v době uzavírání této smlouvy (specifikace díla) a 
které jsou pro zhotovitele závazné: 
a) Zadávací řízení evidenční č. 61/MR/SÚ/2025 
b) Zadávací dokumentace 
c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace) 
(dále jen bližší specifikace díla) 

3.3.   Součástí díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, jakýchkoliv dalších plnění a 
dodávek nutných ke zhotovení díla, a to zejména:  

a. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací v datové podobě, 

b. dodržování zákona č. 283/2021 Sb., včetně příslušných prováděcích předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

c. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních 
této smlouvy, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je 
povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, 
minimálně však jedenkrát (1x) týdně, 

d. zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech a 
bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních 
vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací zakázky,  

e. předložení před předáním staveniště dokumentaci k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 
předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP), 

f. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických 
podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému 
pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, 

g. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu 
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s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění 
opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou 
k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích), 

h. odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, 

i. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení díla včetně jeho likvidace, dbát na 
zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
příslušných stavebních předpisů, 

j. zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit 
staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

k. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s provedením díla, které bude 
uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na 
provedení díla (včetně poddodavatelů, zaměstnanců zhotovitele apod.), 

l. poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné 
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii,  

m. materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho 
nabídky a vlastní realizaci stavby bude zhotovitel díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby, 

n. provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy, 

o. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
(vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

3.4.    Součástí díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů k bližší specifikaci díla. Provedení těchto 
prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.  

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, 

a to v následujících termínech: 

Vymezení lhůt: 

a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 05/2025  
b) doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 
c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 30.06.2025  
d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30.06.2025 

4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí: oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště k započetí 
provádění díla.  

Zahájením stavebních prací se rozumí: započetí vlastního provádění díla a plnění povinností zhotovitelem na 
základě této smlouvy.  

Dokončením stavebních prací se rozumí: úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany 
zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII. ust. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této 
smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak).  

O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.  

Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí: protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
dle čl. VIII. této smlouvy. 

4.3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění díla a včetně jednoho (1) 
vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (díla), v předpokládaném termínu dle čl. IV. ust. 4. 
1. písm. a) a dle čl. XIII. této smlouvy.  

Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení 
či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje 
zhotovitel na své náklady a nebezpečí, které jsou zahrnuty do ceny za provedení díla.  
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O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
(2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise, a bude podepsán oběma 
smluvními stranami.  

4.4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání objednatelem. 

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatečné stavební práce realizovány nad rámec této smlouvy, 
jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny díla, 
nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, 
pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

4.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle čl. IV. ust. 4.1. písm. d) této smlouvy není objednatel 
povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

4.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, zhotovitel má právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto 
prodlouženo. V takovémto případě budou stavební práce ze strany objednatele přerušeny písemným zápisem, 
přičemž maximální délka realizace díla dle čl. IV. ust. 4.1. písm. c) této smlouvy, tj. časová délka vymezená 
pro provádění stavebních prací, zůstává beze změny.   

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí: 
             

cena celkem bez DPH  : 5 716 162,-- Kč 
21 % DPH                    : 1 200 394,02 Kč 

 
Cena vč. DPH  :  6 916 556,02 Kč  

(dále jen cena díla). 

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.  
 
5.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že objednatel nebude před zahájením prací na provedení díla 

poskytovat žádné zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení příslušné faktury objednateli na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech technických v souladu s touto smlouvu. Smluvní strany se dále 
dohodly na tom, že: 

a) platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a 
bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur; změní-li se v době 
realizace díla daňové předpisy týkající se daně z přidané hodnoty, zhotovitel je oprávněn v průběhu 
provádění díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů, 

b) zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu zpětně na základě dílčího předávacího protokolu, který bude 
obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis již provedených prací a dodávek plnění na základě této 
smlouvy, přičemž u jednotlivých položek musí být uvedení a specifikace celkových výměr stanovených 
v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky; tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny včetně 
DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek plnění na základě a v souladu s touto 
smlouvou,  

c) v případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet kdykoliv až 10 % z celé ceny díla 
z částek řádně vyfakturovaných zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy; povinnost zaplatit 
zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli až po odstranění vad a nedodělků, což 
protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.  

 
5.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním povinností 

zhotovitele na základě a v souladu s touto smlouvou, zejména veškeré práce, materiály, energie, dodávky a 
suroviny nutné k řádnému provedení díla (např. rizika, zisk a finanční vlivy /inflace/, pojištění, provedení 
potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes 
staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a 
kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na 
zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.), včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o 
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kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla nezbytné nebo mohou vzniknout.  

Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na základě a v souladu s touto smlouvou žádné vícenáklady, a 
to ani v případě nárůstu cen, vyjma taxativně vymezených případů uvedených čl. V. ust. 5.10. této smlouvy.  

Riziko zvýšení nákladů na provedení díla, než které byly odborně předvídány zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy, nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha této smlouvy) vypracoval zhotovitel. Pokud by 
zhotovitel cokoli opomenul nebo v cenové nabídce uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, 
kterou uvedl v cenové nabídce. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti cenové nabídky a plné riziko, 
že v těchto cenách (cenové nabídce) lze dílo provést a bude dílo provedeno. 

5.4. Cena díla může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, 
a to formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění) a kdy tento dodatek musí být podepsán oběma smluvními 
stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného dodatku smlouvy, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu zčásti i zcela jako nevyžádané plnění ze strany zhotovitele, a v takovém 
případě platí, že případná cena za jejich provedení je součástí ceny díla.    

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě platí, že 
cena díla bude úměrně snížena s použitím cen z cenové nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, zhotovitel je oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k dohodě. 

5.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka: 

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli zhotovitel poskytuje objednateli slevu z díla ve výši 
rozdílu mezi cenou za provedení díla a částkou objednatelem uhrazené části ceny díla do okamžiku 
rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele jako dlužníka,   

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím 
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, zhotovitel poskytuje objednateli slevu z ceny díla ve výši 5 % (slovy: 
pět procent), tj. cena díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).  

5.7. Cena díla je považována za zaplacenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny díla či její splátky budou 
peněžní prostředky odpovídající ceně díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, resp. na účet zhotovitele uvedený v příslušné faktuře. 

5.8. Daňový doklad (faktura) dle tohoto článku smlouvy pro řádnou fakturaci dle této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, přičemž:  

a) zhotovitel se zavazuje každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, objednatel je oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného 
daňového dokladu počíná znovu běžet ode dne doručení řádné a úplné faktury v souladu s touto 
smlouvou;  

b) zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. 
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané 
hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona č. 235/2004 
Sb.) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, zavazuje se objednatele 
o této skutečnosti písemně vyrozumět;  

c) smluvní strany si současně ujednávají, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, nebude platba 
objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za 
splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěnou daň objednatel zaplatí místně 
příslušnému správci daně. 
 

5.9. Zaplacení ceny díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 

5.10. Zhotovitel má právo zvýšit cenu díla, resp. její poměrnou část v následujících případech: 

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 
mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 



                                                                                                                                            24/ODO/2025 

 

strana 6 (celkem 11) 

c) dojde k významné změně termínu provádění díla ze strany objednatele delšího než osm (8) měsíců. 

Kromě výše uvedených případů mohou smluvní strany zvýšení ceny díla provést jen ve formě písemného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k naplnění této smlouvy bez ohledu na to, 

zda to je nebo není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. V opačném případě příslušná smluvní 
strana odpovídá za případnou škodu, která prokazatelně vznikla druhé smluvní straně v důsledku 
neposkytnutí součinnosti.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

.3.Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným 
osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
     
7.1.     Zhotovitel není oprávněn najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, 

že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) 
svoji činnost vykonává na náklad, nebezpečí a odpovědnost zhotovitele a pro účely této smlouvy je 
považována za zaměstnance zhotovitele.  

7.2.     Zhotovitel se zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré poddodavatele, které navrhuje k provedení 
díla a dalších plnění dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito poddodavatelé musí 
být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací.  

7.3.    V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této 
žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem 
v rozsahu dle podmínek původního zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení či neschválení těchto 
poddodavatelů je plně v pravomoci objednatele a nemusí být zdůvodňováno. 

7.4.     Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti 
pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí. 

7.5.     Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné 
právní předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, které jsou 
pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
dále potom zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, po dobu provádění stavebních prací apod.   

7.6.     Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 
originále a dvou průpisech.  

a) Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a zhotovitel se zavazuje v něm 
zaznamenávat veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Zhotovitel se 
zavazuje do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.  

b) Stavební deník bude uložen na stavbě (díle) a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době 
realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi při provádění díla. 

c) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a jiného 
právního předpisu. 

d) Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem 
zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, 
podané odpovědnému zástupci objednatele minimálně tři (3) pracovní dny předem. Technický dozor 
nesmí provádět dodavatel stavby (díla) ani osoba s ním propojená. 
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7.7.     Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování díla na staveništi výhradně odpovědný za: 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  

- zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla v případě, že 
takováto povinnost vyplyne ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. dalších platných právních 
předpisů. V tomto případě objednatel určí zhotoviteli koordinátora.  

Náležitosti jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce na stavbě (díle) je na 
náklady zhotovitele.  

- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby (díla) a pro výkon 
technického, příp. autorského, dozoru stavby (díla), 

- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou (dílem), 

- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného 
osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu 
staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo poddodavatelem) na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s prováděním díla, 

- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na prováděném díle po celou dobu výstavby, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost 
zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí),  

- za osazení a funkčnost dopravního značení,  

- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby (díla) na staveništi.   

7.8.     Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění a v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a poddodavateli.  

Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti (5) pracovních dnů od písemného vyžádání 
objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání 
díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. 

7.9.     Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení díla zabezpečit odborné vedení stavby (díla) stavbyvedoucím, 
který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle 
zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů 
stavby (díla), které budou organizovány dle potřeby nebo na základě žádosti objednatele, minimálně však 
jedenkrát (1x) týdně.  

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby (díla), s čímž je 
spojená i samotná účast při kolaudaci stavby (díla), pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.  

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy 
komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby (díla) a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho 
nabídkové ceny a ceny díla. 

7.11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 

 
VIII.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (STAVBY) 

 
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této 

smlouvy. O předání a převzetí díla objednatel pořídí zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků 
včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 
třiceti (30) kalendářních dnů.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel se zavazuje svolat nejpozději na 
poslední den předání a převzetí díla přejímací řízení. Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele a technický 
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dozor na přejímací řízení. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset (10) 
pracovních dnů před termínem přejímacího řízení. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje předložit při předání dokončeného díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o 
měření rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry hutnění, protokoly o 
jakosti použitých směsí, případně další doklady (certifikáty, záruční listy) na rozhodující použité stavební 
materiály, příslušné revize a doklady o likvidaci odpadů, geodetické zaměření skutečného provedení díla, vše 
také v elektronické podobě. 

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve 
sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání díla jako celku.  

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených právními předpisy a platnými ČSN nebo touto smlouvou. 

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, zhotovitel je povinen ve stanovených 
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do 
účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
ode dne předání a převzetí díla, objednatel je oprávněn postupovat dle čl. X., případně čl. XI. této smlouvy. 
V případě odstraňování vad po převzetí díla nebo jeho části, záruka na díle, resp. jeho části, počíná běžet až 
v okamžiku, kdy budou vady díla, resp. jeho části, zcela odstraněny a předány objednateli.  

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
9.1.     Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost díla, a to v délce 24 měsíců ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V. 
ust. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto ustanovení. Tyto lhůty počínají běžet ode dne 
protokolárního převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

9.2.     Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to ústně nebo 
písemně. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen finanční nebo jiný nárok objednatele z vady díla, 
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění vadného plnění.  

9.3.     Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, pokud zhotovitel neuznal odpovědnost za vady či příčiny, 
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 
provádění díla.  

9.4.     Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. ust. 9.3. této 
smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle čl. IX. ust. 9.3. 
této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků 
díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky 
díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
objednatel má vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo 
požadovat slevu z ceny díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav díla jinému zhotoviteli vzniká 
nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí (3.) osobě v důsledku 
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy je tímto nedotčen.  

9.5.     Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.  

9.6. Objednatel se zavazuje o reklamačním řízení pořizovat písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   

 

X. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení čl. IV. ust. 4.1. této smlouvy, čl. VII. ust. 7.8. této smlouvy, 

čl. VIII. ust. 8.6. této smlouvy nebo čl. IX. ust. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel je oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny díla, bez DPH, a to 
za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku zhotovitele.  
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10.2. Pro případ nedodržení termínu dokončení díla dle čl. IV. ust. 4.1. ze strany zhotovitele, objednatel je 
oprávněn vedle smluvní pokuty dle ust. 10.1. této smlouvy uplatnit vůči zhotoviteli, byť za jeden započatý 
den prodlení, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny díla, bez DPH.  

10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost, která mu vyplývá z této 
smlouvy (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace 
negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou 
dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, provedení 
vývrtů asfaltové vrstvy atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby/díla, 
odstranění vad a nedodělků na předání díla, oznamovací povinnost o poddodavatelích, oznamovací 
povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na 
staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na 
kontrolním dnu stavby/díla, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, 
podmínky pojištění atd.) s výjimkou závazků uvedených v ust. 10.1. tohoto článku této smlouvy, objednatel je 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za 
každé jednotlivé porušení povinnosti zvlášť. Pro odstranění všech pochybností platí, že v případě 
opakovaného porušení jednotlivé povinnosti, náleží smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každé takové 
opakované porušení. 

10.4. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.  

10.5. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku dle 
této smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) denně 
z neuhrazené části peněžitého dluhu. 

 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od 
okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí 
zejména následující skutečnosti: 

a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve 
vztahu k termínům provádění díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct (14) 
kalendářních dnů; 

b) zhotovitel po dobu delší než sedm (7) kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o 
případ přerušení provádění díla dle čl. IV. ust. 4.7 této smlouvy; 

c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s touto smlouvou; 

d) technický dozor provádí dodavatel stavby (díla) nebo osoba s ním propojená; 

e) zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či dojde 
k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku zhotovitele dle insolvenčního zákona;  

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu. 

Ze strany objednatele se jedná o podstatné porušení této smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou 
faktur za dílo dle této smlouvy o více než devadesát (90) kalendářních dnů. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu díla) vynaložených na dokončení 
díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
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12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání písemných dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Uzavírat 
písemné dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této 
smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 
oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě (2) osoby. Počet oprávněných osob 
u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě (2) osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 
právnická, může za ni jednat pouze jedna (1) osoba fyzická. 

 

XIII.  ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ – ÚČINNOST SMLOUVY 

 
13.1.   Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.2.  Smluvní strany ve smyslu § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy 
tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany 
sjednávají, že staveniště objednatel předá zhotoviteli až po schválení finančních prostředků předmětného 
projektu (díla).  

13.3.  V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do sto dvaceti (120) kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy a objednatel tak na realizaci díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že tato 
smlouva se ruší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13.4.  Z důvodu právní jistoty a vyloučení všech pochybností smluvní strany se dále dohodly na tom, že 
v souvislosti se zrušením této smlouvy dle tohoto článku této smlouvy zhotovitel se výslovně vzdává práva na 
náhradu jakékoliv škody, vzniklých nákladů a finančních či jiných nároků, které zhotoviteli vznikly nebo 
vzniknou v souvislosti se zrušením smlouvy dle tohoto článku smlouvy, souhlasí s tímto a tuto skutečnost 
bere předem na vědomí. 

13.5. Každá smluvní strana má právo na rozumné prodloužení termínu plnění, jestliže není schopna splnit své 
závazky z důvodů nepředvídatelných okolností mimo její kontrolu, jejichž následkům se nemohla vyhnout, a 
které nemohly být překonány s vynaložením veškerého úsilí. Doba prodloužení termínu plnění bude určena 
písemnou dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. V takovém případě pak 
neplnění původních termínů nezakládá nárok na uplatnění smluvní pokuty. 

13.6.  Při události dle předchozího ustanovení bude postižená strana okamžitě informovat písemně druhou stranu s 
udáním doby, po kterou tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat, a postižená strana přijme veškerá vhodná 
opatření k tomu, aby zabránila dalšímu nebo následnému zdržení. O vzájemném postupu se budou smluvní 
strany písemně informovat. 

 

XIV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ   
 
14.1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci 

smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto 
smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 
objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní 
strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i 
smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt 
povinný dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
podléhá také režim této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které 
jsou uveřejněny na stránkách https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Poskytnutí osobních 
údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že tyto jsou nezbytné pro plnění závazků objednatele, případně 
jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
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1. Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

3. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob 
smluvních stran. 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

5. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na 
jedné listině. Smluvní strany proto vylučují jakoukoliv změnu, doplnění atd. této smlouvy v jiné formě než 
písemné. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si započíst jakoukoliv pohledávku vzniklou na 
základě nebo v souvislosti s touto smlouvou za zhotovitelem na pohledávku zhotovitele za objednatelem 
vzniklou na základě nebo v souvislosti s touto smlouvu. Zhotovitel není oprávněn si započíst jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem vůči pohledávce objednatele za zhotovitelem, která vznikla na základě nebo 
v souvislosti s touto smlouvou. 

8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:  
a) Zadávací řízení č. 61/MR/SÚ/2025 
b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh) 
c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace) 
 

 
  
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sokolově V Ústí nad Labem 
  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 

 
 
 

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace 

_____________________ 
Rudolf Habásko 

jednatel společnosti 
TANKTOWN s.r.o. 
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