

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Město Blatná

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce: „Blatná, oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách“

Číslo smlouvy o dílo: S26-016-0001

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S26-016-0001

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Blatná

Sídlo: T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Robert Flandera, starosta města

IČO: 00250996
DIČ: CZ00250996

Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. účtu: 271688994/0300
Telefon: 383 416 111
Fax: 383 422 103

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Robert Flandera, starosta města

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Zhotovitel

Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: statutární orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel

Ing. Jiří Kozel, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec na základě plné moci

Monika Marešová, zmocněnec na základě plné moci

Korespondenční adresa: oblast Strakonice
Řepice 138, 386 01 Strakonice

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-0147137001/0800
Telefon: 387 002 740
Fax: 387 002 757

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec
Monika Marešová, zmocněnec

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Stavbyvedoucí:

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: Blatná, oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
2.2. Místo plnění: ul. Vrbenská, V Jezárkách, Blatná

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

- Zahájení prací:** 26.6.2025
Dokončení díla: 14.8.2025

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
3.3. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

4. Smluvní cena

- 4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **1 647 823 Kč bez DPH.**
4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
4.4. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
4.5. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamac

- 10.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacie sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky

- datum zjištění závady
- rozsah závady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran

měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.9. Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 16.10. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 79/25 ze dne 5. 3. 2025.

Přezkoumal :

V Blatné dne 2.4.2025

Ve Strakonicih dne 2.4.03.2025

11 MĚSTO
BLATNÁ

Smlouva o dílo č. S26-016-0001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec

Monika Marešová, zmocněnec

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

385 Stránka 8 z 8



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Břetislava Nechvátala, nar. 3.1.1964, bytem Bořivojova 77, 397 01 Písek
a
Moniku Marešovou, nar. 10. 6. 1976, bytem Žichovice 115, 342 01 Sušice

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) bez DPH

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne 15.3.2024

SWIETELSKY stavební s.r.o.



.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách	Datum:		
Místo stavby:	V Jezárkách			
Projektant:				
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	zpevněné plochy		1 554 091	1 880 450
SO-02	OPN		93 732	113 416
CENA ZA STAVBU CELKEM			1 647 823	1 993 866

KRYCÍ LIST #1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
	zpevněné plochy		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách		
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	52 543	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	1 391 586	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	1 554 091	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	1 554 091	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobilizace	0		% 0
ZRN+I+II+VII	1 554 091	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	1 554 091		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 554 091 Kč	
DPH	21,0 % činí :	326 359 Kč	
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 880 450 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #1

Stavba : Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
 Objekt :

Cenová úroveň :
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	16 846	16 846
5	Komunikace	52 543	1 196 016	1 248 559
96	Bourání konstrukcí	0	142 922	142 922
99	Přesun hmot	0	35 803	35 803
	Odvodňovací žlab	88 427	21 534	109 961
	HSV CELKEM	52 543	1 391 586	1 554 091
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	52 543	1 391 586	1 554 091

ROZPOČET #1

Stavba : Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
Objekt :

Cenová úroveň : 2024
Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA					
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 Sřezání krajnic 490*0,8*0,1; výkop pro pokládku nových žlabovnic 160*0,8*0,02	M3	48,50	0,0	0,0	255,8	12 403,9		
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	M3	48,50	0,0	0,0	44,1	2 140,8		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m včetně úpravy na skládce	M3	48,50	0,0	0,0	47,4	2 300,8		
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		16 845,5		
	oddíl 5	Komunikace:								
4	C-567125115-0	PODKLAD Z BETONU TR C10/15 TL 15CM oprava komunikace podél obrub - napojení na stáv komunikace	M2	120,00	0,0	0,0	612,6	73 508,4		
5	C-564851111-0	PODKLAD ZE ŠTERKODRTE TL PO ZHUT 10CM plocha živ. + plocha park pro OA + pod obruby	M2	120,00	0,0	0,0	89,6	10 755,6		
6	C-596212213-0	KLAD BET ŽLABOVNIC DO BETONOVÉHO LOŽE 0,5*-300 KS	M	162,00	0,0	0,0	342,8	55 533,6		
7	H-59246054-1	BET. ŽLABOVNICE 500/600/80 PRIROD 162 m2	M2	162,00	324,3	52 543,1		0,0		
8	C-631621117-0	PODKL Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP 16 TL 70MM komunikace 1764 m2 + parkoviště 227,5 m2	M2	1 991,60	0,0	0,0	276,2	550 020,2		
9	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M	M2	1 991,60	0,0	0,0	226,5	451 057,6		
10	C-915791111-0	PREDZNACENÍ DEL CARY,VODICI PROUZKY	M	276,00	0,0	0,0	2,4	651,4		
11	C-915711111-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - BARVA	M	218,00	0,0	0,0	93,3	20 332,9		
12	C-915711121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - PLAST REFL	M	218,00	0,0	0,0	129,9	28 311,7		
13	C-915712111-0	VODOR ZNAC STRIK VOD PRUH S 25CM BILE - BARVA	M	50,00	0,0	0,0	29,5	1 476,0		
14	C-915712121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 25CM BILE - PLAST REFL	M	50,00	0,0	0,0	87,4	4 368,5		
	5	KOMUNIKACE CELKEM				52 543,1		1 196 015,7		
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
15	C-113151119-0	FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2 TL 150MM odstranění stáv živ ploch	M2	1 991,50	0,0	0,0	48,4	96 408,5		
16	C-113107225-0	ODSTR STÁVAJÍCÍCH ŽLABOVNIC včetně betonového podkladu	m	162,00	0,0	0,0	124,0	20 083,1		
17	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 3KM	T	852,580	0,0	0,0	22,8	19 413,2		
18	C-966006211-0	ÚPRAVA SKLÁDKY	T	852,58	0,0	0,0	8,2	7 016,7		
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		142 921,6		
	oddíl 99	Přesun hmot:								
19	C-998225111-0	PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ŽIVICNY	T	1 444,268	0,0	0,0	24,8	35 803,4		
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		35 803,4		
		Odvodňovací žlab								
20	597072616RU1	Krycí rošt SV 3000, zatížení D400, díl 500 mm, rošt mřížkový, litina 500x300x200 mm	ks	24,00	2 446,9	58 724,9		0,0		
21	597093111R00	Žlab odvodňovací ACO DRAIN V 500x300x200 mm, D400	ks	24,00	1 237,6	29 702,4		0,0		
22	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu- polymerbeton D 400	m	12,000	0,0	0,0	1 020,0	12 240,0		
23	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C30/37	m3	2,10	0,0	0,0	4 425,8	9 294,2		
		Odvodňovací žlab celkem				88 427,3		21 534,2		
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								1 554 091

KRYCÍ LIST #2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
	OPN		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách		
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	93 732	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	93 732	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	93 732	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	93 732	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	93 732		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	93 732 Kč	
DPH	21,0 % činí :	19 684 Kč	
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		113 416 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #2

Stavba : Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
Objekt :

Cenová úroveň :
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
99	Přesun hmot	0	93 732	93 732
	HSV CELKEM	0	93 732	93 732
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		0	93 732	93 732

ROZPOČET #2

Stavba : - Blatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
 Objekt :

Cenová úroveň :
 Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 99	Přesun hmot:								
1	R001	Vytýčení sítí	kpl	3,00		0,0	4 132,2	12 396,7	0,000	0,000
2	R002	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	23 612,8	23 612,8	0,000	0,000
3	R003	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	4 722,6	4 722,6	0,000	0,000
4	R004	Zřízení staveniště min. mobilní WC	kpl	1,00		0,0	10 000,0	10 000,0	0,000	0,000
5	R005	DIO	kpl	1,00		0,0	43 000,0	43 000,0	0,000	0,000
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		93 732,0		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										93 732