
SPRÁVA
ŽELEZNIC KIT #

Vysokorychlostní tra t spojuje

Smlouva o dílo

Název zakázky: „ Dílčí územ ní rozvojový  
plán VRT PRAHA včetně vyhodnocení vlivů  

na životní prostředí "
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany

Na základě Smlouvy o společném zadávání, číslo smlouvy České republiky -  Ministerstva 
dopravy: S-106-520/2024, číslo smlouvy Správy železnic, státní organizace: E616-S- 
6794/2024 (příloha č. 1 této smlouvy) (dále jen „Smlouva o společném zadávání")

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo dopravy
se sídlem Praha 1 -  Nové Město, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 
IČO: 66003008; DIČ: CZ66003008
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Lenkou Hamplovou, vrchní ředitelkou Sekce ekonomické a infrastrukturní

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech realizačních: . . . . . . ......... ................, ............ ............. ............... .......... . . . . . . . . . . 

............ tel: . . ...... ...... ...... ...... . . ...... ...... ...... .....; email: ..........................................

a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy
oprávněná zastupovat Českou republiku -  Ministerstvo dopravy v rámci plnění z této smlouvy 
v rozsahu dle Smlouvy o společném zadávání

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: . . .. . . . . . . . . . . . . . .......... .. . .......... .. ., tel: . . ...... ...... ...... ....., e-mail: 

......................................... (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech realizačních: . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . , tel.: . . ...... ...... ...... ....., e-mail: 

.................................................: . . . . . . . .... .. .. .. . . . . . . . . . . , tel.: .... .. .. ...... ...... ....., e-mail: 
.........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Česká republika -  Ministerstvo dopravy
Praha 1 -  Nové Město, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 
Datová schránka: n75aau3 
E-mail: posta@md.aov.cz

a

mailto:posta@md.gov.cz


Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V  Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: vrt@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur vč. příloh:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, ve 3 vyhotoveních nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále společně jako „objednatel") 
číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 500 354 0004/500 351 0030

Zhotovitel:
„ATEKO -  Společnost pro DÚRP VRT Praha”
společnost uzavřená na základě „sm louvy o společnosti" dle ustanovení § 2716 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 2. 2025, sdružující společnosti:

Atelier T - pian, s.r.o., IČO: 26483734 (Vedoucí společník) 
se sídlem: Sezimova 380/13, Praha 4 -  Nusle, 140 00 
IČO: 26483734; DIČ: CZ26483734
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C85150 
zastoupená RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem

a

EKOLA group, spol. s r.o., IČO 63981378 (Společník 1), 
se sídlem: Mistrovská 558/4, Praha 10, 108 00 
IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C39803 
zastoupená Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......... ......................, tel.: + ...... ...... ...... ....., + ...... ...... ...... ....., 

e-mail: ................ ..........
b) ve věcech realizačních: 

za DÚRP VRT PRAHA:
... . . . ........ ........ ..........., tel.: .... .. .. ...... ...... ....., e-mail: ........................... 
......... ........ ..........., tel: .... .. .. ...... ...... ....., e-mail: ................ .......... 
. . . . . . ........ .......... ........, tel: . . ...... ...... ...... ....., e-mail: ............. ..........

za Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
.. . . . . ........... .........., tel.: . . ...... ...... ...... ....., e-mail: .............................................

Bankovní spojení: číslo účtu: ........................, vedený u ......... ....... ....... ......... . . ...... . ...... . . .

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Atelier T-plan, s.r.o.
Sezimova 380/13, Praha 4 -  Nusle, 140 00 
Datová schránka: vj4nejv 
E-mail: atelier@t-plan.cz

Číslo smlouvy: 2025 001

(dále jen „zhotovitel")

(Objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana")
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Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě, a to 
v listinné podobě doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, 
že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, 
že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 1 -  Předmět sm louvv
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 

se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dílem se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace Dílčího územního rozvojového 
plánu VRT PRAHA (dále jen „ DÚR VRT PRAHA") včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb ."), v souladu s ustanoveními § 21 a 
§ 2m zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 416/2009 Sb."), pro vymezení koridoru pro 
VRT na území hl. m. Prahy, a to v úseku Praha-Vršovice -  Praha-Běchovice, včetně kolejiště 
pro krátkodobé odstavování vlakových souprav.

Dále se dílem rozumí vymezení koridoru stavby související s realizací VRT Praha Vršovice -  
Běchovice, kterou je novostavba spojovací koleje tratí Praha-Libeň -  Praha-Malešice a Praha- 
Malešice -  Praha-Běchovice (tzv. „Jahodnická spojka").

(dále jen „dílo").

1.3. Předmět díla je blíže specifikován v Příloze č. 2 této sm louvy- Usnesení vlády České republiky 
ze dne 30. října 2024 č. 765 a v Příloze č. 3 této smlouvy -  Obsah dílčího územního 
rozvojového plánu pro úsek vysokorychlostní tratě na hl. m. Prahy (DÚRP VRT PRAHA).

Článek 2 -  Závazné podklady k provedení díla
2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentací v rozsahu:
I. Výzvy k podání nabídky čj. 22792024-SŽ-SS VRT ze dne 19.12.2024 vč. 

příloh;
II. Smlouvy o dílo, vč. příloh.

b) Nabídky zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím 
a oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 602/2025-SŽ-SS VRT ze dne 
10.03.2025 (dále jen „ nabídka zhotovitele").

c) Směrnicí SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
d) Účinnými právními předpisy týkajícím i se zpracování DÚR VRT PRAHA včetně 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 

smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" 
-> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/^

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
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3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Termín plnění
(,nejzazší termín pro 

předání příslušné části 
díla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

1. dílčí 
etapa

Do 6 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy

Zpracování návrhu DÚRP VRT PRAHA 
včetně vyhodnocení vlivů DÚRP VRT 
PRAHA na udržitelný rozvoj území pro 
veřejné projednání splňující také 
požadavky na společné jednání, tj. 
sloučené společné a veřejné projednání 
dle § 2 l odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. 
(dále společně jako „veřejné 
projednání")
Vyhotovení dokumentace návrhu DÚR 
VRT PRAHA v náležitostech uvedených 
v obsahu DÚRP VRT PRAHA pro veřejné 
projednání
Vyhotovení odůvodnění návrhu DÚRP 
VRT PRAHA v náležitostech uvedených 
v obsahu DÚRP VRT PRAHA pro veřejné 
projednání
Vyhotovení vyhodnocení vlivů DÚRP 
VRT PRAHA na udržitelný rozvoj území 
v náležitostech uvedených v obsahu 
DÚRP VRT PRAHA pro veřejné 
projednání
Průběžné konzultace, ve kterých 
zhotovitel seznámí objednatele s 
rozpracovaným dílem za účelem 
připomínkování a průběžné kontroly 
rozpracovaného díla objednatelem. 
Termíny konzultací budou dohodnuty 
po vzájemné dohodě s objednatelem.

Protokolární předání dokumentace 
návrhu DÚRP VRT PRAHA včetně 
vyhodnocení vlivů DÚRP VRT 
PRAHA na životní prostředí pro 
veřejné projednání objednateli.
• Dokumentace návrhu DÚR VRT 

PRAHA v náležitostech 
uvedených v obsahu DÚRP VRT 
PRAHA pro veřejné projednání

• Odůvodnění návrhu DÚRP VRT 
PRAHA v náležitostech 
uvedených v obsahu DÚRP VRT 
PRAHA pro veřejné projednání

• Vyhodnocení vlivů DÚRP VRT 
PRAHA na udržitelný rozvoj 
území v náležitostech uvedených 
v obsahu DÚRP VRT PRAHA pro 
veřejné projednání

Odevzdání dokumentace ve 
formátech uvedených v obsahu 
DÚRP VRT PRAHA:
• 2x v tištěné formě,
• 2x na záznamovém médiu 
(vždy pro každého z objednatelů 
lx )

2. dílčí 
etapa

Nejpozději 
do 6 měsíců

od ukončení 1.
dílčí etapy, 

nicméně však 
po dokončení 

prací na 
vyhodnocení 

podaných 
stanovisek a 
připomínek

Účast na veřejném projednání o návrhu 
DÚRP VRT PRAHA.
Součástí plnění 2. dílčí etapy bude dle 
požadavků objednatele aktivní účast a 
prezentace návrhu DÚRP VRT PRAHA 
včetně vyhodnocení vlivů DÚRP VRT 
PRAHA na udržitelný rozvoj území na 
veřejném projednání, vyhotovení 
prezentací pro veřejné projednání v 
rozsahu a způsobem, který bude 
objednatel požadovat.
Průběžné konzultace a spolupráce při 
vyhodnocení stanovisek, vyjádření a 
připomínek po veřejném projednání dle 
§ 98 zákona č. 283/2021 Sb.
Spolupráce při získání stanoviska 
Ministerstva životního prostředí 
k vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území.

Dokončení prací na vyhodnocení 
podaných stanovisek a připomínek 
včetně jejich odůvodnění po 
veřejném projednání.

Provedení činností stanovených pro 
2. dílčí etapu.
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Termín plnění
(,nejzazší termín pro 

předání příslušné části 
díla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

3. dílčí 
etapa

Nejpozději 
3 měsíce

od ukončení 
2. dílčí etapy, 
počátek plnění 

dle pokynu 
objednatele

Zapracování výsledků stanovisek, 
připomínek a výsledků po veřejném 
projednání do návrhu DÚRP VRT PRAHA 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území.
Úprava návrhu DÚRP VRT PRAHA 
včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí do výsledného znění 
dokumentace.
Předání čistopisu DÚRP VRT PRAHA 
včetně vyhodnocení vlivů DÚRP VRT 
PRAHA na udržitelný rozvoj území.

Protokolární předání čistopisu 
DÚRP VRT Praha včetně 
vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí pro vydání.
Čistopis dokumentace DÚRP VRT 
PRAHA v náležitostech uvedených v 
obsahu DÚRP VRT PRAHA
Čistopis odůvodnění DÚRP VRT 
PRAHA v náležitostech uvedených v 
obsahu DÚRP VRT PRAHA
Čistopis vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území DÚRP VRT 
PRAHA v náležitostech uvedených v 
obsahu DÚRP VRT PRAHA

Odevzdání dokumentace ve 
formátech uvedených v obsahu 
DÚRP VRT PRAHA:
• 4x v tištěné formě
• 4x na záznamovém médiu 

(vždy pro každého z objednatelů 
2x)

Článek 4 -  Předání díla
4.1. Zhotovitel je povinen předat dílo, resp. jeho část, dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, 

kterým je místo adresy pro zasílání sm luvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy 
a osobě uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech realizačních u každého z 
objednatelů. Předání a převzetí se uskuteční formou stanovenou v odst. 3.2. o dokončení díla 
(dle jednotlivých dílčích etap) a termínu o jeho předání vyrozum í písemně zhotovitel 
objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem.

4.2. Dílo, resp. jeho část, bude předáno a převzato dle podmínek stanovených touto smlouvou. 
Předání a převzetí díla, resp. jeho části, resp. dokončení konkrétní dílčí etapy zhotovitelem, 
bude potvrzeno formou akceptačního protokolu, resp. jeho přílohy, stvrzeného podpisy obou 
smluvních stran.

4.3. Akceptační protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech realizačních u každého 
z objednatelů uvedený v záhlaví smlouvy. V  případě, že dílo, resp. jeho část, resp. dokončená 
konkrétní dílčí etapa zhotovitelem vykazuje při předání v rámci dokončené konkrétní dílčí 
etapy vady nebo nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla/ části díla, přičemž 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad nebo nedostatků díla, resp. jeho 
části kontaktní zaměstnanec ve věcech realizačních za Správu železnic, státní organizaci 
uvedený v záhlaví sm louvy uvede v akceptačním protokolu. V  takovémto případě není splněn 
termín dílčí etapy uvedený v čl. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení.

4.4. Do 30 (třiceti) dnů od předání díla, resp. části díla, resp. dokončení konkrétní dílčí etapy 
zhotovitelem dle odst. 4.3 tohoto článku, pokud se sm luvní strany nedohodnou jinak, 
provede kontaktní zaměstnanec ve věcech realizačních u každého z objednatelů uvedený 
v záhlaví této smlouvy podrobnou obsahovou kontrolu díla, resp. části díla. V  případě, že 
objednatel na základě podrobné obsahové kontroly díla, resp. části díla, zjistí (aniž by se tím 
vzdával práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje 
po provedené obsahové kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemně
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formou připomínek zhotoviteli (postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech 
realizačních a smluvních uvedených v záhlaví sm louvy), objednatel -  Správa železnic, státní 
organizace určí zhotoviteli termín k odstranění vad nebo nedostatků. Záznam o skutečnosti, 
že dílo, resp. část díla, neobsahuje dle tohoto odstavce žádné vady nebo nedostatky, 
případně že vady a nedostatky byly zhotovitelem řádně vypořádány, podepsaný kontaktním 
zaměstnancem ve věcech realizačních za Správu železnic, státní organizaci, bude přílohou 
akceptačního protokolu. V  případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedostatky díla, resp. 
části díla, resp. nebude dokončena konkrétní dílčí etapa zhotovitelem ve smyslu odst. 3.2 
smlouvy ve stanoveném termínu nebo dílo vykazuje i nadále vady nebo nedostatky, je 
objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 7 této smlouvy.

4.5. V případě, že dílo vykazuje dle odst. 4.4 tohoto článku vady nebo nedostatky, není zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad -  fakturu. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit až po 
odstranění vad nebo nedostatků, a to do 15 (patnácti) dnů od písemného potvrzení 
objednatele o tom, že vady nebo nedostatky byly odstraněny.

Článek 5 - Cena za provedení díla
5.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu za podmínek stanovených touto smlouvou a její přílohou č. 1 -  Smlouvou o 
společném zadávání.

5.2. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 1 850 000,- Kč
slovy jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých

b) DPH (21%) 388 500,- Kč
slovy třistaosmdesátosmtisícpětset korun českých

c) Celková cena díla včetně DPH 2 238 500,- Kč
slovy dvamilionydvěstětřicetosmtisícpětset korun českých

Podrobný rozpis celkové ceny díla je uveden v Příloze č. 4 -  Rozpis ceny.

5.3. Celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke 
zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Celková cena za zhotovení díla nebude 
překročena, pokud se zhotovitel teprve po podpisu smlouvy stane plátcem DPH.

Článek 6 -  Platební podm ínky
6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů -  faktur vystavených 

zhotovitelem. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V  případě, že daňový doklad -  faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel -  Správa železnic, státní organizace oprávněn ji vrátit zhotoviteli s vytknutím 
nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně nový daňový doklad -  fakturu a doručit ji na adresu pro 
doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

6.2. V  návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 sm louvy - 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši
. . . . ....částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši .............,- Kč (bez DPH).

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši
... .... částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši .............,- Kč (bez DPH).

c) Předání díla dle odst. 3.2 sm louvy - 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši
... .... částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši .............,- Kč (bez DPH).
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Daň z přidané hodnoty (dále jen „ DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH" ) .

6.3. Splatnost řádně a včas vystavených daňových dokladů - faktur je s ohledem na povahu 
závazku 60 dnů od data doručení objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné 
částky z účtu objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen 
vystavit daňový doklad do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy vznikla zhotoviteli povinnost 
přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli 
a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. V  záhlaví faktury je nutné uvést číslo smlouvy. Přílohou faktury musí být stejnopis 
schváleného akceptačního protokolu včetně jeho přílohy s potvrzením převzetí předmětu 
plnění smlouvy bez jakýchkoliv vad nebo nedostatků objednatelem. Na faktuře musí být 
vždy uveden název investiční akce „RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice" a 
dále Isprofond/Subisprofin: 500 354 0004/500 351 0030.

6.5. Na daňových dokladech -  fakturách je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název veřejné zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

6.6. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli -  Správě železnic, státní 
organizace pouze vedoucí společník (v případě, že je zhotovitel společností ve smyslu § 2716 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník"), tj. na daňovém dokladu -  faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. V  případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli -  Správě železnic, státní organizaci sm luvní pokutu 
ve výši 1% z ceny díla (bez DPH) za každý případ.

6.8. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do 7 (sedmi) dnů od doručení 
výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
zhotovitele uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
zhotovitele dle předchozího odstavce 6.7. Předkládaná sm luvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či 
smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 
6.7. této smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 
každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) objednateli -  Správě 
železnic, státní organizaci.

6.9. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ani postoupit jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli nebo je jí část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky poskytované na základě 
této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje na výzvu objednatele -  Správy železnic, státní organizace poskytnout součinnost 
při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů.

6.10. Sm luvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
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spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel -  Správa železnic, státní 
organizace oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům objednatele a Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „ Fond") kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té 
části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí 
probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7 -  Sankce
7.1. Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu v případech a ve výši, jak je dále uvedeno 

v tomto článku.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli -  Správě železnic, státní organizaci sm luvní pokutu v případě 
prodlení takto:

a) sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.2. 
smlouvy.

7.3. Zhotovitel uhradí objednateli -  Správě železnic, státní organizaci sm luvní pokutu v případě 
vad díla takto:

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu nebo jiný nedostatek po 
odevzdání čistopisu příslušné části díla;

b) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li vada 
nebo jiný nedostatek vytknutý dle odst. 4.3. smlouvy odstraněn v termínu určeném 
objednatelem, s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku 
uplatnění vady dle odst. 4.3. smlouvy.

7.4. Zhotovitel uhradí objednateli -  Správě železnic, státní organizaci sm luvní pokutu v případě 
porušení ostatních smluvních povinností takto:

a) 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) jako jednorázovou sm luvní pokutu, 
pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl 
uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele -  
Správy železnic, státní organizace;

b) neobsazeno;
c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 10 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu objednateli -  Správě železnic, státní 
organizaci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení;

d) ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu uvedený v předaných podkladech pro 
tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel zpracovává pro další stupeň, který 
by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či výrobců.

7.5. V  případě prodlení objednatele -  Správy železnic, státní organizace s úhradou řádně 
vystavené faktury dle této sm louvy o dobu delší než 60 (šedesát) dnů se objednatel zavazuje 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši z dlužné částky stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb."), a to 
za každý den prodlení počínaje 61. dnem prodlení.
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7.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením sm luvní pokuty, zavazuje se zaplatit objednateli 
-  Správě železnic, státní organizaci úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb. úroky z úroků nelze požadovat.

7.7. Sm luvní pokutu a/nebo úrok z prodlení se povinná sm luvní strana zavazuje zaplatit do 30 
(třiceti) dnů ode dne, kdy j í bude doručena písemná výzva druhé sm luvní strany.

7.8. Uplatněné sm luvní pokuty je objednatel -  Správa železnic, státní organice oprávněn kdykoliv 
zohlednit v rámci jednostranného započtení pohledávek zhotovitele.

7.9. Zaplacením sm luvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody.

7.10. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 
pro plnění některé z dílčích etap, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit 
objednateli (osobě uvedené v záhlaví sm louvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech 
realizačních za každého z objednatelů) bezodkladně, nejpozději do 15 (patnácti) dnů, poté, 
co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl a současně předložit 
objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na 
kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým 
argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou 
tyto důvody shledány přípustnými, je objednatel v takovém případě povinen uzavřít se 
zhotovitelem dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu plnění. V  případě porušení 
povinnosti zhotovitele oznámit objednateli relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty 
tohoto článku, je objednatel -  Správa železnic, státní organizace oprávněn požadovat 
zaplacení sm luvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení.

7.11. Článkem 7 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut dle jiných ustanovení této 
smlouvy.

Článek 8 -  Odpovědnost za vady, škodu a záruky
8.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 

zejména účelu jeho využití, nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Za vady se považuje zejména:

a) dílo není v souladu s právními předpisy;
b) předávané dílo není kompletní;
c) dílo obsahuje nedostatky, které prodlužují termín předání díla zhotovovaného podle 

této smlouvy;
d) dílo obsahuje nedostatky, které negativně ovlivní zadání dalších prací v návaznosti 

na tuto smlouvu.
8.2. V  případě odpovědnosti zhotovitele za vady se dále uplatní ust. § 2615 a násl. občanského 

zákoníku. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
(šedesáti) měsíců od okamžiku ukončení smlouvy. Objednatel -  Správa železnic, státní 
organizace je povinen oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a požadovat jejich 
odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.

8.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele -  Správy železnic, státní 
organizace nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo část díla má vady obsahující žádost na 
jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady v co nejkratší možné lhůtě, 
nejpozději však ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení oznámení objednatele -  Správy 
železnic, státní organizace, není-li stanoveno objednatelem jinak.

8.4. V  případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v 14denní lhůtě dle této 
smlouvy nebo v jiné lhůtě určené objednatelem, je objednatel -  Správa železnic, státní
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organizace nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními 
kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že 
tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za 
vady díla nebo dotčené části díla. Veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit 
zhotovitel objednateli -  Správě železnic, státní organizaci, na základě výzvy objednatele k 
úhradě.

8.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících 
z právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které 
byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné 
sankce způsobené porušení smluvních povinností nebo povinností stanovených právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které vůči 
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem na základě způsobeného 
porušením smluvních povinností nebo povinností stanovených právními předpisy v souvislosti 
s touto smlouvou. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím 
lhůty 15 (patnáct) let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8.6. Povinná sm luvní strana se zavazuje nahradit druhé sm luvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy j í byla doručena písemná výzva 
druhé smluvní strany k náhradě škody.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem -  
Správou železnic, státní organizací zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena výslovným 
pokynem objednatele nebo podklady převzatými od objednatele.

Článek 9 -  Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 

závažné skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání 
řádnému pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části.

9.2. Neobsazeno.

9.3. Neobsazeno.

9.4. Zhotovitel oznámí objednateli -  Správě železnic, státní organizaci, nejméně 5 (pět) dní před 
zahájením řízení nebo jednáním s orgány veřejné moci, předmět projednávaných 
skutečností.

9.5. Zhotovitel může při plnění sm louvy užít poddodavatele uvedené v odst. 9.6 tohoto článku. 
Poddodavatele neuvedeného odst. 9.6 tohoto článku zhotovitel k plnění sm louvy užít pouze 
po předchozím souhlasu objednatele -  Správy železnic, státní organizace na základě písemné 
žádostí zhotovitele a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

9.6. Seznam všech poddodavatelů:

Zhotovitel provede dílo výhradně prostřednictvím svých zaměstnanců, bez využití 
poddodavatelů

9.7. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím  vybraný poddodavatel svoji část plnění 
provede osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele ani ji ve smyslu 
ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším poddodavatelem pod svým 
osobním vedením. S ohledem na ustanovení § 1769 občanského zákoníku sm luvní strany 
prohlašují, že tato povinnost poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti 
nezaváže.

9.8. Na osoby tvořící se zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti poddodavatelů a 
zhotovitel je oprávněn užít při poskytování plnění pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako poddodavatelé.
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9.9. Neobsazeno.

9.10. Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jim i způsobenou, 
stejně jako by šlo o plnění zhotovitele nebo jím  způsobenou škodu.

9.11. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k poskytování 
příslušných plnění. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
činěné v rámci zhotovitelova plnění, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s poskytováním plnění, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy objednatele nebo smlouvou.

9.12. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle článku 9 této 
smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli -  Správě železnic, státní organizaci 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (třech) pracovních dnů ode dne, kdy 
poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky.

9.13. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 9.11. této smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 9.11., je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli -  Správě železnic, 
státní organizaci za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 9.11., 
sm luvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáti tisíc korun českých). Ust. § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.

9.14. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání:

9.14.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

9.15. Sm luvní strany sjednávají, že pokud nastane kterákoli ze skutečností uvedených níže 
v odstavci 9.15. (dále jen „ Rozvazovací podmínka"), může dojít k ukončení smlouvy 
a zániku závazku ze smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 9.15.2 ............. . 
.................................... a aniž by ukončení smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní 
jednání objednatele nebo zhotovitele.

9.15.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 9.15. se rozumí:
a) skutečnost, že během jakékoliv dílčí etapy dojde ke schválení změny 

územního rozvojového plánu, který z hlediska obsahu zahrnuje koridory VRT 
na území hl. m. Prahy a to v úseku Praha-Vršovice - Praha-Běchovice a stavby 
související s realizací VRT Vršovice -  Běchovice, kterou je novostavba 
spojovací koleje tratí Praha-Libeň -  Praha-Malešice a Praha-Malešice -  Praha- 
Běchovice (tzv. „Jahodnická spojka"), řešené v rámci DÚRP VRT Praha

b) skutečnost, že během jakékoliv dílčí etapy dojde ke schválení změny zásad 
územního rozvoje kraje, který z hlediska obsahu zahrnuje koridory VRT na 
území hl. m. Prahy a to v úseku Praha-Vršovice - Praha-Běchovice a stavby 
související s realizací VRT Vršovice -  Běchovice, kterou je novostavba 
spojovací koleje tratí Praha-Libeň -  Praha-Malešice a Praha-Malešice -  Praha- 
Běchovice (tzv. „Jahodnická spojka"), řešené v rámci DÚRP VRT Praha

9.15.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení smlouvy nastávají vždy k okamžiku 
oboustranného podpisu předávacího protokolu k té dílčí etapě plnění, která byla takto 
protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost uvedená 
v odst. 9.15.1.

9.15.3 Objednatel -  Správa železnic, státní organizace písemně oznámí zhotoviteli 
nejpozději do 1 měsíce od skutečnosti, která nastala dle odst. 9.15 smlouvy, zda 
nastala Rozvazovací podmínka nebo zda má zhotovitel pokračovat v plnění díla. Pro 
vyloučení pochybností se však uvádí, že oznámení objednatele o splnění rozvazovací

4 4 / 4 Q  „  D ílč í ú zem n í rozvo jový plán VRT  PRAHA včetně  vyhodnocen í v livů  na ž ivo tn í prostřed í "
Sm louva o dílo



podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení smlouvy nastanou 
k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.

9.15.4 V případě, že objednatel -  Správa železnic, státní organizace neoznámí zhotoviteli 
ani do 1,5 měsíce po uplynutí lhůty uvedené v odst. 9.15.2, že byla splněna 
Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění díla, 
je zhotovitel povinen zaslat objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo 
k naplnění Rozvazovací podmínky. Pokud objednatel -  Správa železnic, státní 
organizace neoznámí této zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení žádosti zhotovitele, 
zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že Rozvazovací podmínka byla 
naplněna a smlouva zanikla k okamžiku uvedenému v odst. 9.15.2

9.15.5 V případě, že dojde k ukončení smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací podmínky 
podle tohoto odst. 9.15 má zhotovitel pouze nárok na úhradu ceny části díla vztahující 
se k plnění převzatým objednatelem na základě oboustranného podpisu 
akceptačního protokolu a zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části ceny za 
zhotovení díla a nemá v důsledku ukončení smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či 
újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu jakékoli části díla, která nebyla 
objednatelem protokolárně převzata. Tím nejsou dotčena práva objednatele z vad 
díla týkajících se převzaté dílčí etapy (dílčích etap) plnění ani jiné nároky objednatele, 
které mají trvat po ukončení smlouvy.

9.16. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ dohodly, že v případě, že harmonogram díla z důvodu na straně 
objednatele, resp. třetích subjektů, resp. důvodů souvisejících s pořizováním DÚRP dle 
zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. nebude moci být plněn zhotovitelem 
v souladu s odst. 3.2 smlouvy, tak že v takovém případě objednatel se zhotovitelem uzavřou 
dodatek ke smlouvě o změně harmonogramu díla, resp. o prodloužení jednotlivých dílčích 
etap díla, vždy max. o 3 měsíce.

Článek 10 -  Zpracování osobních údajů
10.1. Sm luvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 

účelem provedení díla dle této smlouvy.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem dle předchozího odstavce, způsobem a na základě doložených pokynů a 
podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

10.3. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
jeho společnosti.

10.4. Ustanovení tohoto článku sm louvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

10.5. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

-  Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit objednateli;

-  Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité 
pokyny objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

-  Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto 
předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které 
se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním 
požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
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-  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává na základě této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;

-  Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

-  Zhotovitel se zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování 
práv a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem;

-  Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

-  Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování 
informací, jež má zhotovitel k dispozici. V  případech, kdy povaha věci vyžaduje 
informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez 
zbytečného odkladu;

-  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 (tří) 
měsíců od jejího ukončení;

-  Po ukončení zpracování osobních údajů podle této sm louvy je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, 
a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo 
databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání 
vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.

10.6. Pokud zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
objednatele a objednateli vznikne škoda, je zhotovitel povinen objednateli škodu uhradit.

Článek 11 -  Vlastnická práva a užívací práva
11.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným 

zhotovitelem objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem 
objednateli stát a objednatel -  Správa železnic, státní organizace současně získává 
odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon"), zhotovitel ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem 
ke dni vzniku takového autorského díla objednateli výhradní licenci, a to neodvolatelnou, 
umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu sm louvy a 
pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu 
přiměřenému, s neomezeným územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem 
omezeným na dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému dílu, včetně práva 
zásahu do autorského díla, tj. jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, práva 
na udělení podlicence a postoupení licence třetí osobě bez souhlasu zhotovitele (dále jen 
„ Licence"). Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

11.3. V  případě, že při poskytování plnění bude třeba užít autorské dílo, k němuž není zhotovitel 
oprávněn vykonávat autorská majetková práva, zavazuje se zhotovitel zajistit oprávnění
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objednateli k výkonu těchto majetkových práv v co nejširším možném smyslu od 
oprávněných třetích osob, tj. alespoň udělením Licence, včetně práva objednatele postoupit 
autorská majetková práva nebo Licenci nebo udělit podlicenci třetím osobám.

11.4. Zhotovitel uděluje Licenci objednateli také pro upravené, doplněné nebo jakkoliv jinak 
změněné dílo nebo jednotlivé části díla, přičemž zhotovitel zajistí objednateli tato práva i od 
oprávněných třetích osob dle odst. 11.2 tohoto článku.

11.5. Zhotovitel poskytuje nebo zajistí pro objednatele licenci také k dalším právům k duševnímu 
vlastnictví, tj. licenci k právům know-how, vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, 
zlepšovacích jmen, doménových jmen, a jakýchkoliv neregistrovaných označení, 
souvisejících s dílem nebo jednotlivým i částmi díla, a to v maximální možné míře připuštěné 
českým právním řádem, objednatel je oprávněn k zápisu licence dalších práv k duševnímu 
vlastnictví do jakéhokoliv veřejného seznamu v jakékoliv zemi ve světe, zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli součinnost při registračním procesu pro zápis těchto práv do 
veřejného seznamu.

11.6. Pokud objednatel požádá zhotovitele i po ukončení smlouvy o vyhotovení nebo podpis 
jakýchkoliv dokumentů, které by mohly být potřebné pro objednatele kvůli přiznání právních 
účinků pro práva objednatele dle tohoto článku, zhotovitel bezodkladně objednateli 
vyhotovení nebo podpis takových dokumentů zajistí.

Článek 12 -  Odstoupení od sm louvy a výpověď
12.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:

12.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 14 (čtrnáct) dní;
12.1.2 Zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a nenapravil 

takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 
doručené zhotoviteli, v které bylo specifikováno příslušné porušení povinnosti. Lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 5 (pět) pracovních dnů;

12.1.3 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo 
zhotovitel písemně vyrozum í objednatele, že nebude pokračovat v provádění díla;

12.1.4 Se prokáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele dle této smlouvy a/nebo prohlášení, 
slib, či nabídka zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které tato 
smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, která má 
vztah k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci dle veřejné 
zakázky).

12.1.5 Objednateli vznikne vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut v celkové 
výši 20 % z celkové ceny (bez DPH), čímž není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od smlouvy podle jiných ustanovení této smlouvy nebo podle právních předpisů;

12.1.6 Prokáže-li objednatel, že se zhotovitel dopustil v předchozích 3 (třech) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

12.1.7 Nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ insolvenční zákon"); nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční 
řízení vůči zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu 
do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) zhotovitel přijal 
rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo 
splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek zhotovitele;12.1.8 
se ukáže prohlášení zhotovitele dle článku 14 této sm louvy jako nepravdivé nebo
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poruší-li zhotovitel dle článku 14 této smlouvy svou oznamovací povinnost; 12.1.9 a 
z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanovených právními předpisy.

12.2. Není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy od jejího počátku (ex tunc). Po odstoupení je 
zhotovitel neprodleně povinen:

12.2.1 vrátit objednateli všechny podklady a věci, které od objednatele obdržel nebo pro 
objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a sm luvní dokumentace;

12.2.2 vrátit objednateli Správě železnic, státní organizaci, již uhrazenou část ceny, pokud 
již byla objednatelem uhrazena po ukončení smlouvy. Zhotovitel splní tuto povinnost 
připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu 
objednatel -  Správa železnic, státní organizace za tím účelem bezodkladně písemně 
sdělí; a

12.2.3 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů objednatele.

12.3. Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího 
odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře rozpracovanosti a kvalitě 
poskytovaného plnění, že práva a povinnosti smluvních stran dle smlouvy zanikají s účinky 
od doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se v 
takovém případě nedotýká odpovědnosti zhotovitele za již poskytnutá plnění (částí plnění) 
a povinnosti zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku 
na úplatu od objednatele neprodleně:

12.3.1 vrátit objednateli všechny podklady a věci, které od objednatele obdržel nebo pro 
objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a sm luvní dokumentace;

12.3.2 předat objednateli veškeré i nedokončené části plnění, včetně všech podkladových 
materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání smluvních stran ohledně 
těchto rozpracovaných částí plnění bude předmětem samostatné dohody 
o narovnání;

12.3.3 poskytnout objednateli veškerou součinnost požadovanou objednatelem, kterou 
objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby objednatel sám dokončil poskytované 
plnění sám nebo aby tak mohl učinit prostřednictvím jiného zhotovitele; a

12.3.4 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů objednatele.

12.4. Odstoupení od smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je podle smlouvy učiněno s účinky ex 
tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením 
povinnosti vyplývající ze smlouvy, nároku objednatele na smluvní pokutu, práv objednatele 
k duševnímu vlastnictví od zhotovitele a třetích osob, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení

12.5. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí díla, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění 
za část díla v rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. 
Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části díla, které byly provedeny vadně. Odstoupení 
objednatele podle odst. 13.1 této smlouvy je považováno za závažné porušení smlouvy 
zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

12.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že objednatel je v prodlení s 
úhradou splatné částky za plnění smlouvy po odečtení finančních nároků objednatele -  
Správy železnic, státní organizace vůči zhotoviteli více než 70 (sedmdesát) dnů od vypršení 
lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji povinnost ani po doručení 
písemné upomínky zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani v dodatečné lhůtě 100 
dní.
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12.7. Odstoupení od smlouvy a výpověď musí oprávněná sm luvní strana oznámit druhé smluvní 
straně písemně prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem, nebude-li 
možné doručení do datové schránky.

12.8. Neobsazeno

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím  plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v čl. 46 směrnice SŽ SM053, a to 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 
zaslána do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem, nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.

Článek 13 -  Kontroly a auditv
13.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, osobám pověřeným objednatelem nebo 

kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele nebo poddodavatelů ze 
strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) včetně kontroly 
vyžádané - Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) nebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím  pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které 
jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů 
Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

13.2. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele a zástupcům shora 
uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění smlouvy, a to 
včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se 
technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. 
Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím 
stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 
přezkoumání usnadnily.

13.3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch 
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. S ohledem na § 1769 
občanského zákoníku sm luvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

13.4. Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 
s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora. Zhotovitel uchová 
potřebné záznamy tak, aby objednatel nebo jím  určená osoba mohl po dobu 10 (deseti) let 
po ukončení předmětu plnění dle smlouvy, po ukončení je jí účinnosti nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy 
všech poddodavatelů nebo třetích osob, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 
jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
sm luvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který 
se k těmto povinnostem nezaváže.
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Článek 14 -  Střet zájmů a další povinnosti v návaznosti na m ezinárodní sankce
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím  ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jim iž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím  ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:

14.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, jakož i článku 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a písm. g 
až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC,

14.2.2 dle článku 2 nařízení (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 
seznamy").

14.3. Je-li zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 14.1. a 14.2. této smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

14.4. Přestane-li zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku této smlouvy, oznámí písemně tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, objednateli.

14.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění sm louvy v souladu s Nařízením Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů.

14.6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od objednatele na základě této 
smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch.

Článek 15 -  Závěrečná ustanovení
15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru sm luv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání sm louvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel -  
Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Sm luvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

15.4. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
sm luvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru sm luv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé sm luvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá sm luvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

15.6. Sm luvní strany uzavírající tuto smlouvu za sm luvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, každý elektronický obraz sm louvy má platnost originálu, přičemž 
obě sm luvní strany obdrží je jí elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

15.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze v téže formě, v jaké byla tato 
smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných 
dodatků.

15.9. Sm luvní strany podpisem této sm louvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

15.10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

15.11. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
sm luvní strana podpisem smlouvy souhlasí.
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15.12. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Sm luvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně 
nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 (třiceti) 
dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

15.13. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si sm luvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 (patnácti) let, pokud není touto smlouvou 
stanoveno v některých případech jinak.

15.14. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

15.15. Sm luvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem 
a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran 
vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem.

15.16. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude rozhodován 
příslušnými soudy České republiky.

15.17. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících.

15.18. Obě sm luvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím  podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují zástupci obou 
smluvních stran své podpisy.

15.19. Nedílnou součástí této sm louvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 -  Smlouva o společném zadávání
příloha č. 2 - Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2024 č. 765 
příloha č. 3 - Obsah dílčího územního rozvojového plánu pro úsek vysokorychlostní 

tratě na hl. m. Prahy (DÚRP VRT PRAHA) 
příloha č. 4 - Rozpis ceny

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

.... .. .......................... 
02.04.2025 13:23 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy Správa železnic, 

státní organizace 
na základě Smlouvy o společném 

zadávání
(podepsáno elektronicky)

........

.......

...........

Digitálně podepsal .................. 
.............
.............................................. 
............................................................ 
.................................... 
............................................ 
............................... 
................................................ 
Datum: 2025.03.31 12:58:28 +02'00'

RNDr. Libor Krajíček
jednatel

Atelier T-plan, s.r.o. 
na základě sm louvy o společnosti

(podepsáno elektronicky)
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PŘÍLOHA c . 1
Smlouva o společném zadávání

(.samostatná příloha)

„  D í lč í  ú z e m n í rozvo jový p lán VRT  PRAHA včetně  vyhodnocen í v livů  na ž ivo tn í p rostřed í "
1/1 Sm louva o dílo

Příloha č. 1



PŘÍLOHA C. 2
Usnesení vlády Ceské republiky ze dne 30. října 2024 č. 765

(.samostatná příloha)

„  D í lč í  ú z e m n í rozvo jový p lán VRT  PRAHA včetně  vyhodnocen í v livů  na ž ivo tn í p rostřed í "
1/3 Sm louva o dílo

Příloha č. 2



PŘÍLOHA Č. 3
Obsah dílčího územního rozvojového plánu pro úsek vysokorychlostní tratě na hl. m.

Prahy (DÚRP VRT PRAHA)

(.samostatná příloha)

3/2 „  D ílč í ú zem n í rozvo jový plán VRT  PRAHA včetně  vyhodnocen í v livů  na ž ivo tn í prostřed í "
Sm louva o dílo



Rozpis ceny

(.samostatná příloha)

PŘÍLOHA C. 4

„  D í lč í  ú z e m n í rozvo jový p lán VRT  PRAHA včetně  vyhodnocen í v livů  na ž ivo tn í p rostřed í "
3/3 Sm louva o dílo

Příloha č. 2
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