
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 1 7Zak00053

„III/4337 Dobrochov -„průtah“ - vypracování dokumentace pro Stavební povolení

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
. (dále jen „občanský Zákonik“) mezi následujícími smluvními stranami:

O 1) j e d n a t e l: Správa silnic Olonıouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem
osoby oprávněnéjednat ve věcech technických:

áměstek
- vedoucí SÚ Jih
- vedoucí TSÚ SÚ Jilı
invøflflčni ıønınnik SÚ Jih

IČO; 70960399
DIČ: cz 70960399

8

Z h O to V i t e 1: MSS - projekt S.r.o.
se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle
kontaktní adresa: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, spiS.zn. C123163
IČO: 26849836 DIČ: CZ 26849836
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení: Česká spořitelna a.s.
Čiflıø účınz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
I

1. Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvyje závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno.
2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro Stavební povolení (dále jen Správní
rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu S Vylıl. č.
146/2008 Sb., platnými ČSN, TK_P - předpisem pro Zhotovení dokumentace staveb PK S účinností od
1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpra-
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vě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.
ve znění novely č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna O náležitosti dle
Vylıl. č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na Stavební práce a soupisu sta-
vebních praci, dodávek a Služeb S výkazem výměr (DSP v rozsahu DPS + Soupis prací vjednom kroku Sou-
časně) pro stavbu:

„III/4337 Dobrochov - průtah“

Jedná se o silnici č. III/4337 v průtahu obcí Dobrochov V úseku od křižovatky S lll/0462 po konec zastavění
obce Dobrochov
3. Dále je součástí dila zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek
soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání
správního rozhodnutí.
4. Projektová dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný
soupis prací, Ostatní paré slepý soupis prací.
5. Předmět díla bude dodán taktéž V elektronické podobě na 5 CD nosičích S následujícím obsahem:
0 2x CD s PD včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve fonnátu pdf a xml

v datovém předpisu xc4 (přesný popis fomıátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
0 2x CD S PD včetně dokladové části ve fomıátu pdf, S neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml

v datovém předpisu xc4,
0 2x CD S grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a S

geodetickými podklady PD ze Zaměření, především seznamem a Souřadnicemi zajišťovacích bodů, které
byly vytvořeny při Zaměřování díla.

6. Na daný úsek Silnice je dále zpracována diagnostika vozovky společností PavEx Consulting, S.r.o. Z
04/2017.

7. Zhotovitel zhotoví dílo Svým jménem a na vlastní odpovědnost.
8. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výboıy k projednání PD S objednatelem (koncepční a vlastní řešení, zá-
věrečné odsouhlasení).
9. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění
případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
10. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, případné
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány V dokumentaci.
11. Zhotovitel zajistí Smluvní vztahy související S vydáním stavebního povolení, jedná se Zejména o nájemní
Smlouvy, smlouvy O právu provést stavbu, případně další smlouvy.
12. Žádost 0 vydání správního rozhodnutí podá zhotovitel jménem objednatele.
13. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla S ohledem na ekonomickou
úspomost a rychlost realizace stavy a následně minimální nároky na údržbu.
14. Autorský dozor bude zajišťovat zhotovitel po dobu faktického provádění stavby. O započetí prací na
stavbě bude objednatel zhotovitele informovat nejpozději 14 dnů před započetím stavebních praci.
15. Autorský dozor (dále jen AD) bude spočívat zejména v:

' posuzování postupu výstavby Z technického hlediska, Sledování a kontrole tecimických para-
metrů Stavby
- sledování dodržování projektů stavby S ohledem na podmínky stavebního povolení
- vyjádření k požadavkům na Zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci
' účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby a nepravidelně na výzvu pracovníka vykoná-
vajícího funkci technického dozoru investora.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 31.12.2017

3. Cena díla
I. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami aje stanovena dohodou
smluvních stran a činí:
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Cena celkem bez DPH 520 000,- Kč
z toho: geodetické práce 20 000,- Kč

inženýrská činnost 110 000,- Kč
projektová dokumentace 390 000,- Kč

DPH 21% 109 200,- Kč

Celková cena díla vč. DPH 629 200,- Kč

2. Smluvní Strany sjednávají cenu autorského dozoru dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a zadávacími podınínkami ze dne 15.6.2017 č.j. SSOK - CE 13209/2017 je stanovena dohodou
smluvních stran a činí:

. Cena autorského dozoru včetně dopravy bez DPH 3 000,- Kč za 1 hodinu
Cena za činnosti bez cesty (v kanceláři) bez DPH 2 000,- Kč za 1 hodinu

Cena za autorský dozor bude stanovena na základě Skutečně provedených prací.

3. Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsalıuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Cenu je možno překročit pouze V případě, že:
a) v pnfıběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů ınají-

cích vliv na cenu díla,
b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které

nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky O nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl
vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání geodetických prací objednateli a objednatelje
uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Objednatel uhradí zhotoviteli
faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po vydání správního rozhodnutí
3. Činnost AD bude fakturována v souladu s čl. 3 odst. 2 po ukončení činnosti dle skutečně odpracovaných
hodin. Hodiny provedeného AD budou doloženy písemnýın záznamem potvrzeným objednatelem.
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od domčení objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. O
dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
Objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

5. Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušeníın jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozomil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozomění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v pře-daném díle je technicky realizovatelné
v souladu s obecııě závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklaınaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této Smlouvy. Odpovídá-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
zhotovitel při vynaloženi veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně
upozomí objednatele a Zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž
platí, že O dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění azhotovitel má právo na náhradu
nákladů, spojených S případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost
podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozomění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od
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smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části Z celkové ceny díla
dle stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za terınínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36
měsíců od vydání správního rozhodnutí.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou dílaje zej ména:
a) vnitřní položkový nesoulad dila (např. absence položky v DPS oproti výkresové či dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení S technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
1. Zhotovitel bere na vědoıní, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikııe v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady objednatele spojené S přípravou a realizací novélıo zadávacího řízení,
b) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady objednatele související S faktickou realizací díla,
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou V příčinné souvislosti S porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření toto smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při
výkonu své čiımosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.
2. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případných škod vzniklých V důsledku nerealizace této
smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli
své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek,
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
výrobních výborech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu Zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebııé
Spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících
splnění ujednanélıo temiínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení S plněním své
součinnosti při provádění díla, posunují se O dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

9. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedeni díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k Zajištění správního rozhodnutí.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke splnění předmětu díla ve Sjednaném tennínu
dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda O změně smlouvy
musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.
3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) Zák. č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
4. Pokud bude zhotovitel V prodlení S termíneın plnění, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve
výši 0,2% Z celkové ceny dila bez DPH za každý den prodlení S předáním díla oproti sınluvnímu termínu
plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla O příslušnou částku. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení
se zaplacením faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odbomě způsobilé, osoby k plnění předmětu
smlouvy a informovat O tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
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8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikenı zaplacení celé ceny za
příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.
9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.
10. Obě Strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podınínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákonı'ku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve
smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O
registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V Registru smluv V souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon O registru smluv) V aktuálním znění.

10. Vznik smlouvy
1. Smlouva vzniká dohodou O celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 zhotovitel. Je
možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních
stran), které se stanou součástí smlouvy.
3. Obě Strany stvrzují svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této smlouvy a souhlasí S ní. Ve
všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského
zákoníku.

Za obj ednatele: Za zhotovitele:
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ředitel organizace jednate ka společnosti
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