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 Příloha č. 1 - Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
 

Název zakázky 

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 
1. část: Strategie rozvoje města Bruntálu vč. softwarové podpory   
              strategického řízení a souvisejícího vzdělávání 
2. část: Marketingový plán 
3. část: Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě 
4. část: Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992 

Název projektu Bruntál - Strategie náš cíl 

Název / obchodní firma 
zadavatele 

Město Bruntál 

 

1. část: Strategie rozvoje města Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení   
a souvisejícího vzdělávání 

 
Předmět plnění: 

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Strategie rozvoje města Bruntálu na období 2017-2023 
(Strategie), návrh a implementace vhodného software pro podporu strategického (projektového) 
řízení a zajištění souvisejícího vzdělávání. Strategie bude vypracována ve spolupráci s Řídicím 
výborem, pracovními skupinami, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob. Pro úspěšnou 
realizaci bude zpracován detailní plán implementace. Celý proces zpracování a plnění Strategie bude 
podpořen softwarovým nástrojem (SW) projektového řízení. Pro klíčové osoby bude realizováno 
související vzdělávání z oblasti strategického plánování a projektového řízení včetně zaškolení na 
nový softwarový nástroj.  
 
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: 

Zpracování bude probíhat ve spolupráci s Řídicím výborem a pracovními skupinami, se zaměstnanci 
zadavatele a dalších relevantních aktérů v území. Dodavatel vytvoří prezentaci o aktuálním stavu 
zpracování Strategie, tyto informace bude průběžně aktualizovat. Dodavatel zajistí 1 workshop 
(předpokládaná doba trvání jsou 2-3 hodiny) s odbornými garanty a dalšími relevantními osobami. Do 
procesu tvorby Strategie bude zapojena také veřejnost. V rámci analytické části tvorby Strategie bude 
mít veřejnost možnost vyjádřit své potřeby, bude proveden průzkum spokojenosti/názorový průzkum 
občanů, případně veřejné projednání či seznámení veřejnosti s návrhem Strategie.  Strategie rozvoje 
města Bruntálu na období let 2017-2023 bude po předchozím projednání Řídicího výboru předložena 
ke schválení Zastupitelstvu města Bruntálu. Dojde k vypořádání připomínek a případné úpravě 
Strategie. Celý proces zpracování a plnění strategie bude podpořen SW nástrojem projektového 
řízení. Nedílnou součástí tvorby Strategie bude i související vzdělávání pro vybrané osoby.  
 
Rozdělení Strategie města Bruntálu: 

Obsah bude rozdělen na 3 části: analytickou, návrhovou (strategickou) a implementační.  
 
1. Analytická část  
 
Strategie bude v analytické části obsahovat přehledně a srozumitelně zpracovaný profil města, 
průzkum podnikatelského prostředí, vyhodnotí stav sociálně-ekonomické oblasti včetně 
demografického vývoje, bude charakterizovat hospodářské a sociální tendence města a jeho okolí.  
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Dále budou provedeny SWOT analýzy a analýza vyšších strategických dokumentů (strategie kraje, 
národní strategie, strategie EU 2020, aj.) včetně návaznosti Strategie na tyto dokumenty.  
 
Požadované příslušné analýzy:  
- Území - všeobecná geografická charakteristika. 
- Postavení ve struktuře osídlení, rozvojové předpoklady. 
- Obyvatelstvo, demografická situace, sociální situace. 
- Hospodářství, ekonomická situace, trh práce, podnikání. 
- Technická infrastruktura, dopravní infrastruktura. 
- Vybavenost - bydlení, školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport                           

a volnočasové aktivity. 
- Životní prostřední. 
- Správa obce. 

 
Analytické práce:  
Dodavatel zajistí data nezbytná jako podklad pro zpracování analytické části Strategie, provede 
potřebné analýzy shromážděných dat a vypracuje SWOT analýzu a potřebné analýzy stávajícího 
stavu. Sběr primárních i sekundárních dat a informací pro analytickou část bude probíhat z 
diferencovaných zdrojů (např. veřejně přístupné zdroje a databáze, geografické informační systémy, 
Český statistický úřad, další otevřené zdroje jako jsou resortní a regionální statistiky a přehledy, dále 
dotazníková šetření, průzkumy v terénu, osobní jednání, konzultace, veřejná projednání, průzkumy 
spokojenosti, názorové průzkumy apod.). 
 
- Zhodnocení zájmového území a širších vazeb - analýza vnějších vztahů, která slouží jako podklad 

pro definování příležitostí a hrozeb, soulad s vyššími regionální plány a záměry. 
- Profil města - fakta o obci a zhodnocení situace v obci, charakteristika stavu a vývoje 

v jednotlivých oblastech s uvedením příslušných závěrů. 
- Vytvoření SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), analýza vnějšího prostředí 

obce, SWOT analýzy zaměřené na rozvojové oblasti města (základní pilíře Strategie), klasifikace 
jednotlivých závěrů, formulace klíčových problémů a priorit. 

 
2. Návrh dlouhodobé strategie - strategická část 

 
V návrhové části budou: 
- Definována vize města. 
- Definovány strategické cíle města. 
- Definovány jednotlivé prioritní oblasti a jejich cíle. 
- Pro jednotlivé prioritní oblasti formulována opatření, jejichž prostřednictvím bude dosahováno 

cílů. 
- Navrženy rozvojové aktivity, které určí, jak budou opatření naplňovat strategický cíl (strategické 

cíle), cílům jednotlivých prioritních oblastí, stejně jako jednotlivým rozvojovým aktivitám.  
 

Strategickým cílům, cílům jednotlivých prioritních oblastí, stejně jako jednotlivým rozvojovým 
aktivitám budou určeny ukazatele, na základě kterých bude následně sledováno jejich plnění. U 
navrhovaných rozvojových aktivit budou např. popsány očekávané dopady, poměr přínosů a nákladů 
realizace, realizovatelnost a rizika spojená s realizací, termíny realizace, velikost cílových skupin 
majících přínos (újmu) z realizace a počet potřebných aktérů pro realizaci. Návrhová část bude 
vytvářena ve spolupráci s Řídicím výborem, vytvořenými pracovními skupinami, se zapojením 
veřejnosti a dalších relevantních aktérů v území.  
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3. Implementační (realizační) část 
 

Implementační část bude obsahovat Akční plán rozvoje (soubor záměrů a aktivit, cca 1-2 roky), jenž 
bude specifikovat vybrané priority a opatření až do úrovně aktivit, identifikovat časový 
harmonogram, náklady a potenciální zdroje financování a určovat odpovědnost za implementaci a 
realizaci daných aktivit a způsoby vyhodnocování jejich plnění.  

Pro nastavení implementace bude zpracován detailní Plán implementace Strategie jako základního 
předpokladu pro její úspěšnou realizaci. V rámci implementační části bude nastavena řídicí struktura 
implementace Strategie, vytvořena hierarchická struktura prací, vymezena zodpovědnost a 
kompetence jednotlivých subjektů zodpovědných za realizaci strategického plánu, sestaven 
komunikační plán implementace, nastaven plán řízení změn a rizik, nastaven systém monitorování 
naplňování cílů Strategie, plán evaluací, sestaven rozpočet a harmonogram implementace Strategie. 
Celý proces zpracování a plnění Strategie bude podpořen SW nástrojem projektového řízení. 
 
Podpůrný nástroj při tvorbě a implementaci Strategie: 

Zadavatel požaduje v rámci tvorby a následné implementace Strategie použít jako podpůrný nástroj: 

1. Komunikační anketní systém, který svou implementací umožní adresné dotazování občanů města. 
Zadavatel plánuje nákup nástroje pro anketní analýzy v květnu 2017. Systém bude předpokládat 
tvorbu, správu a analýzu anket, včetně budování databáze aktivních respondentů. Komunikační 
anketní systém je chápán především jako podpůrný nástroj kvality. Zadavatel plánuje touto 
formou ověřit a konzultovat jednotlivé záměry s občany města Bruntál, případně získat další 
podněty, které mohou být do Strategie, ale i dalších rozvojových dokumentů zapracovány. 
Náklady na pořízení a správu komunikačního anketního systému nese zadavatel. Systém bude 
spravovat IT specialista, se kterým bude dodavatel spolupracovat při formulaci námětů 
jednotlivých dotazů. 

2. Softwarový nástroj projektového řízení, který bude sloužit členům realizačního týmu, pracovních 
skupin, Řídicího výboru, zaměstnancům zadavatele a dalším zapojeným aktérům. Tento SW 
nástroj projektové řízení obdobně jako komunikační anketní komunikační systém podpoří kvalitu 
při samostatné tvorbě strategických dokumentů. Náklady na pořízení (licenci) včetně technické 
podpory SW nástroje jsou součástí nabídkové ceny dodavatele. Dodavatel ve spolupráci se 
zadavatelem navrhne, zvolí a implementuje vhodný SW nástroj strategického řízení a adekvátně 
zaškolí kompetentní osoby. 

 
Související vzdělávání strategického plánování a projektového řízení: 

Nedílnou součástí tvorby Strategie bude i související vzdělávání strategického plánování a 
projektového řízení určené vybraným osobám, které budou zapojeny do procesu tvorby Strategie. 
Tato aktivita bude zajištěna dodavatelem. Náklady na související vzdělávání (např. cestovné lektora, 
náklady na lektora, školicí materiály) nese dodavatel, jsou součástí jeho nabídkové ceny. Vzdělávání 
proběhne v prostorách budovy zadavatele. 

Vzdělávací program bude rozdělen do dvou modulů: 

I. Modul  
- Určen vybraným vedoucím zaměstnancům a odborným zaměstnancům, kteří budou zapojeni do 

procesu tvorby Strategie.  
- První jednodenní školení: objasnění pojmu a postupu tvorby Strategie rozvoje města dle 

aktuálních metodik. 
- Druhé jednodenní školení: představení možností nového SW nástroje projektového řízení tvorby 

Strategie s možností praktického vyzkoušení. 
- Předpokládá se vzdělávání 10 osob.  
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II. Modul  
- Určen vedoucím zaměstnancům a vybraným odborným pracovníkům s cílem seznámit je s novou 

Strategií a procesem implementace. 
- Předpokládáme zapojení členů Řídícího výboru, členů Pracovních skupin, vedoucích zaměstnanců 

a dalších zaměstnancům města. 
- Související vzdělávání bude zaměřené na strategické plánování a projektové řízení a implementaci 

strategického řízení a plánování, kde účastníci budou vzděláváni v oblastech zaměřených na 
strategické plánování a využívání moderních nástrojů strategického řízení a akčního plánování.  

- Předpokládaný počet proškolených osob je 23. 
 
Celkový předpokládaný počet proškolených osob je 23 (předpokládáme proškolení ve skupince o 
počtu 10-15 osob). Jedná se o předpokládaný počet osob, které se zúčastní průběžného vzdělávání 
zaměřeného na strategické plánování a využívání moderních nástrojů strategického řízení akčního 
plánování v rozsahu minimálně 40 hodin/projekt, z toho min. 20 hodin jinou formou než 
elektronickou, přičemž 1 školicí hodina = 60 minut, 1 den = maximálně 8 školicích hodin. Účast na 
vzdělávání bude dokládána prezenčními listinami. Jednotlivá témata budou na sebe logicky a časově 
navazovat. Ukončení vzdělávání bude ověřeno znalostním testem. Na základě výsledků testů budou 
vydána osvědčení o absolvování vzdělávání. 
 
Předpokládaný harmonogram a další souvislosti: 

V rámci realizace projektu „Bruntál - Strategie náš cíl“ budou v rámci dílčích částí veřejné zakázky 
rozvojové dokumenty města Bruntálu zpracovány další rozvojové dokumenty města Bruntálu, které 
budou definovat dlouhodobé cíle města v oblastech komunikace a image města (Marketingový plán, 
dílčí část 2), sportu (Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě, dílčí část 3), cestovního 
ruchu (Koncepce rozvoje cestovního ruchu, dílčí část 4) a studie proveditelnosti, která posoudí záměr 
Zřízení podnikatelského inkubátoru (dílčí část 5). Dodavatel v případě potřeby poskytne součinnost 
při zpracování těchto dokumentů (např. seznámení s výsledky provedených analýz, účast na 
pracovních skupinách, zodpovězení případných dotazů).  
 
- zahájení plnění veřejné zakázky: po ukončení výběrového řízení,po podpisu smlouvy 
- ukončení plnění veřejné zakázky:      31. 10. 2018 
- tvorba Strategie:       červenec 2017 - březen 2018 
- zpracovaná analytická část Strategie:                  3. - 4. kvartál 2017 
- zpracovaná Strategie:       1. kvartál 2018 
- implementace strategického řízení a plánování: od podpisu smlouvy do 31. 10. 2018 
- související vzdělávání:       červen 2017, duben 2018 
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2. část: Marketingový plán 
 

Předmět plnění: 
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického rozvojového dokumentu, který bude 
definovat dlouhodobé cíle města v oblasti komunikace a image města - Marketingový plán. 
Dokument bude vypracován ve spolupráci s Řídicím výborem, pracovními skupinami a odbornými 
garanty, zaměstnanci žadatele, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob.  
 
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: 
Rozvojový dokument bude zpracován s výhledem na 1-10 let včetně ročního plánu aktivit (akční 
plány). V rámci zpracovávání dokumentu bude provedena analýza stávajícího stavu v dané oblasti, 
analýza vazeb na vyšší strategické dokumenty, analýza cílových skupin, analýzy vnitřního a vnějšího 
prostředí a bude zpracována SWOT analýza, návrh rozvoje této oblasti za akceptace vyšších 
programových dokumentů kraje, ČR i EU. Budou nastíněny cíle, kterých má být dosaženo, navrženy 
aktivity, které přispějí k naplňování cílů, stanoveny měřitelné ukazatele a vnitřní postupy a procesy 
konkretizované v čase. Dále bude specifikován směr, témata a participace cílových skupin v dané 
oblasti. Bude určen směr dalšího rozvoje této oblasti, který se stane podkladem pro investiční 
rozvojové oblasti města, potažmo dalších subjektů působících v těchto oblastech.  

Dodavatel vytvoří prezentaci o aktuálním stavu zpracování dokumentace, tyto informace bude 
průběžně aktualizovat. Dodavatel zajistí 1 workshop (v rozsahu cca 2 hodiny) s odbornými garanty a 
dalšími relevantními osobami. Široká veřejnost může být oslovena prostřednictvím Komunikačního 
anketního systému pro adresné dotazování občanů města.  

- Koncepci zpracovat s výhledem na 1 - 10 let s plánem ročních aktivit (akční plány). 

- Provedení analýzy stávajícího stavu.  

- Analýza cílových skupin, SWOT analýza. 

- Stanovení marketingových cílů a marketingové strategie. Vytvoření strategického dokumentu 

s cílem dosáhnout pozitivního vnímání města Bruntál jeho obyvateli a návštěvníky.  

- Nastavení principů optimální prezentace města. 

- Návrh a koordinace propagačních a marketingových aktivit. 

- Stanovení rozpočtu. 

- Nastavení systému měření a kontroly. 

- Spolupráce při zpracování dokumentace s relevantními osobami (např. Řídicí výbor, členové 

pracovní skupiny, odborní garanti), provedení interview a zápisů, shrnutí námětů a stanovisek 

odborníků. 

Předpokládaný harmonogram a další souvislosti: 
V rámci realizace projektu „Bruntál - Strategie náš cíl“ budou v rámci dílčích částí veřejné zakázky 
rozvojové dokumenty města Bruntálu zpracovány další rozvojové dokumenty města Bruntálu, které 
budou definovat dlouhodobé cíle města v oblastech strategického plánování (Strategie rozvoje města 
Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání, dílčí část 1), sportu 
(Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě, dílčí část 3), cestovního ruchu (Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu, dílčí část 4) a studie proveditelnosti, která posoudí záměr Zřízení 
podnikatelského inkubátoru (dílčí část 5). Dodavatel v případě potřeby poskytne součinnost při 
zpracování těchto dokumentů (např. seznámení s výsledky provedených analýz, účast na pracovních 
skupinách, zodpovězení případných dotazů).  
 

- tvorba plánu koncepce:      leden - srpen 2018 
- zahájení plnění veřejné zakázky:     předpoklad 4. kvartál 2017                                                                                        
- ukončení plnění veřejné zakázky:      srpen 2018 
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3. část: Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě 
 

Předmět plnění: 
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického rozvojového dokumentu, který bude 
definovat dlouhodobé cíle města v oblasti sportu - Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve 
městě. Dokument bude vypracován ve spolupráci s Řídicím výborem, pracovními skupinami a 
odbornými garanty, zaměstnanci žadatele, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: 
Rozvojový dokument bude zpracován s výhledem na 1-10 let včetně ročního plánu aktivit (akční 
plány). V rámci zpracovávání dokumentu bude provedena analýza stávajícího stavu v dané oblasti, 
analýza vazeb na vyšší strategické dokumenty, analýza cílových skupin, analýzy vnitřního a vnějšího 
prostředí a bude zpracována SWOT analýza, návrh rozvoje této oblasti za akceptace vyšších 
programových dokumentů kraje, ČR i EU. Budou nastíněny cíle, kterých má být dosaženo, navrženy 
aktivity, které přispějí k naplňování cílů, stanoveny měřitelné ukazatele a vnitřní postupy a procesy 
konkretizované v čase. Dále bude specifikován směr, témata a participace cílových skupin v dané 
oblasti. Bude určen směr dalšího rozvoje této oblasti, který se stane podkladem pro investiční 
rozvojové oblasti města, potažmo dalších subjektů působících v těchto oblastech. 

Dodavatel vytvoří prezentaci o aktuálním stavu zpracování dokumentace, tyto informace bude 
průběžně aktualizovat. Dodavatel zajistí 1 workshop (v rozsahu cca 2 hodiny) s odbornými garanty a 
dalšími relevantními osobami. Široká veřejnost může být oslovena prostřednictvím Komunikačního 
anketního systému pro adresné dotazování občanů města.  

 
- Koncepci zpracovat s výhledem na 1 - 10 let s plánem ročních aktivit (akční plány). 

- Provedení analýzy stávajícího stavu.  

- Analýza cílových skupin, SWOT analýza. 

- Analýza a zhodnocení stávajícího způsobu provozu sportovních zařízení na území města. 

- Případný návrh nového režimu správy sportovních zařízení. 

- Individuální zhodnocení sportovních zařízení z pohledu provozu, rozvoje a trvalé udržitelnosti. 

- Aktualizace integrovaného projektu Sport Campus. 

- Provedení analýzy provozu zimní ledové plochy s návrhem výstavby nového zimního stadionu, 

včetně optimalizace provozních nákladů. 

- Spolupráce při zpracování dokumentace s relevantními osobami (např. Řídicí výbor, členové 

pracovní skupiny, odborní garanti), provedení interview a zápisů, shrnutí námětů a stanovisek 

odborníků. 

 

Předpokládaný harmonogram a další souvislosti: 
V rámci realizace projektu „Bruntál - Strategie náš cíl“ budou v rámci dílčích částí veřejné zakázky 
rozvojové dokumenty města Bruntálu zpracovány další rozvojové dokumenty města Bruntálu, které 
budou definovat dlouhodobé cíle města v oblastech strategického plánování (Strategie rozvoje města 
Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání, dílčí část 1), 
komunikace a image města (Marketingový plán, dílčí část 2), cestovního ruchu (Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu, dílčí část 4) a studie proveditelnosti, která posoudí záměr Zřízení podnikatelského 
inkubátoru (dílčí část 5). Dodavatel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování těchto 
dokumentů (např. seznámení s výsledky provedených analýz, účast na pracovních skupinách, 
zodpovězení případných dotazů).  

 
- tvorba koncepce:                    leden - srpen 2018 
- zahájení plnění veřejné zakázky:     předpoklad 4. kvartál 2017                                                                                        
- ukončení plnění veřejné zakázky:      srpen 2018 
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4. část: Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
 
Předmět plnění: 

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického rozvojového dokumentu, který bude 
definovat dlouhodobé cíle města v oblasti cestovního ruchu - Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 
Dokument bude vypracován ve spolupráci s Řídicím výborem, pracovními skupinami a odbornými 
garanty, zaměstnanci žadatele, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob.  
 
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: 

Rozvojový dokument bude zpracován s výhledem na 1-10 let včetně ročního plánu aktivit (akční 
plány). V rámci zpracovávání dokumentu bude provedena analýza stávajícího stavu v dané oblasti, 
analýza vazeb na vyšší strategické dokumenty, analýza cílových skupin, analýzy vnitřního a vnějšího 
prostředí a bude zpracována SWOT analýza, návrh rozvoje této oblasti za akceptace vyšších 
programových dokumentů kraje, ČR i EU. Budou nastíněny cíle, kterých má být dosaženo, navrženy 
aktivity, které přispějí k naplňování cílů, stanoveny měřitelné ukazatele a vnitřní postupy a procesy 
konkretizované v čase. Dále bude specifikován směr, témata a participace cílových skupin v dané 
oblasti. Bude určen směr dalšího rozvoje této oblasti, který se stane podkladem pro investiční 
rozvojové oblasti města, potažmo dalších subjektů působících v těchto oblastech. 
 
Dodavatel vytvoří prezentaci o aktuálním stavu zpracování dokumentace, tyto informace bude 
průběžně aktualizovat. Dodavatel zajistí 1 workshop (v rozsahu cca 2 hodiny) s odbornými garanty a 
dalšími relevantními osobami. Široká veřejnost může být oslovena prostřednictvím Komunikačního 
anketního systému pro adresné dotazování občanů města.  
 
- Koncepci zpracovat s výhledem na 1 - 10 let s plánem ročních aktivit (akční plány). 

- Provedení analýzy stávajícího stavu.  

- Analýza cílových skupin, SWOT analýza. 

- Návrh rozvoje vytipovaných pilířů cestovního ruchu (např. Uhlířský vrch, Slezská Harta, cyklostezka 

Bruntál - Malá Morávka…). 

- Návrh rozvoje pilířů s ohledem na vyšší strategické dokumenty (Moravskoslezský kraj, Česká 

republika, Evropská unie).  

- Rozpracování stěžejních záměrů do podoby zjednodušených studií proveditelnosti tak, byly 

samostatně využitelné pro potřeby privátního investora. 

- Nástin cílů a aktivit zahrnujících nejméně dva způsoby dosažení cíle (prostřednictvím privátního 

investora a z veřejných prostředků).  

- Stanovení měřitelných ukazatelů, vnitřních postupů a procesů konkretizovaných v čase 

(harmonogram). 

- Návrh souvisejících a podmiňujících dokumentů nezbytných pro dosažení cíle (např. zastavovací 

studie, projektový záměr, CBA analýza, biologické průzkumy…) 

- Doporučený rozsah spolupráce s kooperujícími subjekty v regionu (např. Euroregion Praděd, MAS 

Hrubý Jeseník, Mikroregion Slezská Harta, vč. privátních subjektů z oblasti cestovního ruchu). 

- Spolupráce při zpracování dokumentace s relevantními osobami (např. Řídicí výbor, členové 

pracovní skupiny, odborní garanti), provedení interview a zápisů, shrnutí námětů a stanovisek 

odborníků. 

 

Předpokládaný harmonogram a další souvislosti: 

V rámci realizace projektu „Bruntál - Strategie náš cíl“ budou v rámci dílčích částí veřejné zakázky 
rozvojové dokumenty města Bruntálu zpracovány další rozvojové dokumenty města Bruntálu, které 



 
 

 

  Strana: 8 z 8 

 

budou definovat dlouhodobé cíle města v oblastech strategického plánování (Strategie rozvoje města 
Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání, dílčí část 1), 
komunikace a image města (Marketingový plán, dílčí část 2), sportu (Koncepce rozvoje sportu a 
sportovních zařízení ve městě, dílčí část 3) a studie proveditelnosti, která posoudí záměr Zřízení 
podnikatelského inkubátoru (dílčí část 5). Dodavatel v případě potřeby poskytne součinnost při 
zpracování těchto dokumentů (např. seznámení s výsledky provedených analýz, účast na pracovních 
skupinách, zodpovězení případných dotazů).  
 
- tvorba koncepce:                    leden - srpen 2018 
- zahájení plnění veřejné zakázky:     předpoklad 4. kvartál 2017                                                                                        
- ukončení plnění veřejné zakázky:      srpen 2018 
 


