
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

,,ZŠ Jih - izolace proti vlhkosti (kanalizace) - PD"

Číslo snilouvy zhotovitele: S225/25 Číslo snilouvy objednatele:

Smluvní strany
Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinem Hurqjčíkem
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 72033 1/0 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon:

Zhotovitel:

obchodní název - Studio Prokon s.r.o.
adresa - Hrozňatova 773/3, 353 01 Mariánské Lázně, Úšovice
IČ: 086 88 192, DIČ: CZ08688192
Bankovní spoj.: (název - Fio banka, č.ú.:
Zhotovitel je plátce DPH: ANO
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. Pavel Graca -
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

I. Předmět díla

l. Předlněteln díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou
dokuinentaci pro stavbu ,,ZŠ jih - izolace proti vlhkosti (kanalizace)- PD". Rozsah prací je dán touto

smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokuinentace se pro účely této
smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokuinentů a provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnéinu provedení předmětu této snilouvy. zajištění
veškeré dokuinentace potřebné pro projednání dokuinentace se všemi účastníky stavebního řízení je
součástí ceny díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

3. Dílo se sestává z těchto základních částí:

a) Zabezpečení vstupních podkladů - provedení analýzy stávajících podkladů, identifikace a provedení
všech potřebných doplňujících průzkuinů, posouzení a dalších podkladů, zejména provedení
dendrologického průzklllnll v okolí, provedení zaměření stavby včetně geodetických, provedení
inženýrskogeologického průzklllnll, zaměření a zjištění tras přípojek a rozvodů technických instalací a
ověření stavu technických venkovních instalací.

b) Vypracování návrhu stavby - návrhu stavby zhotovitel na základě veškerých pokladů vypracuje návrh
architektonického, stavebního, dispozičního a provozního řešení novostavby a návrh konkrétního
rozsahu celé stavby. Návrh bude vypracován včetně 3D prezentací. Návrh bude vypracován ve 2
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variantách tak, aby varianty postihovali základní možnosti, jakými je možné řešit tuto novostavbu.
Součástí návrhu bude propočet finančllích nákladů na provedení stavby. Bude proveden odhad časové
náročnosti realizace celé stavby. Součástí této činnosti bude projednání tohoto návrhu s objednatelem
a provedení prezentace pro představitele objednatele.

C) Vypracování projektové dokuinentace pro povolení stavby - vypracování projektové dokuinentace v
souladu s vyhláškou 131/2024 Sb. V platném znění. Rozsah jednotlivých částí projektové dokuinentace
musí odpovídat význarnu navrhované budovy; součástí činnosti bude souborné řešení akustiky, řešení
denního osvětlení součástí činnosti bude projednání s investorem (zejména stanovení a upřesnění a
odsouhlasení stavebních standardů - požadavků na kvalitu, hodnotu, fuiikcionalitu jednotlivých částí,
dílů, konstrukcí, materiálů). Součástí dokuinentace budou také vizualizace řešení exteriéru a interiéru
předmětné stavby a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých
provozních energií a médií. Součástí této fáze PD bude aktualizace propočtu odhadu fillančních nákladů
na provedení stavby.

d) Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
- ve vypracování žádostí pro povolení stavby s přílohaini ve smyslu stavebního zákona a

souvisejících předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání
s příslušnýini orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky řízení,

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci ílzelnního a stavebního řízení.
C) Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby - vypracování projektové dokuinentace v

souladu s vyhláškou 13 1/2024 Sb., rozsah a podrobnost jednotlivých částí projektové dokuinentace
musí odpovídat význarnu rekonstniované budovy, součástí činnosti bude projednání s investorem
(zejména stanovení a upřesnění a odsouhlasení stavebních standardů - požadavků na kvalitu, hodnotu,
funkcionalitu jednotlivých částí, dílů, konstrukcí, materiálů); projektová dokuinentace pro provedení
stavby musí být zpracována tak, aby mohla být použita jako zadávací dokuinentace pro výběr
zhotovitele stavby. projektová dokuinentace bude obsahovat podrobný harl11ollogral11 postupu
stavebních prací. Tento harl11ollogral11 bude vypracován v souladu se soupisem stavebních prací.
Součástí projektové dokuinentace pro provedení stavby bude projekt organizace výstavby.

f) Vypracování soupisu prací a rozpočtu - vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu s
vyhláškou 169/2016 Sb., soupis prací bude zpracován v členění na jednotlivé objekty v souladu se
zpracovanou projektovou dokuinentací, soupis prací bude zpracován na základě detailních položek a
to včetně položek vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a
včetně celkové rekapitulace, soupis prací se bude skládat z pořadového nebo kódového čísla, označení
položky v dokurnentaci, číselného zatřídění položky (odpovídá-li zvolené cenové soustavě), popisu
položky vymezující práci, dodávku či službu, iněrné jednotky a množství.

g) Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - vypracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb. (136/2016 Sb.)
a zajištění jeho projednání s příslušnýini orgány.

h) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby - konzultační činnosti a součinnost v průběhu přípravy a
provádění výběru zhotovitele stavby, vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o
vysvětlení zadávací dokuinentace a spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy
uchazečů k zadávací dokuinentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje na žádost
objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby inforinace k dotazům
dodavatelů týkajících se projektové dokurnentace, a to e-lnaileln ve lhůtě do 2 pracovních dnů od
obdržení žádosti objednatele.

i) Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby - včetně další konzultační a inženýrské činnosti
při realizaci stavby. výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedené stavby,
k níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dok1llnentaci, účast na kontrolních dnech stavby v
četnosti 111inilnálně jedenkrát za týden, a v případě provádění složitých prací, i každý den po dobu
provádění těchto prací, až do protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo
následného vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později.
výkon autorského dozoru bude zahrnovat kontrolu souladu realizace stavby s platnou projektovou
dokuinentací (soulad s vydanými správními rozhodnutíl11i, soulad s platnou projektovou dokuinentací
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z hlediska autorského, soulad s plněníin dle zadávací dokuinentace stavby a smlouvou, stanoviska k
materiálům a výrobkům vzliledem ke srovnávacím standardůin), spolupráci při schvalování případných
změn v průběhu stavby, účast na jednáních během realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby,
společné koordinační prohlídky stavby), součinnost při uvedení stavby do provozu.

4. Projektovou dokuinentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve forinátech
software, ve kterém byly dokuinenty vytvořeny a dále ve forinátech exportovaných (tj. ve forniátu doc,
xls, pdf: rvt, dwg a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb. ve formátu xls v každém paré (výstup kompletní dokuinentace včetně tištěné verze výkazů
výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2 nosičů
s elektronickou verzí kompletní dokuinentace.

5. Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze této smlouvy - Požadavky na zpracování projektové
dokuinentace a technické zadání. - která je nedílnou součástí této snilouvy. Objednatel se zavazuje
k dodržování podmínek uvedených v Příloze této smlouvy.

6. Účelem zpracování prováděcí projektové dokurnentace, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak
i slepého, je použití této dok1llnentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci
zadávacího řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání
jakýchkoliv individuálních správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace
samotné stavby.

7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za
provedení díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

8. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení
platných a účinných ke dni uzavření snilouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokuinentace
bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen
při jejím vypracování respektovat a dodržet podinínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů,
vztahujících se k projektové dok1llnentaci.

9. Zpracovatel projektové dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provádění stavby
a projektové dokuinentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci
povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení,
obsaženého v projektové dokuinentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové
dokuinentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provádění stavby seznam a přesnou
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutíl11 o povolení stavby.

10. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnéinu provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díl& že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmíiiky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornýini znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce
mohou být dokončeny způsobem a v terniínu stanovenýini smlouvou.

II. Cena díla

l. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznýini právními předpisy. Cena je platná po celou dobu
realizace předmětu díla a je oběma sl11lllvnílni stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 485 000,00 KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 101 850,00 kč
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cena celkem včetně DPH 586 850,00 KČ

2. Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

a) práce podle článku I. odst. 3 písm. a) 60 500,- KČ vč. DPH

b) práce podle článku I. odst. 3 písm. b) 42 955,- KČ vč. DPH

C) práce podle článku I. odst. 3 písm. C) 175 450,- KČ vč. DPH

d) práce podle článku I. odst. 3 písm. d) 24 250,- KČ vč. DPH

C) práce podle článku I. odst. 3 písm. C) 203 885,- KČ vč. DPH

f) práce podle článku I. odst. 3 písm. g) 18 150,-KČ vč. DPH

g) práce podle článku I. odst. 3 písm. h) l 210,- KČ vč. DPH

h) práce podle článku I. odst. 3 písm. i) 6 050,- KČ vč. DPH

i) práce podle článku I. odst. 3 písm. j) 54 450,- KČ vč. DPH

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní dílo i např. náklady na
účast členů projekčního týmu na jednáních, konzultační a poradenskou činnost, studium a zajišt'ování
potřebných podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokuinentace,
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, náklady související s kompletací díla apod. a zisk
zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. l. smlouvy.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5. Podinínky pro změnu ceny:

a) pokud po uzavření smlouvy a před Terl11íneln dokončení díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH,

b) pokud objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek,

C) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a které
zhotovitel nezavinil a ani neinolil předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

6. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení formou tzv. ziněnových listů.
Tyto budou obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů
prací a dodávek včetně případného dopadu na terinín dokončení díla.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny llevylmlltelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

f) Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.

g) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou forinou Dodatku ke smlouvě.
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7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za
provedení díla íllněrllě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

III. Termíny plnění

l. Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

2. Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. I. odstavce 3. písmene a) až g) snilouvy budou dokončeny
do 60 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

3. Dílčí termíny provádění díla a jejich souvislosti:

a) Práce podle ČI. I odst. 3. písm. a) Zabezpečení vstupních podkladů budou a práce podle ČI. I. odst. 3.
písm. b) Vypracování návrhu stavby budou ukončeny do termínu, který je výpočtem stanoven jako
celkoyY počet dnů uvedený v odst 2 i'ohoi'o článku krát 0,35 od uzavření smlouvy o dílo. Terinín pro
dokončení prací dle ČI. I odst. 3. písm. a) a písm. b) je 21 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.
Činnost bude splněna dokončeníin všech prací a předáním výstupů objednateli.

b) Práce podle ČI. I odst. 3. písm. C) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby nebo
ohlášení stavby a práce podle bodu ČI. I odst. 3. písm. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a pro
stavební povolení nebo ohlášení stavby budou ukončeny do termínu, který je výpočtem stanoven jako
ce/kcyý poče/ dnu uvedeqý v odst 2 i'ohoi'o článku krát O, 70 od uzavření smlouvy o dílo. Terinín pro
dokončení prací dle bodu ČI. I odst. 3. písm. C) a d) je 42 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.
Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním pravomocného povolení
stavby.

C) Práce podle ČI. I odst. 3. písm. d) Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby, práce
podle ČI. I odst. 3. písm. f) Návrh interiérového vybavení, práce podle ČI. I odst. 3. písm. g)
Vypracování soupisu prací a rozpočtu a práce podle ČI. I odst. 3. písm. h) Vypracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou ukončeny do terniínu uvedeného v odstavci
2 tohoto článku. Činnost bude splněna dokončeníin této části projektové dok1llnentace, předáním
objednateli a zároveň předáním doklll11entů dokládajících projednání s příslušnýini institucemi.

d) Práce podle ČI. I odst. 3. písm. i) Spoliýráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně
po dobu výběru zhotovitele stavby ,,ZS jih - izolace proti vlhkosti (kanalizace)- PD". Činnost bude
splněna llkončeníln výběru zhotovitele stavby,,ZŠ jih - izolace proti vlhkosti (kanalizace)- PD".

C) Práce podle ČI. I odst. 3. písm. j) Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny
průběžně eo dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením
stavby ,,ZS jih - izolace proti vlhkosti (kanalizace)- PD".

4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo. V takovém případě je zhotovitel povinen zdokuinentovat a prokázat, že ke zdržení
došlo výlučně na straně objednatele.

5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku toho, že při projednávání projektové dokuinentace s příslušnýini
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, tyto nedodržely
stanovené lhůty, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou byly
stanovené lhůty překročeny. V takovém případě je zhotovitel povinen jednoznačně zdokuinentovat
a prokázat, že ke zdržení došlo výlučně nedodrženíin lhůt na straně příslušných orgánů, organizací
pověřených výkonem státní správy nebo ostatních účastníků řízení.

IV. Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

l. Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je sllilllvnílni stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
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bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této
smlouvě.

2. Práce podle ČI. I odst. 3. písm. a) až i) budou uhrazeny dílčími splátkami na základě daňových dokladů -
faktur vystavených zhotovitelem po ukončení a po protokolámíl11 předání příslušných fází takto:

a) Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. I odst. 3. písm. a) Zabezpečení
vstupních podkladů a ČI. I odst. 3. písm. b) Vypracování návrhu stavby ve výši 12 % z celkové ceny
díla včetně DPH.

b) Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. I odst. 3. písm. C) Vypracování
projektové dokuinentace pro povolení stavby a ČI. I odst. 3. písm. d) Inženýrská činnost pro povolení
stavby ve výši 40 % z celkové ceny díla včetně DPH.

c) Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. I odst. 3. písm. C) Vypracování
projektové dokuinentace pro provedení stavby, ČI. I odst. 3. písm. f) Vypracování soupisu prací a
rozpočtu a ČI. I odst. 3. písm. g) Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
ve výši 39 % z celkové ceny díla včetně DPH.

d) Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle bodu ČI. I odst. 3. písm. i) Spolupráce
při výběru zhotovitele ve výši l % z celkové ceny díla včetně DPH.

3. zbývající část celkové ceny díla bude uhrazena při vykonávání autorského dozoru při provádění stavby
dílčími splátkami na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, přičemž je zhotovitel
oprávněn fakturovat objednateli jedenkrát za kalendářní měsíc dílčí splátku ve výši 1/24 z této zbývající
části celkové ceny díla.

4. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 5 % z fakturované částky bez DPH ve formě
pozastávky - zádržného. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po ukončení realizace
projektované stavby. V případě, že k realizaci stavby nedojde, bude zádržné uhrazeno do 12 měsíců od
řádného předání veškerých částí projektové dokuinentace. Objednatel je oprávněn použít zádržné k úhradě
odstranění vad díla jinému zhotoviteli, pokud tyto vady zhotovitel sám neodstranil v terinínech dle článku
VIII. odst. 13 této smlouvy za podmínek uvedených v článku VIII. odst. 14 této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu sniluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

6. Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu ceny
díla nebo příslušných dílčích částí

7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokurnent, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

8. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předlněteln
daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje že:

a) úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

b) nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně
do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně,
nebo vylákání daňové výhody,

C) není nespolehlivýin plátcem daně z přidané hodnoty,

d) jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený
daňovou správou.
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10. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané
hodnoty, stane nespolelilivýin plátcem, či se dostane do finančllích potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně inforniovat kupujícího
(odběratele), tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to píseinnou forinou. Objednatel je ve
všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k něinu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury)
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo
doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě
vÝše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu
(faktury) dle tohoto odstavce.

V. Průběh provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

2. Zhotovitel uinožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění
díla. K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny v sídle objednatele 111inilnálně l měsíčně.
Kontrolní dny budou probíhat za fyzické přítomnosti hlavního inženýra - architekta projektu. Na
kontrolních dnech zhotovitel představí objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové
dokuinentace atd. Před datem konání kontrolního dne zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické
soubory rozpracované projektové dokuinentace. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis.

3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout
součinnost při zpracování a při projednávání dokuinentace.

4. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření smlouvy vzniknou na
jeho straně nové požadavky.

5. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor objektu radnice, které má pod svou kontrolou.

6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porllšeníl11 povinností
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porllšeníl11 právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen
být pojištěn po celou dobu provádění díla a výkonu autorského dozoru z odpovědnosti za škody vzniklé
jinému v souvislosti s prováděním díla, a to s liinitem pojistného plnění ve výši alespoň 10.000.000 KČ
pro jednu pojistnou událost ročně, přičemž se zhotovitel zároveň zavazuje, že příslušná pojistná smlouva
zůstane v účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele
předložit tuto pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotoviteli.

7. Zhotovitel projektové dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provedení stavby
a projektové dokuinentace pro územní a stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků
řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého
řešení, obsaženého v projektové dokuinentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňůrn
projektové dokurnentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provedení
stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním
úřadem oproti dosud vydanýrn rozhodnutíl11 o povolení stavby.

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy bez
předchozího píseinného souhlasu objednatele třetí osobě s výjiinkou oprávnění sjednaných v ČI. 10 této
smlouvy.
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9. Sinluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich sinluvního postavení. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveníl11 této smlouvy.

10. Pokud jsou kterékoli ze sinluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým slnlllvníl11 povinnostein, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé sinluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou najejich
straně a které brání splnění jejich sinluvních povinností.

11. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této snilouyy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před íljlnalni, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a
jiným osobám zílčastněnýln na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami
v souladu s ustanoveníl11 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokuinentace
takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k
provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dok1llnentace budou označeny otiskem autorizačního
razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodnírn rejstříku
nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

13. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet osoby, jejichž prostřednictvíin zhotovitel
prokázal splnění kvalifikačních požadavků. Konkrétně: (Ing. Pavel Graca, Ing. Marek Rychtr). Zhotovitel
je oprávněn učinit změnu osoby shora uvedené pouze s předchozím píselnnýl11 souhlasem objednatele.
Náhrada osoby je možná pouze za osobu obdobně kvalifikovanou. Objednatel je oprávněn nabídnutou
osobu odrnítnout, v takovém případě je zhotovitel povinen nabídnout osobu jinou.

14. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem
požadovaných změn, ať' již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro
uzavření této smlouvy, ustanoveníl11i nebo rozhodnutíl11i orgánů veřejné správy či obecně závaznýini
právními předpisy, ČSN, EN či jinými llorl11al11i. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odinítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněníin
mohl vystavit správnírnu či trestníinu postihu.

15. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí
objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

16. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel
objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzeníin o jejím podání příslllšnél11ll úřadu.

17. Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravoinocného stavebního povolení se štítkem ,,stavba
povolena" a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokuinentací.

18. Zhotovitel odpovídá objednateli za újinu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při
realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újinu nemohl odvrátit
ani při vynaložení veškeré odborné péče.

19. Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi
a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

20. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se
při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím píselnnél11
souhlasu objednatele.
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21. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnéinu provedení díla, je povinen to bez
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

l. Sinluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli následující sniluvní pokuty.

a) Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v terinínech dle ČI. III. odst. 3 této smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla dle článku II. odst. 2
včetně DPH za každý den prodlení.

b) Za prodlení s terl11ínel11 odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla dle ČI. II. odst. 2 včetně
dph za každý den prodlení.

C) Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle ČI. VIII. odst.
11 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sniluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý den
prodlení.

d) Pokud zhotovitel nedodrží terinín k odstranění vady, která se projeví v průběhu užívání stavby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý i započatý den
prodlení a každý zjištěný případ.

2. V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelein náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Sinluvní pokutaje splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanoveníin o sniluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

4. Sinluvní strany prohlašují, že sjednaná výše slliluvních pokut je přiměřená význainu zajištěné právní
povinnosti.

5. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

VII. Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínech dle ČI. III. odst.
3 této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

2. Po dokončení díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění
případných vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla
objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do
7 dnů, a bud' dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu
trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s terl11ínel11 plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli
přiiněřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků.

3. Za řádně a včas provedené a dokončené dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
parametrech a terniínu, které je současně bez vad a nedodělků.

VIII. Záruky, odpovědnost za vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti
ujednané v této smlouvě.
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2. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že dílo
bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování
projektové dokuinentace.

3. Zhotovitel zaručuje, že projektová dokuinentace je navržená tak, že stavba, dle této dokuinentace
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na lnechanickoll
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie
a ochranu tepla a bude splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit objednateli
prokazatelné náklady spojené s odstraněníin vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin
předmětu díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy
smluvní strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované
projektové dokuinentace dle této snilouyy, investice do projektu a skutečné investice do projektu
v případě, že tento rozdíl je způsoben chybou v projektové dokurnentaci.

6. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokuinentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména
nesoulad díla s podlnílikal11i uvedenými v této smlouvě, s technickýini norinaini, právními předpisy, jakož
i s obecně uzllávanýlni postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo
instalace budou v rámci plnění díla v projektové dokuinentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokurnentace, případně
nesoulad mezi projektovou dokuinentací nebo její částí a výkazern výměr či položkovým rozpočtem. Za
vadu se dále považuje nejednoznačnost, neefektivnost, nefunkčnost a nereálnost navrženého technického
řešení a jeho nesoulad s podlnílikal11i této siniouy, pokylu a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem, obecně závaznýini právními předpisy, CSN, EN, CN a ostatními norl11al11i pro přípravu a
realizaci předmětné stavby.

7. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokuinentace, odpovídá zhotovitel po
celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokuinentace,
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

8. Sinluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně
zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

9. Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí příslušnýini
ustanoveníl11i Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání
objednateli. Zhotovitel odpovídái za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny
porllšeníl11 jeho povinností.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terniínu zahájí odstraňování
vady a v jaké lhůtě vadu odstraní.

11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co
nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 dnů. V případě neshod
zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o sinírné řešení. Bude-
ii v reklal11ačníl11 řízení vada uznána jako reklainační vada, bude odstranění vady díla či jeho části
provedeno bezúplatně. Inforniace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

12. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně.
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13. Objednatel je povinen vady projektové dokuinentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této
smlouvy uplatnit u zhotovitele píseinnou forinou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu
poté, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto
vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. Objednatel
v reklamaci popíše reklainovanou vadu díla, stanoví, jakým způsobem má být vada díla odstraněna a
stanoví lhůtu pro odstranění vad díla zhotovitelem.

14. Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11 této
smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v terinínech dle bodu 9.10
této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před llplynlltíln doby k odstranění vad či nedodělků
díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky
díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému
zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav
jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli sinluvní pokutu tím
nezaniká.

15. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupeníin
kterékoli ze sinluvních stran od smlouvy.

16. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
použití nebo provedení trval.

17. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem
nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokuinentace a výkazem výměr k vadě projektové
dokuinentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím
prováděném díle.

IX. Autorská práva

l. projektová dokuinentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v
souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,autorský zákon").

2. Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanoveníl11 § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění
dalším osobám projektové dokuinentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů, návrhů, změn projektové dok1llnentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých
zhotovitelem na základě snilouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,
provozování, užívání, údržby, změn a úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně dle ČI.
3 této smlouvy a zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu,
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem projektové dokuinentace.

3. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové
dokuinentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokuinentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3
autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět
změny a úpravy) do projektové dokuinentace. Za změny a úpravy projektové dokuinentace, které namísto
zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokuinentaci pro potřeby marketingu a prezentace
díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.
Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokuinentace poškodit dobré jméno objednatele.
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X. Okolnosti vylučující odpovědnost

l. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností v občanském
zákoníku uvedených, považuje překročen lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými
orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní
vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických
norinách.

2. zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně inforniovat a pro tyto případy předložit
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní teriníny.

XI. Odstoupení od smlouvy

l. Sinluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
forinou. Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva ruší.

2. Sinluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k terlnínůl11 provádění díla dle ČI. 4.4 této smlouvy, které bude delší než
14 kalendářních dnů.

b) Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ,,insolvenční
zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro
zhotovitele, anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

C) Vstup zhotovitele do likvidace.

d) Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této snilouvy na třetí osobu.

C) Prodlení objednatele s úhradou faktur za dílo dle SOD o více než 60 dnů.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla)
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženíin terniínu dokončení díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze píselnnýl11 oboustranně potvrzenýin ujednáníin výslovně nazvanýl11
,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují.

2. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající najinou osobu pouze s píselnnýl11 soulilasein objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu

realizován prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

XIII. Závěrečná ustanovení

l. Smlouva je uzavřena okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsána. Obě sinluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické inforinace, které jim byly svěřeny druhou sinluvní stranou, nezpřístupní třetím
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osobám bez píseinného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto inforinace k jiným účelům než k plnění
podmínek této smlouvy s výjimkou poskytování informací v rámci plnění zákonných povinností.

2. Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu iiezahrnuté, pozbývají dnem
uzavřeníin této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na fuiikční postavení osob, které předsmluvní jednání
učinily.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně rievýhodných podmínek.

4. Sinluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušnýin soudem místně příslušný soud objednatele.

5. Sinluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), které zajistí objednatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této snilouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejllopisecll/elektronicky, z nichž každá ze sinluvních stran obdrží
dva. Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha Č.1 - Požadavky na zpracování projektové dok1llnentace a technické zadání.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně llevýhodných podmínek.

8. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 18.03.2025,
llsneseníln č. RM/208/25

Mariánské Lázně d dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Studio Prokon s.r.o.
Martin Hurajčík, starosta Pavel Graca, jednatel
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