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Smlouva o dílo
Č. 2017/OMP/0950

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou
lČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 27-2000 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/paroai

(dále jen objednatel)

a
KVS stavební, s. r.o.
Zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupená panem Markem Košarišt'anem, jednatelem
se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00, Praha 9
IČO: 289 82 703
DIČ: CZ 289 82 703
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce vstupu do areálu mateřské školy, přesná specifikace
místa díla č. p. 474, k.ú. MaleŠice, úl. Trollova č. o. 17, Praha 10.
Jedná se o následující práce: demontáž vrat a zastřešení popelnic a následné vybudování základů,
osazení stříšky nad popelnice a posuvných vrat vč.zvonkového tabla a domácího telefonu.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na rekonstrukci vstupu do areálu MŠ Č. p. 474,
k.ú. Malešice, ul. Trollova Č. o. 17Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě
stanovených.
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II.
Čas plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě od 1.8. do 31.8.2017.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a
předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky,
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.

Cena plnění

l. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 247 314,03 KČ

slovy: l dvěstěčtyřicetsedmtisíctřistačtrnáct korun českých tři haléře l

DPH ze základu 247 314,03 KČ bude vyČíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a
to v přísluŠné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování,
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena
na účet zhotovitele takto:

a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplacenyjen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis
provedených prací, potvrzený zástupcein objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury.
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a
zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel
zálohy neposkytuje.

b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnáni spotřebovaných médií.

C) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajících 10% pevné ceny uhradí
objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou
více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací
víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným
podkladem pro účtováni a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
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IV.
Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v ČI. I. této smlouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla,
odpovídá v plném rozsahu.

3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení Částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách,
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávaj ícího stavu.

6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou
dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid
a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném
místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla.
vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
každý započatý den prodlení za:

a) nedodržení konečného termínu dokončeni díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terminech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

3



VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, Že předmět této smlouvyje zhotoven podle předané zadávací dokumentace,
stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti
obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, Že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které

může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

· zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o vice než sedm kalendářních
dnů.

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v možné miře negativní dopady stavební Činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat Živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do fůnkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly, objednatelem jmenováni paní
za UMČ Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
· zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním

úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které

budou v dalším postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality díla
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
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4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená Zhotovitelem vykonávat pan Marek KoŠarišt'an
tel.:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany

zhotovitele pan Marek Košarišťan, tej.:

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno parě a objednatel
obdrží pět parě.

5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 3. 7. 2017

"ji" :":|,7 Ž;'
m ,--· t Ťcer l

1 'l

Kolbencwa 616/34
190 od Praha 9

e b ní TČ:28982703
'": DIČ: CZ28982703

.

zhotovitel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt : Název objektu : jKSO:
Oprava vstupu do areálu MŠ Trollova

Stavba: Název $tavb?: ŠKP:
Mateřská škola Praha 10 Trollova - Ttoibva 474/17,
108 00 Praha 10

Projektant : Počet měrných ječnotek : O
Objednatel : Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové čísĺo :

l

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady Il. a Ill. hlavy vedlejší rozpočtove náklady

Dodávka celkem O Ostatní rozpočtové nákladý 30 026
Z Montáž celkem O
R HSV celkem 400 340
N PSY celkem O
ZRN celkem 400 340

HZS O
RN ll.a llLhlavy 400 340 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 430 366 VRN celkem 30026
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis:
' ih

RS i6/34
aha g
703
827Q3

Základ pro DPH "" O % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,CO Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 430 365,64 KČ
DPH 21 % činí : 90 377,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 520 743,00 KČ

Poznámka :
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Stavba : Mateřská škola Praha 10 Trollova - Trollova 474/17, 108 00 Praha 10
objekt : Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSY Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 59 636 O O O O
2 Základy,zvláštni zakládáni 7 316 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 96 688 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 19 164 O O O O
5 Komunikace 81 688 O O O O
91 Doplňujíci práce na komunikaci 18 091 O O O O
% Bouráni konstrukci 12 099 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 25 631 C O O O
979 Suť-odpad 80 026 O O O O

CELKEM OBJEKT 400 340 O Q O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna kč
Ostatní rozpočtové nákiady 7,50j 400 340 30 026

CELKEM VRN 30 026
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt: ,

Mateřská Škola Praha 10 Trollova - Troi/ova 474/17, 108 00 Praha 10
Oprava vstupu do areálu MŠ Trollova

P.č. ČMo položky Název položky MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce

1 113 10-7202RAC Odstraněni asfaltového krytu ti. 3 cm do 200 m2 na chodníku 80% m2 22,36 176,40 3943,60
bez nakladáni a Mvozu na skládku
Chodník :(21,5+19,9)/2*1,35*80/100 22,36

2 113 10-7222.RAC Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm-komunikace bez nakládáni a m2 21,83 161,17 3 518,34
odvozu na skládku
Poškozená část od vchodu do areálu : 7,35+7/2*3 " 17,85
Ořezaná část u obruby : 19,9*0,2 3,98

3 113 10-6121.R00 Rozebráni dlažeb z befonových dlaždic na sucho " m2 51,21 47,46 2 430,31
Chodník: 21,5+19,9/2*1,35 "" 34,93
Popelnicové stáni plocha : (3,0*3,02)"(2,1"2,6)/2*1,5 12,59
Popelniccvé stání - okap.chodnik : (1,1"3,95"1,1)*0,30*2 3,69

4 113 20-4111.R00 Vytrháni obrub záhonových m 34,04 55,65 1 894,33
Chodník : 21,5-1,96-2,5 " 17,04
Pope|nic(jvé stáni : (1,1+3,95+1,1)*2"2,1+2,6 17,00

5 113 20-1111.R00 Vytrháni obrub silničních kamenných OP6 15/25 k nasled. použití m " 24,40 104,47 2549,07
Chodník: 19,90-2,50 17,40
Vozovka : 7,00 7,00

6 113 10-7113.R00 Odstraněni podkladu pI. 200 m2,kam.těžené ti 30 cm chodník, m2 44,22 153,82 6 801,92
popeLstání
Chodník : (21,5+19,9)/2*1,35 27,95
Popelnicové stání : 12,585+3,69 16,28

7 113 10-7113,R00 Odstranění podkladu pI. 200 m2,kam.těžené 11.30 cm komunikace _] m2 21,53 167,47 3 604,79
Vozovka : (7,35"7,0)/2*3,00 21,53

8 112 10-01Ô4,RAO Odstraněni pařezů 50-60 cm,odklizeM,úprava terénu kus 1,00 7 651,87 7 651,87
g 122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 21,00 155,97 3295,37

NPS (nové popelnicové stáni) úprava terénu :
5,0*6,0:(0,3q,5®,9+1,1)/4 21,00

10 181 10-1102.R00 Úprava pláně hor, 1-4, se zhutněním m2 49,47 11,76 581,77
Chodník: (21,5+19,9)/2*1,35 27,95
Vozovka : (7,35+7,00)/2*3,0 21,53

11 132 20-1111.R00 H|oubení rýh pod základy, š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3" 3,29 868,35 2856,87
NPS : (1,32*0,25*0,6"4)"(5,20'0,4*0,6*2) 3,29

12 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,28 262,50 6 373,50
Upráva pro NPS : 21 21,00
výkop základů NPS : 3,28 3,28

13 181 30-0010.RAD Kompletní terénní úpravy - doplnění zeminy, rozprostření ornice m2 81,58 173,25 14 133,74
lloušt'ka 15 cm, dovoz omice 10 km, oseti trávou
Chodník :21,5*1,0 21,50
Popelnicové stání : (1,85"5,6"5,15+5,6+1,85)*1,5 " 30,08
Plocha u vstup.brány : 5*2 20,00

Celkem za 1 Zemnípráce 59 636,47
Díl: 2 Zák/ady,zvláštMzakládání
14 271 10-0010,RAO Polštář pod základy ze štěrkopísku m3 0,34 1439,00 489,26

NPS : 1,32*0,25*0,10*4+5,2"0,4*0,5*0,10*2 0,34
15 274 31-3611,R00 Beton záĹiadových pasů prostý C 16/20 (b 20) " ' l m3 2,76 2478,00 6826,89

._ _ NPS :(1,35*0,25"0,5*4k/5,2'0,4"0,5"2)__. __ _ _,2,76 __ _Celkem za 2 ZákladXzv/áštnÍzak/ádáni T """ 7316,15
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

Mateřská škola Praha 10 Troi/ova - Trollova 474/17, 108 00 Praha 10
Oprava vstupu do areálu MŠ Trollova

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
16 313 21-6112.RT1 Konstrukce stěn z gabibnů Š.200 mm, V.1600 mm bez dodávky m2 8,45 3 061,00 25 859,33

lomového kamene, kotveni
Gabicnové stěny ti. "1)0 mm :1,32*1,6*4 ' "" "" 8,45

17 313 21-6113.RT1 Konstrukce stěn z gabionů Š,300 mm, V,1600 mm bez dodávky "Tm2 16,64 3 392,00 56 442,88
lomového kamene, kotvení
Gabionová stěna Š.300 mm : 5,2*1,6*2 16,64

18 145-87755 Ocel.stabilzačni sloupek, pŕcfil obdélník. uzavř. 60x40X2 mm - kotvění t " 0,10 24 623,00 2 410,59
stěn
Kotvěni gabion.stěn : 10'2,2*4,45/1000 " 0,10

19 583-41410 Kamenivo upravované drcené fr.50-200, plněni gabionů t 11,93 921,00 10 984,49
Kamenivo upravené : (5,2*1,6*0,3*2+1,32*1,6*0,2*4)*1,7*1,05 11,93

20 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 " m3 0,4 2478 991,2
Celkem za 3 Svislé a komp/etnlkonstrukce 96 688,49

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 434-POL-RP1 Schodiště montované kompletnk 1 ks schod.stupeň, úprava bočních kpl 1,00 12 782,21 12 782,21

zídek,nátěr zábradlí, pokládka vymývané dlažby
22 417 32-0020.RAA ztužujici věnec ŽB beton C 12/15, 30x20cm, 20x20cm bedněni, m 15,68 407,00 6381,76

výztuž 90 kg/m3
Popelnicové stáni : 5,20*2+1,32*4 15,68

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19 163,97
Díl: 5 Komunikace
23 596 21-5061,R00 Kladení zámkové dlažby ti. 10 cm do drtě ti. 5 cm m2 54,413 288,75 15 726,62

Chodník j21,5+19,9)/2"1,35 27,95
Pcpdelnicové stáni : 4,15*4,8 19,92
Vstup NPS : (2,3+2,8)/2*1",45 " 3,70
okapový chodník NPS :(1,35Q,3+5,2®,3*1,35)*2'0,20 2,90

24 596 21-5065.R00 Připlalek za kladeni dlažby tl.10 cm, drť, do100 m2 m2 54,46 24,99 1 361,06
25 592-48040 Dlažba zámková např. 20/10/8 přírodní m2 61,00 351,75 21 457,03

Chodník :27,945'1,12 31,30
NPS : 19,92*1,12 22,31
Vstup k NPS : 3,698*1,12 4,14
Okapový chodník NPS : 2,902*1,12 3,25

26 564 86-1111.R00 Podklad pod dlažbu ze Štěrkodňi po zhutnění tloučt'ky do 20 cm m2 54,46 216,82 11 808,88
27 577 13-1211,R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, ti. 4 cm m2 25,51 276,67 7 056,47

vozovka : (7,35+7,0)/2*3,0 21,53
Spára u kamenného obrubniku : 19,9*0,20 3,98

28 577 15-1223.R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, ti. 6 cm" "" "" m2 25,51 370,65 9453,43
29 567 12-2114.R00 podklad z kameniva zpevněného cementem f. 15 cm m2 25,51 307,23 7 835,90
30 564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tlouštky 15 cm m2 21,53 1€7,16 3 598,12
31 599 14-2111,R00 Úprava zálivky pracovních spár vozovky m 29,90 113,4C 3 390,66

?racovni spáry : 19,9+3+7 29,90
Celkem za 5 Komunikace 81 688,17

Díl: 91 Dop|ňujici práce na komunikaci
32 919 73-5113.R00 Řezáni stávajíciho živičného krytu ti. 10 - 15 cm m 22,90 112,87 2 584,72

Demontáž obruby kamenné 19,90 " "" 19,90
Vozovka u pope|nicového stáni :: 3,00 "" 3,00

33 979 024441.R00 Očištění vybouraných kamenných obrubníků všech loži a výplní m 26,90 26,88 723,07
34 917 46-1111.R00 Osazeni obrubniků kamenného OP3 s opěrou, lože s vyplněním a m 26,90 237,30 6 383,37

zatřením spar cem.maltou
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

Mateřská škola Praha 10 Troilova - Trollova 474/17, 108 00 Praha 10
Oprava vstupu do areálu MŠ Trollova

P,Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena IMJ celkem (KČ)
Chodníková část : 19,9 19,90
Vozovka u popel.stáni : 7 7,0C

35 916 56-1111.R00 Csazení záhon.obmbniků do lože z B 12,5 s opěrou m 21,50 134,40 2 889,60
Chodník :21,5 21,50

36 583-80373 Obrubník kamenný přímý op6 15x25 cm m 5,00 814,00 4 070,00
37 592-17509 Obrubník Best_L.1,NEA l přkodni_50x8x25_cm záhonový. __ kus _ 22,50 64,00 1 440,00
" " Celkem'za" 91Dop/ňuĹicĹprá"ce na komunikacĹ" " " " """ " "" 18ij9iijí

Díl: 96 Bouránj'konstrukcí
38 961 05-5111.R00 Bouráni základů železobetonových m3 1,04 5 210,00 5392,35

Základy vstupní brány po demontáži kov,části :4,60*0,75*0,3 " 1,04
39 961 04-4111.R00 _Bourá.ni základů z betonu prostého "1"m3 " 1,56 2 751,00 4 291,56

Základy popel stáni : 0,88*0,2*0,5*4+3,02*0,4*0,5*2 1,56
40 %2 03-2432,R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,28 564,90 2415,17

Zdivo popel. stáni : (0,88*0,16*1,8*2)'2M3,02*0,3*1,8)*2 4,28
Celkem za 9C"Bouránikonstrukcl 12 099,08

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 86,87 295,05 25 631,29

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Z5 il3íí)
Díl: 979 Suť- odpad
42 979 08-7212.R00 Nak'ádáni suti na dopravní prostředky t 65,74 117,07 7696,18
43 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 65,74 213,67 14 046,67
44 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 65,74 264,60 17 394,80
45 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 591,66 15,33 9 070,15
46 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti - bourání podkladu kommikací zemina, t 21,40 346,50 7415,10

šiřkopísky
47 979 99-0112.R00 poplatek za skládku suti -obalovaný asfalt t 24,60 714,00 17 561,54
48 979 99-0101.R00 poplatek za skládku suti -směs betonu a cihel t 19,74 346,50 6 841,30

Celkem za Suť- od"pad " " " "" ®025,74
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