

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
IČO: 00259438
DIČ: CZ00259438
Statutární zástupce: Ing. Jan Šimek, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo běžného účtu: 19-927391/0100
Kontaktní osoba: Ing. Jan Šimek, starosta města
Tel: 
Email: 

ZHOTOVITEL

Název: **Street line s.r.o.**
Sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 29104823
DIČ: CZ29104823
Statutární zástupce: Petr Hudlický, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: U KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo běžného účtu: 256374612/0300
Kontaktní osoba: Petr Hudlický
Tel: 
Email: 

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Obsah

ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	- 3 -
ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY	- 3 -
ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA	- 4 -
ČLÁNEK 4 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	- 6 -
ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ	- 7 -
ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	- 8 -
ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ	- 10 -
ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	- 11 -
ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA	- 12 -
ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY	- 13 -
ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	- 14 -
ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU	- 14 -
ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK	- 15 -
ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE	- 16 -
ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN	- 17 -
ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH	- 17 -
ČLÁNEK 17 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ	- 18 -

ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést sám svým jménem na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla jsou stavební úpravy komunikace vnitrobloku ul. Barvířská v Kraslicích v rozsahu dle projektové dokumentace „Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice“ zpracované projektantem Bc. Jakub Cingroš, IČ: 19691238, Závodu míru 682, 360 17 Karlovy Vary z října 2023, číslo zakázky: P012023 a podle výkazu výměr (soupisu prací), který je součástí položkového rozpočtu tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné a plně funkční provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ním v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
 - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par. projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,
- nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
8. Místem plnění zakázky je p. p. č. 130/6, 130/39, 130/59, 130/70, 130/71, 130/72, 130/73, 130/116, 130/117 a 130/121 v katastrálním území Kraslice.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami zakázky,
 - projektovou dokumentací „Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice“ zpracovanou Bc. Jakub Cingroš, IČ: 19691238, Závodu míru 682, 360 17 Karlovy Vary z října 2023, číslo zakázky: P012023 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 4. 2. 2025 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“),
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN, ČN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

Celková cena díla bez DPH	3 012 731,61,-
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	632 673,64,-
Celková cena díla včetně DPH	3 645 405,25,-

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která platí po celou dobu zhotovování díla. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
 - f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě),
 - g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,

kdy:

 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. položkový rozpočet.

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány zástupcem TDI objednatele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel poté zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. V případě, že zhotovitel provede vícepráce a dodávky nebo záměnu materiálů bez objednání nebo písemného odsouhlasení ze strany objednatele, osoby TDI objednatele a bez písemného dodatku k této smlouvě, stávají se tyto vícepráce a dodávky či záměny materiálů součástí díla bez nároku zhotovitele na jejich zaplacení.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy.

ČLÁNEK 4 –

ČÁST A - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 80 % celkové ceny díla + DPH. Zbylou část do výše 95 % celkové ceny díla + DPH vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (resp. po odstranění vad a nedodělků z přejímky) a zbývajících 5 % ceny díla + DPH si objednatel ponechá na krytí nároků z vad, anebo zhotovitel zajistí na tuto částku + DPH bankovní záruku.
3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
4. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
6. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), písemně potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez těchto dokladů je faktura neúplná a nelze ji ze strany objednatele přijmout ani proplatit.
7. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací.
8. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
9. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námítky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
10. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.
11. Zhotovitel označí všechny vystavené faktury registračním číslem projektu, které mu předá zástupce objednatele.
12. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - a. označení objednatele a zhotovitele, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
 - b. informaci, zda objednatel je či není plátcem DPH
 - c. číslo smlouvy
 - d. číslo faktury
 - e. den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g. označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - h. označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno)

- i. fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
 - j. razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
13. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět nebo jeho část této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.

ČÁST B - FINANČNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění nároků objednatel vyplývajících ze záruky za jakost díla podle části A tohoto článku zhotovitel nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení
 - a) složí na účet objednatele částku 5 % ceny díla + DPH, nebo
 - b) předloží objednateli bankovní záruku na částku 5 % ceny díla + DPH za dále uvedených podmínek.
2. Bez složení částky nebo předložení bankovní záruky se dílo považuje za nedokončené a nepředané.
3. Složená částka nebo bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, náhradu škody apod., vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
4. Výplatu peněžních prostředků ze složené částky nebo z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil.
5. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 2 této smlouvy.
6. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od odstranění poslední vady nebo nedodělku z přejímky.
7. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
8. Složená částka bude držena na účtu zhotovitele po dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění poslední vady nebo nedodělku z přejímky. Objednatel je po skončení uvedené doby povinen na základě výzvy zhotovitele převést složenou částku, případně její část zbývajících po jejím použití podle tohoto ustanovení části B tohoto článku.

ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace díla bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací na díle: nejdříve od 1. dubna 2025
Ukončení prací a předání zhotoveného díla objednateli: nejdéle do 30. září 2025

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo jako celek i před sjednaným termínem. Pouze objednatel rozhodne, zda převezme případně i část díla.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu

objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy, případně odstoupení od smlouvy za stanovených podmínek.

2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit; doba však musí být oběma stranami písemně potvrzena, jinak se prodloužení neuplatní. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.
3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících provádění prací. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
4. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.
5. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele.
6. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
7. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - b. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
8. Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
9. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn zastavit provádění práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Záznamu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání

objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatel jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátor BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatel zhotoviteli k plnění této veřejné zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak. Bez zaslání výzvy objednatel k plnění díla nevzniká nárok ani povinnost zhotovitele k zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s plněním tohoto díla. Zároveň zhotoviteli nevzniká žádný nárok na jakékoliv finanční plnění ve vztahu k této zakázce.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací si zajišťuje zhotovitel a nese všechny náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a potřebná úřední povolení na své náklady zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátor BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. Zhotovitel hradí ze svého odebrané energie potřebné k provedení a dokončení díla.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje na své náklady a rizika zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště a všechny související činnosti jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazujících uplatnění zásady DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno.

ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejich příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu nebo nesprávnou manipulací se zařízením, pokud s nimi byl objednatel prokazatelně seznámen, a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČN a ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou

účinné a platné v České republice. Platné technické normy i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

13. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
14. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli během prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu až ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení do dne úspěšného předání a převzetí díla a od 31. dne prodlení smluvní pokutu až ve výši 0,8 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělků či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností a zároveň až 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že se jedná o porušení, které lze ze strany zhotovitele napravit.

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
12. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a újmy.

ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků, pokud jsou stanoveny, déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací nebo závaznými pokyny objednatele,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN, ČN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku ve stanovené lhůtě.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky,

- zhotovitel je v prodlení s prováděním díla nebo jeho částí podle sjednaných celkových termínů nebo termínů stanovených v harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani přes písemnou výzvu objednatele,
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
 5. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele platí toto zvláštní ustanovení (odst. 4 se nepoužije) takto:
 - a) zhotovitel má nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti odstoupení,
 - b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně ujednání o vícepracích a jejich úhradě, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související,
 - c) objednatel má právo si ponechat zádržné na zajištění svých nároků ze záruky, a to ve výši 5 % + DPH z dosud provedené oprávněné fakturace, ledaže bude v tomto smyslu poskytnuta bankovní záruka, tudíž objednatel o tuto částku sníží sumu určenou k proplacení z konečného vyúčtování dle písm. a).
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení o záruce.

ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2035 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:
 - řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2035, pokud v českých právních předpisech není stanoveno lhůta delší a
 - min. do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).
7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost prokazatelně (písemně nebo elektronicky) oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy s poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací

- objednatel o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
 11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
 12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
 13. Zhotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, v platném znění. Důvodem reportování a shromažďování údajů je možná kontrola veřejné zakázky ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce, příp. dalších orgánů.
 14. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán (dále jen „AO“), Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“), příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatel, poskytovatele dotace, řídicí orgán OPST, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm (dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci projektu.
2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli z šesti stanovených environmentálních cílů:
 - a. zmírňování změny klimatu,
 - b. adaptace na změnu klimatu,
 - c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 - d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace,
 - e. prevence a omezování znečištění,

- f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.
3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH.

ČLÁNEK 17 SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. V případě neshody stran o
 - a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
 - b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
 - c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
 - d) příčině vadyrozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

ČLÁNEK 18 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny Okresním soudem v Sokolově.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, ledaže právní předpis nestanoví jinak, například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
 - Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla*
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů*
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti*

7. **Doložka platnosti právního jednání** - Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kraslice dne 26. 2. 2025 usnesením číslo 1664/2025-RM/79.

za objednatele

V Kraslicích dne

**Ing. Jan
Šimek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2025.04.03
13:40:39 +02'00'

.....
Ing. Jan ŠIMEK
starosta města

za zhotovitele

V Karlových Varech dne.....

**Petr
Hudlický**

Digitálně podepsal
Petr Hudlický
Datum: 2025.04.03
09:40:40 +02'00'

.....
Petr HUDLICKÝ
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P012023
Stavba: Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice



KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:
Datum: 04.02.2025

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Uchazeč:
Street line s.r.o.

IČ: 29104823
DIČ: CZ29104823

Projektant:

IČ: 19691238
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 19691238
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 012 731,61
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 012 731,61	632 673,64
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 645 405,25
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P012023

Stavba: Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Místo: Kraslice

Datum:

04.02.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 012 731,61 **3 645 405,25**

SO 101 **Komunikace a zpevněné plochy**

2 671 601,61 3 232 637,95

SO 401 **Veřejné osvětlení**

313 630,00 379 492,30

VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**

27 500,00 33 275,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Uchazeč:

Street line s.r.o.

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

Projektant:

[Redacted]

DIČ:

IČ:

19691238

Zpracovatel:

[Redacted]

DIČ:

IČ:

19691238

Poznámka:

Cena bez DPH

2 671 601,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 671 601,61	21,00%	561 036,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 232 637,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kraslice

Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 671 601,61

HSV - Práce a dodávky HSV

2 671 601,61

1 - Zemní práce	464 605,00
2 - Zakládání	43 500,00
5 - Komunikace pozemní	1 589 015,00
5.0 - Sanace podkladních vrstev	163 000,00
5.1 - Skladba A	797 942,00
5.2 - Skladba B	538 708,00
5.3 - Skladba C	89 365,00
8 - Trubní vedení	84 606,50
8.1 - Uliční vpust' DN 450 50x50	37 606,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 580,00
997 - Přesun sutě	166 697,03
998 - Přesun hmot	73 598,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kraslice Datum: 04.02.2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Uchazeč: Street line s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 671 601,61
D HSV Práce a dodávky HSV 2 671 601,61
D 1 Zemní práce 464 605,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	150,000	95,00	14 250,00	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: Využití zpět na nové dlážděné plochy pro pěší								
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	120,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	650,000	150,00	97 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"komunikace" 300			300,000			
VV		"panelová plocha" 350			350,000			
VV		Součet			650,000			
4	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	350,000	100,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	700,000	95,00	66 500,00	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: Uložení frézované na skládce města								
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	200,000	85,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,000	50,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	175,000	120,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"napojení vpusti" 3			3,000			
VV		"drenáž" 7			7,000			
VV		Součet			10,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"zásyp jam" 2			2,000			
VV		"zásyp rýh pro napojení vpusti" 3			3,000			
VV		Součet			5,000			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	209,000	120,00	25 080,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"sejmutá ornice" 27			27,000			
VV		"odkopávky" 175			175,000			
VV		"rýha pro drenáž" 7			7,000			
VV		Součet			209,000			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 180,000	5,00	20 900,00	CS ÚRS 2024 02
VV		27+175+7			209,000			
VV		209*20 'Přepočtené koeficientem množství			4 180,000			
14	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	50,000	500,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		25*2 'Přepočtené koeficientem množství			50,000			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	418,000	150,00	62 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV		27+175+7			209,000			
VV		209*2 'Přepočtené koeficientem množství			418,000			
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		20*2 'Přepočtené koeficientem množství			40,000			
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	15,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	43 500,00				
21	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	105,000	350,00	36 750,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	45,000	75,00	3 375,00	
	VV		"budoucí napojení nabíjecí stanice" 17		17,000			
	VV		"dělená chránička na sdělovací vedení" 14		14,000			
	VV		"rezervní chránička" 14		14,000			
	VV		Součet		45,000			
23	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	14,000	75,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	31,000	75,00	2 325,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		17+14		31,000			
D 5			Komunikace pozemní	1 589 015,00				
D 5.0			Sanace podkladních vrstev	163 000,00				
25	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		200*0,5		100,000			
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000	140,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 000,000	5,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		100*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 000,000			
28	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	200,000	200,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		100*2 'Přepočtené koeficientem množství		200,000			
29	K	56487111	Podklad ze šterkodrtě vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	200,000	195,00	39 000,00	
30	K	56487112	Podklad ze šterkodrtě vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl. 250 mm	m2	200,000	195,00	39 000,00	
31	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	200,000	45,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
D 5.1			Skladba A	797 942,00				
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	324,800	165,00	53 592,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		12 % navíc kvůli spádu pláně 3,00 % a pod obruby 290*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		324,800			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	290,000	165,00	47 850,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozšíření komunikace" 220		220,000			
	VV		"rezerva pro lokální opravy podloží" 70		70,000			
	VV		Součet		290,000			
34	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	700,000	25,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	700,000	550,00	385 000,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	700,000	20,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	700,000	400,00	280 000,00	CS ÚRS 2024 02
D 5.2			Skladba B	538 708,00				
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	532,800	210,00	111 888,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		20 % navíc kvůli spádu pláně 3,00 % a pod obruby					
	VV		"zatravňovací dlažba" 350		350,000			
	VV		"betonová dlažba - VDZ" 94		94,000			
	VV		Součet		444,000			
	VV		444*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		532,800			
39	K	9197261231	Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek netkaná měrná hmotnost 400 g/m2	m2	444,000	45,00	19 980,00	
	VV		350+94		444,000			
40	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	350,000	350,00	122 500,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	350,000	520,00	182 000,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	115,000	350,00	40 250,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
			VDZ parkovacích stání					
43	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	90,000	600,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: VDZ parkovacích stání					
44	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: stání pro invalidy					
46	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	20,000	330,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: stání pro invalidy					
D	5.3	Skladba C					89 365,00	
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	204,100	150,00	30 615,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 30 % navíc kvůli spádu pláň 3,00 % a pod obruby 157*1,3 *Přepočtené koeficientem množství					
VV					204,100			
48	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	157,000	350,00	54 950,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Využití rozebrané dlažby					
VV			"betonová dlažba přírodní" 150		150,000			
VV			"betonová dlažba slepecká" 7		7,000			
VV			Součet		157,000			
49	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Rezerva					
50	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Rezerva					
D	8	Trubní vedení					84 606,50	
51	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	7 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2*1,5		3,000			
54	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
D	8.1	Uliční vpust' DN 450 50x50					37 606,50	
55	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	3,090	350,00	1 081,50	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
57	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
58	M	28611896	koleno kanalizační PP KG SN10 160x67°	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
64	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
66	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
68	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
69	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
70	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2024 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					249 580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
73	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 02
74	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
75	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
76	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
78	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
79	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
80	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	219,000	320,00	70 080,00	CS ÚRS 2024 02
84	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	160,000	140,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
85	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
86	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R 0,5 vnější" 6		6,000			
	VV		"R 1 vnější" 6		6,000			
	VV		"R 2 vnější" 5		5,000			
	VV		Součet		17,000			
87	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
88	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"levý" 4		4,000			
	VV		"pravý" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
89	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	m	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 11x roh vnitřní					
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,000	300,00	52 200,00	CS ÚRS 2024 02
91	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	35,000	100,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
92	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	135,000	120,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
93	M	59217048	obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: R1 vnější					
94	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
95	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
96	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
97	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
98	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	150,000	75,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
99	K	9660717111	Bourání příštířešku ocelového zabetonovaného	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
D	997		Přesun sutě				166 697,03	
100	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	401,089	80,00	32 087,12	CS ÚRS 2024 02
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11 631,581	5,00	58 157,91	CS ÚRS 2024 02
VV			401,089*29 "Přepočtené koeficientem množství		11 631,581			
102	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	46,760	200,00	9 352,00	CS ÚRS 2024 02
VV			41+5,76		46,760			
103	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	140,000	250,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
104	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	214,000	150,00	32 100,00	CS ÚRS 2024 02
VV			25,5+188,5		214,000			
D	998		Přesun hmot				73 598,08	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	919,976	80,00	73 598,08	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Uchazeč:

Street line s.r.o.

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

Projektant:

[Redacted]

DIČ:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

DIČ:

[Redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

313 630,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 630,00	21,00%	65 862,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 492,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Kraslice

Zadavatel:

Město Kraslice

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Datum:

04.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

313 630,00

HSV - HSV

313 630,00

01 - Dodávky zařízení	77 000,00
02 - Materiál elektromontážní	49 530,00
03 - Materiál zemní + stavební	32 197,50
04 - Elektromontáže	81 850,00
05 - Demontáže	8 200,00
06 - Zemní práce	39 752,50
07 - Ostatní náklady	25 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Kraslice

Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

313 630,00

D	HSV	HSV					313 630,00	
---	-----	-----	--	--	--	--	------------	--

D	01	Dodávky zařízení					77 000,00	
---	----	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	M	000530411	Svítilno LED 25W/2400lm/2700K,IP66,IK10,optika A8 CLO,přep.ochrana 6kV	ks	5,000	7 500,00	37 500,00	
2	M	000560015	stožár osvětlovací bezpatcový výška 5m,133/60mm žárZn	ks	4,000	9 500,00	38 000,00	
3	M	000574127	výložník osvětlovací lomený 2-ramen.vyložení 0,5m,120st.žár.Zn	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D	02	Materiál elektromontážní					49 530,00	
---	----	--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	M	10.212.18	Ochranná plastová manžeta na stožár pr.133mm	KS	4,000	650,00	2 600,00	
5	M	000579206	stožárová výzbroj 3kabely/10mm2 odbočná/TNC pojist.svorka	ks	1,000	500,00	500,00	
6	M	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	1,000	500,00	500,00	
7	M	000579202	stožárová výzbroj 2kabely/10mm2 průchozí/TNC pojist.svorka	ks	2,000	500,00	1 000,00	
8	M	000430014.1	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	2,000	250,00	500,00	
9	M	000579226	stožárová výzbroj 2kabely/10mm2 odbočná/TNC 2xpojist.svorky	ks	2,000	250,00	500,00	
10	M	000430014.1	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	4,000	150,00	600,00	
11	M	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	130,000	140,00	18 200,00	
12	M	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000	120,00	7 200,00	
13	M	000321500	roura korugovaná zemní pr.40/32mm	m	130,000	75,00	9 750,00	
14	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,000	45,00	4 500,00	
15	M	000295073	svorka drátu Rd10/Rd10 FeZn zemní	ks	4,000	85,00	340,00	
16	M	000295772	svorka připojovací SP 1šroub nerez	ks	4,000	85,00	340,00	
17	M	000434084	jistič 1pól/ch.B/10kA 32A	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	

D	03	Materiál zemní + stavební					32 197,50	
---	----	---------------------------	--	--	--	--	-----------	--

18	M	000046221	asfalt 80	kg	0,800	14 000,00	11 200,00	
19	M	000046134	beton B13,5	m3	0,840	5 500,00	4 620,00	
20	M	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
21	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,030	450,00	913,50	
22	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	29,000	25,00	725,00	
23	M	000046114.1	písek kopaný 0-2mm	m3	6,000	450,00	2 700,00	
24	M	000046383.1	výstražná fólie šířka 0,34m	m	60,000	25,00	1 500,00	
25	M	000046114.2	písek kopaný 0-2mm	m3	0,420	450,00	189,00	
26	M	000046383.2	výstražná fólie šířka 0,34m	m	6,000	25,00	150,00	
27	M	000046325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	12,000	350,00	4 200,00	

D	04	Elektromontáže					81 850,00	
---	----	----------------	--	--	--	--	-----------	--

28	K	210202104	svítidlo LED venkovní na sadový stožár	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
29	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
30	K	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,000	750,00	750,00	
32	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,000	750,00	1 500,00	
33	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	2,000	750,00	1 500,00	
34	K	210810013	kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	130,000	45,00	5 850,00	
35	K	210810008	kabel(-CYKY) volně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,000	55,00	3 300,00	
36	K	210010123	trubka plast volně ulořená do pr.50mm	m	130,000	45,00	5 850,00	
37	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (přívody)	ks	36,000	350,00	12 600,00	
38	K	210100101.1	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (svítidla)	ks	21,000	350,00	7 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	100,000	20,00	2 000,00	
40	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	250,00	1 000,00	
41	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	250,00	1 000,00	
42	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,000	100,00	400,00	
43	K	210120402	jistič vč.zapojení 1pól/63A	ks	3,000	750,00	2 250,00	
44	K	210990001	opětovná montáž místního rozhlasu na stožár	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	

D		05	Demontáže				8 200,00	
45	K	210120402.1	jistič vč.zapojení 1pól/32A/C /dmtž	ks	3,000	150,00	450,00	
46	K	210204201.1	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	1,000	150,00	150,00	
47	K	210204002.1	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
48	K	210202104.1	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	2,000	500,00	1 000,00	
49	K	210990001.1	soustava místního rozhlasu-zdroj, repro na stožár/dmtž	ks	1,000	500,00	500,00	
50	K	210100101.2	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	14,000	150,00	2 100,00	

D		06	Zemní práce				39 752,50	
51	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
52	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	1,000	1 500,00	1 500,00	
53	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,000	2 000,00	2 000,00	
54	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	29,000	45,00	1 305,00	
55	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	29,000	45,00	1 305,00	
56	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	29,000	25,00	725,00	
57	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	29,000	45,00	1 305,00	
58	K	460600001.1	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,030	1 500,00	3 045,00	
59	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,150	100,00	1 015,00	
60	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	60,000	45,00	2 700,00	
61	K	460420022.1	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	60,000	45,00	2 700,00	
62	K	460490012.1	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	60,000	25,00	1 500,00	
63	K	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	60,000	45,00	2 700,00	
64	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,000	500,00	3 000,00	
65	K	460620013.1	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	30,000	75,00	2 250,00	
66	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	6,000	45,00	270,00	
67	K	460030035	vytrhání zámkové dlažby v písku	m2	2,100	75,00	157,50	
68	K	460420022.2	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	6,000	40,00	240,00	
69	K	460490012.2	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,000	20,00	120,00	
70	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	6,000	45,00	270,00	
71	K	460600001.2	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,740	1 500,00	1 110,00	
72	K	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	2,100	350,00	735,00	
73	K	460510031	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	12,000	150,00	1 800,00	

D		07	Ostatní náklady				25 100,00	
74	K	219990011	dmtž stáv.základu stožáru a jeho oprava vč.materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
75	K	0701	kompletační činnost		1,000	5 000,00	5 000,00	
76	K	0702	revize		1,000	5 000,00	5 000,00	
77	K	0703	doprava dodávek		1,000	5 000,00	5 000,00	
78	K	0704	přesun dodávek		1,000	3 500,00	3 500,00	
79	K	0705	prořez		1,000	3 000,00	3 000,00	
80	K	0706	materiál podružný		1,000	1 500,00	1 500,00	
81	K	0707	PPV pro elektromontáže		1,000	550,00	550,00	
82	K	0708	PPV pro zemní práce		1,000	550,00	550,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Uchazeč:

Street line s.r.o.

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

Projektant:



DIČ:

IČ:

19691238

Zpracovatel:



DIČ:

IČ:

19691238

Poznámka:

Cena bez DPH	27 500,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 500,00	21,00%	5 775,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 275,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kraslice

Zadavatel: Město Kraslice

Uchazeč: Street line s.r.o.

Datum: 04.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kraslice

Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant: Bc. Jakub Cingroš

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jakub Cingroš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **27 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí
Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení
Projektové práce - projektová dokumentace RDS, projektová dokumentace DSPS*

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------




P
*Poznámka k položce:
skládka materiálů, oplocení staveniště, zázemí, DIO, atd.*

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev*

Harmonogram stavby

ID	Text1	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Čtvrt. 2, 2025						Čtvrt. 3, 2025						Čtvrt. 4, 2025	
						duben 2025		květen 2025		červen 2025		červenec 2025		srpen 2025		září 2025			říjen 2025
						31.III	14.IV	28.IV	12.V	26.V	09.VI	23.VI	07.VII	21.VII	04.VIII	18.VIII	01.IX	15.IX	
27	R-04-25-08		Stavba Kraslice Barvířská	105 dny	01.04. 25														
28	R-04-25-08		Vytýčení inž. Sítí zajištění dopravního opatření	2 dny	01.04. 25														
29	R-04-25-08		Vytrhání obrubníků	13,2 dny	03.04. 25														
30	 R-04-25-08		Zemní práce	21 dny	21.04. 25														
31	 R-04-25-08		Odstraňování konstrukčních vrstev	15 dny	19.05. 25														
32	 R-04-25-08		Úprava pláně	15,2 dny	09.06. 25														
33	 R-04-25-08		Realizace konstrukčních vrstev	21 dny	23.06. 25														
34	 R-04-25-08		Pokládka obrubníků	13 dny	28.07. 25														
35	 R-04-25-08		Realizace VO	9,8 dny	04.08. 25														
36	R-04-25-08		Pokládka dlažeb a zatravnňovacích tvárnic	12 dny	19.08. 25														
37	R-04-25-08		Pokládka živců	4 dny	09.09. 25														
38	R-04-25-08		Dopravní značení	2 dny	16.09. 25														
39	R-04-25-08		Terénní úpravy	5 dny	18.09. 25														

Projekt: Harmonogram 2022
Datum: 02.04. 25

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Ruční souhrn
	Pouze zahájení
	Pouze s datem dokončení
	Vnější úkoly

	Vnější milník	
	Konečný termín	
	Průběh	
	Průběh ručně zadaného úkolu	
		

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA


s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

„Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířská, Kraslice“

Dodavatel Street line s.r.o., se sídlem Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29104823, **tímto čestně prohlašuje, že výše uvedenou zakázku bude realizovat výhradně vlastními zaměstnanci.**

V Karlových Varech dne 4.2.2025

Petr
Hudlický



Digitálně podepsal
Petr Hudlický
Datum: 2025.02.04
15:21:14 +01'00'

.....

Petr Hudlický, jednatel společnosti



Údaje o osobách

Pojistitel:	UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO	49240480
Adresa:	Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Pojistník/pojištěný	Street line s.r.o.
IČO/RČ	29104823
Adresa:	Chodovská 395/8 Karlovy Vary 6 36006
Telefon:	603858310
E-mail:	
	Pojistník je zároveň pojištěným.
Pojištěný pro:	(B) Pojištění odpovědnosti
Oprávněná osoba:	Není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě níže ujednáno jinak, oprávněnou osobou je pojištěný.

B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Doplňkové informace		
Rozsah činnosti:	Všechny činnosti dle oprávnění	
Pojištěné činnosti:	Činnosti pojištěného dle platných oprávnění	
Rozhodná činnost:	A12K Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	
Riziková skupina:	S/ Skupina C	
Vyloučené činnosti:	C06H Zeměměřické a kartografické činnosti	
Zvláštní ujednání:		
Základna výpočtu:	Roční čistý obrát	25 000 000 Kč

Základní pojištění odpovědnosti

dle čl. 4 UCZ/Odp-P/20

Pojištění nebezpečí: kompletní rozsah základního pojištění odpovědnosti – viz Informační list

Základní pojištění – pojištění nebezpečí	Územní platnost	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmou nemajetkové, duševních útrap a újmou na živém zvířeti)	ČR	10 000 000 Kč	5 000 Kč	21 094 Kč
Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřbením věcí				
Následná finanční škoda				
Náklady právní ochrany				
Náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i poskytovatele pojištěného				
Úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění				
Odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku				
Provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje				
Škoda, újma vzniklá učiteli, žáky, studenty při praktickém vyučování				
Škoda na podzemním a nadzemním vedení				
Škoda způsobená při pastvě zvířaty				
Škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka				
Ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace				
Odpovědnost za pomocníka				
Retroaktivní krytí				
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Základní pojištění odpovědnosti				21 094 Kč

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

Dodatková pojištění odpovědnosti

dle čl. 5 ÚCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: detailní rozsah níže uvedených dodatkových pojištění - dle jednotlivých bodů čl. 5 ÚCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí	Územní platnost	Sublimit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Vada výrobku (čl.5 bod 1)	ČR	10 000 000 Kč	5 000 Kč	2 110 Kč
Nemajetková újma jiná (čl.5 bod 3)	ČR	5 000 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Věci vnesené a odložené třetích osob a zaměstnanců (čl.5 bod 4)	ČR	1 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Věci užívané a převzaté (čl.5 bod 5) - bez vozidel a strojů	ČR	1 000 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Finanční škody (čl.5 bod 6)	ČR	1 000 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - demontáž (čl.5 bod 7)	ČR	500 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - smísení (čl.5 bod 8)	ČR	500 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Majetková propojenost (čl.5 bod 10)	ČR	5 000 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč

ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Dodatková pojištění odpovědnosti**2 110 Kč**

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

apitulace pojistného

Placené nebezpečí	Roční pojistné
Základní pojištění odpovědnosti	21 094 Kč
Dodatková pojištění odpovědnosti	2 110 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM	23 204 Kč

Obchodní sleva	20 %
Víceletá smlouva - 3 roky	10 %
Celková sleva	30 %
	6 961 Kč

ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM po slevě	16 243 Kč
Lhůtní pojistné - pololetné	8 366 Kč

Trvání pojištění	Počátek pojištění	Konec pojištění	Aut. prodloužení
Víceletá smlouva	01.05.2022	01.05.2025	Ne

Způsob placení pojistného	Číslo účtu / SÚPO	Kód banky	Variabilní symbol
Příkaz k úhradě			2932850232
První platba			Příkaz k úhradě

Oprávnění k činnosti
Výpis z živnostenského rejstříku

Přílohy
Všeobecné pojistné podmínky – Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/20

pojistník bere na vědomí, že pojišťovna může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1 %, aniž by to bylo považováno za omluvu podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15.

Souhlas s oslovením k provedení indexace pojistných částek:

Ne

Prohlášení pojištěného a pojištěného/ných

Potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím se všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy:

• VPP UCZ/15 - Všeobecné pojistné podmínky – obecná část

• UCZ/Odp/20 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti - zvláštní část

• UCZ/Odp-P/20 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby - zvláštní část

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal.

Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojišťovateli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojišťovna je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem. Souhlasím s tím, aby pojišťovna uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojišťovna a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojišťovny uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení neztakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojišťovna neposkytne pojištění plnění či jakékoli jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmkoli vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embargo vydané Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zájmové smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na ztráty, škody, nároky a náklady, které jsou přímo či nepřímo způsobené nebo které vyplývají z infekčních onemocnění nebo jakékoli látky, činidla nebo přísady způsobující takové infekční onemocnění, a ze strachu z něho hrozby (ať už skutečně nebo tak vnímané) výše uvedených příčin. To neplatí v případech, kdy vznikla škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku, tj. v případě jeho zničení, poškození nebo ztráty v důsledku působení pojištěného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě, nebo pokud jde o následnou škodu způsobenou v souvislosti s přerušením provozu z důvodu vzniku věcné škody na pojištěném majetku.

Za ztráty, škody, nároky a náklady se považují také náklady na vyčištění, detoxikaci, odstranění, nebo sledování pojištěného majetku, ovlivněného infekčním onemocněním, nebo testování infekčního onemocnění. Definice infekčního onemocnění je stanovena obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo území země, pro kterou byla sjednána územní platnost pojištění.

Je-li v tomto Návrhu uvedena jako kontaktní údaj e-mailová adresa potvrzuji, že tato adresa je má kontaktní emailová adresa a mám k elektronické poště doručované na tuto e-mailovou adresu přístup. Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zasíláním veškeré dokumentace k pojistné smlouvě, sjednávaným pojištěním a připojištěním (včetně pojistky) na emailovou adresu uvedenou v tomto Návrhu a zavazuji se v případě změny kontaktní emailové adresy tuto změnu neprodleně oznámit pojišťovateli.

Registrace prostředkovatel

Jméno, příjmení (název)	Osobní číslo	Telefon	Podíl na první provizi	Podíl na následné provizi
1. [REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	100,00 %	100,00 %
E-mail				
[REDAKCE]				

Smlouvu vystavil

Jméno, příjmení	Funkce / zařazení
[REDAKCE]	

Číslo Záznamu z jednání

Zdůvodnění rozdílu od rady/doporučení

VLASTNÍ

Tato pojistná smlouva č. 2932850232 má 6 stran pojistné smlouvy a 0 stran příloh (viz výše)

datum

21.04.2022

154632

Hodina

13:07

Místo

Podpis osoby oprávněné jednat
za UNIQA pojišťovna a.s.

Podpis pojistníka / osoby oprávněné
jednat za pojistníka

Street line

Chodovská 395

360 06 Karlovy V

IČO: 291 04 823 DIČ: CZ

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, v

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše uvedená. (neplatí pro pojištění odpovědnosti)