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i *,* EVFOpSkOU unii ROZVOJ CR
PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon technického dozoru stavebnika stavby:
»Mésto Sternberk - chodniky Krakofice — TDS*

uzaviena dle ustanoveni § 2430 - § 2444. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ob&ansky zakonik)

Cislo smlouvy: 106/25/S/0IVZ

l. Smluvni strany

1. Pfikazce: Mésto Sternberk
zastoupen: Ing. Stanislav Orsag, starosta
sidlo: Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
IC: 00299529 DIC: CZ00299529

ID datové schranky: ud7bzn4
e-mail pro kores : .

2. Prikaznik: Lanstav s.r.o.
Sidlo: BartoSova 633/8, Hodolany, 77900 Olomouc
IC: 07748531 DIC CZ07748531
ID datové schranky: atmrrgv
gankovni spojen I
Zastoupen: Ing. Martin Langer
e-mail pro korespondenci: lanstav@lanstav.cz

L. Predmét plnéni

1. Prikazce je zadavatelem stavby s nazvem ,Mésto Sternberk — chodniky Krakofice — TDS*
(dale jen ,stavba®).

2. Pfikaznik prohlasuje, Ze ma odpovidajici odbornou zpusobilost pro vykon cinnosti
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby.

3. PFikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce, ktera spociva v provadéni Cinnosti —
vykonu technického dozoru pfi realizaci stavby (dale také ,TDS").

4. Prikaznik se zavazuje, Zze vykon technického dozoru pfi realizaci stavby provadi
pfitomnosti na stavbé minimalné 1x tydné. Pfikaznik se prubézné ucastni vSech
kontrolnich dnd a je pfitomen na stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro spravné
dokoncCeni stavby, zaroven c&innost prikaznika zahrnuje i kancelarskou praci a dalsi
jednani.

5. Cinnost technického dozoru je provadéna autorizovanou osobou zodpovédnou k vykonu
této Cinnosti a zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

a) seznameni se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s
podminkami pro provadéni stavby ve smlouvé obsazené atd.;
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b) seznameni s pfisluSnymi spravnimi rozhodnutimi, podmiriujicimi provadéni stavby a
podminkami v nich obsazenymi;
c) jsou-li k uhradé sjednané ceny pouzity finan¢ni prostfedky poskytnuté objednateli
formou dotaci (zejména z finannich prostfedkd Evropské unie), seznami se podrobné se
smlouvou o poskytnuti dotace a dalSimi podminkami poskytovatele dotace, vztahujicimi
se k pfislusnému dota¢nimu titulu, vé. podminek financovani, uznatelnosti nakladd apod.,
d) prace TDS v soucinnosti s koordinatorem BOZP;
e) seznameni se s nabidkovym rozpocCtem zhotovitele;
f)  zastupuje pfikazce ve styku s organy statni spravy na stavbé (byl-li povéfen);
g) zajisti prevzeti stavenidté dodavatelem pfed zahajenim stavby vcCetné provedeni
protokolarniho zapisu, a kontrolou €innosti nutnych pfi zahajeni stavby, jako zejména:

— vyhotovi zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté se vdemi podstatnymi nalezitostmi

podle smlouvy o dilo a pravnimi pfedpisy;

h) pfi samotné realizaci stavby provadi:

vécnou kontrolu dodavky materidlu a praci minimalné 1x tydné:

— kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentaci a s pravnimi predpisy,

— kontrolu souladu s vefejnym zajmem — soulad s podminkami spravnich rozhodnuti
a stanovisek,

— kontrolu souladu provadéné stavby se zakonem 283/2021 Sb. (stavebni zakon) a
s vyhlaskou &. 146/2024 (o pozadavcich na vystavbu) a dohodnutymi technickymi
normami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,

— provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladl o
provedeni praci a dodavek zhotovitelem stavby,

— v pfipadé zjisténi zdvad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho
vyjadreni v€etné zdlvodnéni a pozadavku zjednani napravy,

— sledovani a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén ménépraci a vicepraci a
jejich finan¢ni ocenéni a kontrola jejich realizace,

— zajisténi zduvodnéni vicepraci — ménépraci oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymér, vysvétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladdm,

— kontrolu dodrzeni podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,

— projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzu;ji
Ihatu vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o v8ech zavaznych okolnostech
ihned informuje pfikaznika,

— spolupracuje se zhotovitelem na pfipravé zménovych listi a tyto pisemné
odsouhlasuje

— spolupracuje s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi
zajisStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

— sleduje stav ceny dila (stavby) vzhledem k uzavienym smlouvam a
odsouhlasenym vicenakladdm a méné nakladim,

— prObézné kontroluje kvalitu provadénych praci, zda materialy, konstrukce a
vyrobky pouzité pro stavbu jsou pribézné dokladovany osvéd¢enim o jakosti nebo
o vlastnostech, ve lhGtach stanovenych v SoD mezi pfikazcem a zhotovitelem,

— eviduje dokumentaci dokon&enych ¢asti dila (stavby) a jeji vécnou kontrolu,

— kontroluje uplnost, vécnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele, jejich soulad s
podminkami uvedenymi v SoD, potvrzuje zjiStovaci protokoly a soupisy
provedenych praci (v pfipadé nesouladu se skutecnosti a SoD vraceni zhotoviteli
k opraveni a dopracovani),

— pribézné informuje pfikazce o pfipadnych ménépracich ¢i vicepracich a
podstatnych zménach pfi realizaci daného dila (stavby), jakoZ i o samotném
pribéhu stavby dila, min. v§ak 1x za 2 mésice;

vlastni €innost pfikaznika na stavbé:
— soucinnost pfi zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru,
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kontrola pracovnich postupu zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality
provedenych Casti stavby — kontrola jakosti praci v&etné provadéni a ukladani
zaznamu o kontrole,

kontrola stavebnich denik(l zhotovitele stavby, zapisy stanovisek jménem pfikazce
do ur€enych formulard,

kontrola pofadku, Cistoty a bezpecnosti prace na stavenisti,

diléi prejimani dokon&enych praci véetné predepsanych zkou$Sek — dlsledna
kontrola dodavatele (v€etné pfipadného pofizeni protokol(),

kontrola dodavatele pfi zajiSténi odvozu a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znéni,

pfikaznik dale neprodlené informuje investora, jakmile by zjistil, ze jakékoli
materialy i pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji smluvnim podminkam,
platnym pravnim predpisim, ¢eskym normam a smluvnim ujednanim; kontroluje a
ovéfuje kvalitu dokonéenych praci a shodu s ustanovenimi smluvnich dokument
a platnymi pravnimi predpisy CR; sledovani predepsanych zkou$ek materiald,
konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkd, sledovani kvality
provadénych okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,
pfikaznik musi informovat investora o jakékoli zméné stavby oproti schvalené
dokumentaci, smluvnim podminkam, nebo zméné a to pisemné, v jejimz dusledku
by se mohla zménit cena nebo rozpoclet dila, pfipadné kvalita nebo vystupy
projektu, pfikaznik posuzuje a projednava pfipadné navrhy na zmény a upravu
projektu,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby pfi navrhovani
opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby, v pfipadé nutnosti provedeni
zmén stavby u zmén nepfedvidatelnych a vynucenych,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby v pfipadé Zivelnych
pohrom (povodné, pozar, vichfice) a nepfedvidatelnych udalosti nebo pfi
provadéni odstranéni pfipadnych zavad projektu,

prubézné pofizuje fotodokumentaci z pribéhu stavby a predklada 1x mési¢né na
datovém nosici;

kontrola ¢asového pribéhu praci:

zakladem této kontrolni €innosti je harmonogram provadéni praci dle smlouvy o
dilo. Pfikaznik je povinen pfedem informovat pfikazce o moznych problémech
jednotlivych fazi projektu a navrhovat feSeni k dodrzeni harmonogramui;

finanéni kontrola:

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich podkladi zhotovitele stavby a
jejich souladu se smluvnimi podminkami, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby,
v¢. dil€ich stavebnich rozpodtl — sledovani skute¢né provedenych praci; kontrola
podkladd pro fakturovani v pribéhu stavby v souladu se smlouvou o dilo a na
zakladé zjistovacich protokold provadi kontrolu nad c&erpanim podrobnych
polozkovych rozpoctu;

kontrola souladu finanéniho plnéni na stavbé s harmonogramem financovani
stavby ze strany pfikaznika;

zajisténi podminek pro pribéh praci na stavbé:

spolupracuje pfi technickém feSeni veSkerych spord vzniklych v pribéhu stavby — v
pfipadé jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a
navrhovat feSeni; v pfipadé potfeby pfikaznik ve spolupraci s pfikazcem konzultuje

jednotlivé ¢asti projektu s odborniky;

k zajisténi dobrého pribéhu stavby a dodrzeni vSech podminek a smluvnich ujednani
organizuje pfikaznik na stavbé kontrolni dny, pfi kterych jsou operativné feSeny vzniklé
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté terminy;

¢innosti pfi ukonceni stavby
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= organizovani (zavére¢ného) pfedani a prevzeti provedené stavby — pfiprava podkladu pro
predani a prevzeti stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélk(l véetné stanoveni zplsobu a
terminu a jejich odstranovani (ve spolupraci se zhotovitelem),

= kontroluje odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, u€astni se na
prejimacim fizeni, spocivajici ve shromazdéni veSkerych potfebnych dokladd, zajisténi
odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych v ramci pfejimaciho fizeni,

= soucinnost s dodavatelem a investorem pfi zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a
revizi podle pfedpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila véetné porizeni
protokoll — je nutné, aby se pfikaznik zucastnil vSech jednotlivych zkouSek pfed vliastnim
pfedanim a provozovanim ucelenych staveb a dodavek (jejich zajiSténi by mélo byt
zakotveno ve smlouvé se zhotovitelem),

» pfikaznik se podili na pripravé podkladi pro predani a prevzeti Stavby, ucastni se
prevzeti a ma dohled nad odstranénim vad a nedodélku

= v pfipadé staveb, kdy jsou k Uhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostfedky poskytnuté
objednateli formou dotaci (zejména z finan¢nich prostfedk(l Evropské unie), provede
hodnoceni stavby zhlediska souladu se smlouvou o poskytnuti dotace a
dalSimi podminkami poskytovatele dotace a spolupracuje s pfikazcem na zpracovani
zavérecneho hodnoceni stavby.

Pfi veSkerych Cinnostech je pfikaznik opravnén vyuzivat externi pracovniky specializované
na jednotlivé oblasti.

lil. Misto a termin pInéni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik bude Cinnost technického dozoru investora
vykonavat ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do doby vydani kolaudaéniho souhlasu
a/nebo uplného pfedani a pfevzeti stavby bez vad a nedodélki mezi zhotoviteli stavby a
objednatelem stavby, pfipadné do doby provedeni veSkerych ukonu pfikaznikem.

2. Zadavatel pro stanoveni odmény pfikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se
ke Ihuté plnéni:
— prFedani stavenisté a zahajeni stavby, pfedpoklad: 03/2025
— predpokladana doba realizace stavby 125 dntli od zahajeni praci

3. Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté®) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera
byla nedilnou sou€asti zadavacich podminek a ktera je zakladnim podkladem pro vykon
Cinnosti dle této smlouvy.

IV. Odmeéna piikaznika a platebni podminky
1. Cena za vykon Cinnosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi:
Cena za vykon TDS bez DPH 110 000 K&
DPH (21%) 23 100 K&
Celkova cena vé. DPH 133 100 K¢

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoCteno DPH ve vysi dle platnych
pravnich predpist. Cena je platna po celou dobu realizace predmétu smlouvy, kryje
veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni Cinnosti dle této smlouvy.
Stejné tak obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim
hospodarstvi.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy
bude pfikaznikem fakturovana na zékladé mési¢né vystavenych faktur, vystavenych vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho mésice v pomérné vysSi vzhledem
k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS a celkové cené, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.
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. Cena nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy budou prace na stavbé doCasné
preruseny &i zastaveny.

. V pfipadé prodlouzeni ¢innosti TDS z duvodu prodlouzeni terminu stavby, tj. nikoliv z
ddvodu doCasného preruseni &i zastaveni stavby, ma TDS pravo na zvySeni ceny o
Castku, vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy podétem dni trvani
puvodni délky stavby vynasobenou pocétem dni prodlouzeni trvani vykonu TDS (pocet dni
od 31. dne prodlouzeni vykonu TDS vcetné&), nedohodnou-li se smluvni strany jinak, z
ddvodu zvlastniho zfetele hodného, zejména pro objektivni a nepfedvidatelné skutecnosti.
Smluvni strany sjednaly a pfikaznik bere na védomi, ze prodlouzeni terminu ukonceni
vykonu TDS o méné nez 30 dni nebude mit vliv na vySi ceny uvedené v ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy.

. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti u¢etniho dokladu dle zakona &. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli, a dale musi obsahovat zejména nazev
stavby, €islo smlouvy pfikazce.

. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nove vystavené faktury pfikazci.

. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za
doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do evidence pfikazce v elektronickém
formatu bud prostfednictvim datové schranky, nebo e-mailem na adresu elektronické
podatelny: podatelna@sternberk.cz .

. Za den zaplaceni je povazovan den odepsani finanénich prostfedk( z uctu pfikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,
dodrzovat obecné zavazné pravni piredpisy a technické normy vztahujicich se k pfedmétu
pinéni.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat
prav a narokd, které vzniknou pfikazci vidi tfetim osobam.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute¢novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit
jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organa statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
uprava ceny dila zhotovitele, Uprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich
podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik povinnost
pouze predkladat navrhy na upravu smluvnich vztahu nebo se k nim vyjadfovat.

. Pfikaznik se zavazuje pfistoupit na roz8ifeni pfedmétu pInéni dle této smlouvy na zakladé
dodate¢nych pozadavku pfikazce.

. Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance Ci osoby s nim
spolupracujici €i z jiného zavazného duvodu, pro ktery neni schopen vykonavat €innost
dle této smlouvy, nahradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru.

. Pfikaznik neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi pfedpisy
nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen
pfikazce pisemné upozornit.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pFikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména
dostupnou dokumentaci zakazky v listinné Ci elektronické podobé& a SOD) a seznamit
pfikaznika se svymi zaméry.
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10.

11.

12.

13.

Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni TDS bez zbyteéného odkladu poskytovat
pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, daldi udaje ¢€i doplrivjici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v pribéhu pInéni sjednanych ¢&innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢&i
z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit splinéni &innosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zucCastnit jednani &i u€init pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
Ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

Pfikaznik je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ¢erpani vefejnych
finan¢nich prostfedk( v souladu s § 2e) a §13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

VL. Zmény prikazni smlouvy

. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy

dohodou formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

- z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnént;

- z pozadavku €i rozhodnuti pfisluSnych organ( vefejné spravy;

- zdlvodl nepredvidatelnych prekazek nebo skuteCnosti na strané prikazce Cdi
pfikaznika.

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi
vyS8i ceny v souladu s touto smlouvou.

VIl.  Smluvni pokuty

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti dle ¢l. Il. odst. 7 této smlouvy, je

povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500 KE za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti.

Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni ode dne doru€eni vyuétovani druhé
smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto €lanku smlouvy na
vylou€eni pouZziti § 2050 obCanského zakoniku- Smluvni strany se dohodly na tom, Ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat po pfFikaznikovi
nahradu sSkody vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to
vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

. Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za pfedpokladu, ze

pfikaznik po vyzvé ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.
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VIll. Odpovédnost za Skodu

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo
musi znat vzhledem k obsahu a uéelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou
v rozporu s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné
upozornéni mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv
na zménu pokynu pfikazce;

f)  porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tretich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zaleZitosti tfeti osobé
nebo jejich pouzitim pro vilastni potrebu;

j) pokracovanim v &innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje zejmeéna:
a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;
b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;
c) rozhodnuti statnich organt zpusobujici pravni nemoznost pInéni.

4. Za mimoradnou, nepiedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle na vuli
smluvnich stran se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomérd smluvnich stran.

IX. Zanik zavazku
A) Vypovéd:
1. Pfikazce i pfikaznik mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30
dnu ode dne jejiho doruceni pfikaznikovi.

2. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti dle této smlouvy, ledaze by
¢innost vyzadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni €innosti by vedlo ke Skodam Ci
poSkozeni pfikazce. Pfikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatfeni potfebna
k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody hrozici pfikazci z divodu nedokon&eni Einnosti
souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé €i po jejim skonc&eni.
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3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruSeni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor
s vynalozenim odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na
které byl pfikaznik upozornén,

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vS8echna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud
na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji u€inky i po jejim ukonceni.

C) Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporu€enym dopisem s dorucenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

Jestlize dojde k ukonCeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na
cenu za jednotlivé ukon€ené dil€i ¢innosti, kdyzZ tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukongil, nenastanou-li okolnosti zvlastniho zietele hodné.

X. Ochrana davérnych informaci

. VeSkeré informace tykajici se prfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik

prichazet v prabéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz
i vychozi podklady a materialy pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty,
které pfikaznik ziska v ramci inzenyrské €innosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji
byt sdéleny nikomu kromé pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran,
nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za u€elem plnéni povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze smlouvy s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit divérné informace.

Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v podkladech pfikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inZenyrskou €innosti pfikaznika, které je nutné pouzit
pro projednani dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani
potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic
pfikazce.
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XI. Pojisténi
. Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam.

. Pfikaznik je povinen fadné& a v&as plnit vedkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi predpisy, zejména
ob&anskym zakonikem.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu
pinéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a
jiné nezbytné podminky Kk plnéni pfedmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi
personalnimi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pFedmétu
smlouvy nezbytné a Ze mu k okamziku uzavfeni této smlouvy nejsou znamé zadné
zjevné ani skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni
pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoli branilo
zajistovat plnéni smlouvy fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou.

Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé a objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
originalni vyhotoveni podepsané elektronickym podpisem obou stran v souladu s
pfisluSnymi ustanovenimi zak. €. 297/2016 Sb.

V pripadé objektivnich technickych problémuU a prokazatelné Casové tisné muize byt
smlouva, po vzajemné dohodé objednatele a zhotovitele, uzaviena v listinné podobé.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a smluvni
strany mohou smlouvu zvefejnit v rozsahu a za podminek, jeZ vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpis(.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle
pfisluSnych ustanoveni zakona ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smluvni strany se dohodly, Zze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv splni Mé&sto Sternberk. Sougasné berou smluvni strany na vé&domi, Ze v pfipadé
nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalsiho
zru$ena od samého pocatku.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zvefejnéni v registru
smluv dle pfislusnych ustanoveni zakona o registru smluv.

Ve Sternberku dne V Olomouci dne
Ing. Stanislav Orsag Ing. Martin Langer
Prikazce Prikaznik
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