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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon technického dozoru stavebníka stavby:

„Šternberk – most přes Sprchový potok – TDS“
uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 108/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Příkazce: Město Šternberk
zastoupen: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529 DIČ: CZ00299529
ID datové schrán
bankovní spojení
e-mail pro kores

2. Příkazník: Lanstav s.r.o.
Sídlo: Bartošova 633/8, Hodolany, 77900 Olomouc
IČ: 07748531 DIČ CZ07748531
ID datové schránk
Bankovní spojení:
Zastoupen: Ing. Martin Langer
e-mail pro korespondenci: lanstav@lanstav.cz

II. Předmět plnění

1. Příkazce je zadavatelem stavby s názvem „Šternberk – most přes Sprchový potok – TDS“
(dále jen „stavba“).

2. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby.

3. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce, která spočívá v provádění činnosti –
výkonu technického dozoru při realizaci stavby (dále také „TDS“).

4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru při realizaci stavby provádí
přítomností na stavbě minimálně 1x týdně. Příkazník se průběžně účastní všech
kontrolních dnů a je přítomen na stavbě i v okamžicích, které jsou zásadní pro správné
dokončení stavby, zároveň činnost příkazníka zahrnuje i kancelářskou práci a další
jednání.

5. Činnost technického dozoru je prováděna autorizovanou osobou zodpovědnou k výkonu
této činnosti a zahrnuje zejména tyto činnosti:
a) seznámení se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s
podmínkami pro provádění stavby ve smlouvě obsažené atd.;
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b) seznámení s příslušnými správními rozhodnutími, podmiňujícími provádění stavby a 
podmínkami v nich obsaženými; 
c) jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), seznámí se podrobně se 
smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími podmínkami poskytovatele dotace, vztahujícími 
se k příslušnému dotačnímu titulu, vč. podmínek financování, uznatelnosti nákladů apod., 
d) práce TDS v součinnosti s koordinátorem BOZP; 
e) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 
f) zastupuje příkazce ve styku s orgány státní správy na stavbě (byl-li pověřen); 
g) zajistí převzetí staveniště dodavatelem před zahájením stavby včetně provedení 
protokolárního zápisu, a kontrolou činností nutných při zahájení stavby, jako zejména:  

− vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště se všemi podstatnými náležitostmi 
podle smlouvy o dílo a právními předpisy; 

h) při samotné realizaci stavby provádí: 
▪ věcnou kontrolu dodávky materiálu a prací minimálně 1x týdně: 

− kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací a s právními předpisy, 
− kontrolu souladu s veřejným zájmem – soulad s podmínkami správních rozhodnutí 

a stanovisek, 
− kontrolu souladu prováděné stavby se zákonem 283/2021 Sb. (stavební zákon) a 

s vyhláškou č. 146/2024 (o požadavcích na výstavbu) a dohodnutými technickými 
normami a s přijatými smluvními závazky,  

− provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek zhotovitelem stavby,  

− v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního 
vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy, 

− sledování a evidence příkazcem odsouhlasených změn méněprací a víceprací a 
jejich finanční ocenění a kontrola jejich realizace, 

− zajištění zdůvodnění víceprací – méněprací oproti projektové dokumentaci a 
výkazu výměr, vysvětlení k uznatelným a neuznatelným nákladům, 

− kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby, 
− projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují 

lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a o všech závažných okolnostech 
ihned informuje příkazníka, 

− spolupracuje se zhotovitelem na přípravě změnových listů a tyto písemně 
odsouhlasuje 

− spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

− sleduje stav ceny díla (stavby) vzhledem k uzavřeným smlouvám a 
odsouhlaseným vícenákladům a méně nákladům, 

− průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací, zda materiály, konstrukce a 
výrobky použité pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo 
o vlastnostech, ve lhůtách stanovených v SoD mezi příkazcem a zhotovitelem, 

− eviduje dokumentaci dokončených částí díla (stavby) a její věcnou kontrolu, 
− kontroluje úplnost, věcnou a cenovou správnost faktur zhotovitele, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými v SoD, potvrzuje zjišťovací protokoly a soupisy 
provedených prací (v případě nesouladu se skutečností a SoD vrácení zhotoviteli 
k opravení a dopracování), 

− průběžně informuje příkazce o případných méněpracích či vícepracích a 
podstatných změnách při realizaci daného díla (stavby), jakož i o samotném 
průběhu stavby díla, min. však 1x za 2 měsíce;  

▪ vlastní činnost příkazníka na stavbě: 
− součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru,  
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− kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality 
provedených částí stavby – kontrola jakosti prací včetně provádění a ukládání 
záznamů o kontrole, 

− kontrola stavebních deníků zhotovitele stavby, zápisy stanovisek jménem příkazce 
do určených formulářů, 

− kontrola pořádku, čistoty a bezpečnosti práce na staveništi, 
− dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná 

kontrola dodavatele (včetně případného pořízení protokolů),  
− kontrola dodavatele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v 
platném znění, 

− příkazník dále neprodleně informuje investora, jakmile by zjistil, že jakékoli 
materiály či pracovní postupy zhotovitele neodpovídají smluvním podmínkám, 
platným právním předpisům, českým normám a smluvním ujednáním; kontroluje a 
ověřuje kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů 
a platnými právními předpisy ČR; sledování předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality 
prováděných okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,  

− příkazník musí informovat investora o jakékoli změně stavby oproti schválené 
dokumentaci, smluvním podmínkám, nebo změně a to písemně, v jejímž důsledku 
by se mohla změnit cena nebo rozpočet díla, případně kvalita nebo výstupy 
projektu, příkazník posuzuje a projednává případné návrhy na změny a úpravu 
projektu, 

− příkazník spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování 
opatření pro eliminaci nevynucených změn stavby, v případě nutnosti provedení 
změn stavby u změn nepředvídatelných a vynucených,  

− příkazník spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby v případě živelných 
pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných událostí nebo při 
provádění odstranění případných závad projektu, 

− průběžně pořizuje fotodokumentaci z průběhu stavby a předkládá 1x měsíčně na 
datovém nosiči;  

▪ kontrola časového průběhu prací: 
− základem této kontrolní činnosti je harmonogram provádění prací dle smlouvy o 

dílo. Příkazník je povinen předem informovat příkazce o možných problémech 
jednotlivých fází projektu a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu; 

▪ finanční kontrola: 
− kontrola věcné a cenové správnosti fakturačních podkladů zhotovitele stavby a 

jejich souladu se smluvními podmínkami, tj. sledování celkového rozpočtu stavby, 
vč. dílčích stavebních rozpočtů – sledování skutečně provedených prací; kontrola 
podkladů pro fakturování v průběhu stavby v souladu se smlouvou o dílo a na 
základě zjišťovacích protokolů provádí kontrolu nad čerpáním podrobných 
položkových rozpočtů; 

− kontrola souladu finančního plnění na stavbě s harmonogramem financování 
stavby ze strany příkazníka; 

i) zajištění podmínek pro průběh prací na stavbě: 
▪ spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby – v 

případě jakéhokoli problému je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a 
navrhovat řešení; v případě potřeby příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje 
jednotlivé části projektu s odborníky; 

▪ k zajištění dobrého průběhu stavby a dodržení všech podmínek a smluvních ujednání 
organizuje příkazník na stavbě kontrolní dny, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé 
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny; 

j) činnosti při ukončení stavby  
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▪ organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby – příprava podkladů pro 
předání a převzetí stavby, příprava soupisu vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a 
termínu a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), 

▪ kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastní se na 
přejímacím řízení, spočívající ve shromáždění veškerých potřebných dokladů, zajištění 
odstranění všech případných vad zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

▪ součinnost s dodavatelem a investorem při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a 
revizí podle předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně pořízení 
protokolů – je nutné, aby se příkazník zúčastnil všech jednotlivých zkoušek před vlastním 
předáním a provozováním ucelených staveb a dodávek (jejich zajištění by mělo být 
zakotveno ve smlouvě se zhotovitelem),  

▪ příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí Stavby, účastní se 
převzetí a má dohled nad odstraněním vad a nedodělků 

▪ v případě staveb, kdy jsou k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté 
objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), provede 
hodnocení stavby z hlediska souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a 
dalšími podmínkami poskytovatele dotace a spolupracuje s příkazcem na zpracování 
závěrečného hodnocení stavby. 

Při veškerých činnostech je příkazník oprávněn využívat externí pracovníky specializované 
na jednotlivé oblasti. 

III. Místo a termín plnění 
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude činnost technického dozoru investora 

vykonávat ode dne předání a převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu 
a/nebo úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotoviteli stavby a 
objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem. 

2. Zadavatel pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se 
ke lhůtě plnění:  

− předání staveniště a zahájení stavby, předpoklad: 03/2025 
− předpokládaná doba realizace stavby 4 měsíce od zahájení prací 

3. Místo realizace díla (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která 
byla nedílnou součástí zadávacích podmínek a která je základním podkladem pro výkon 
činnosti dle této smlouvy. 

 

IV.     Odměna příkazníka a platební podmínky 

1. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši: 
Cena za výkon TDS bez DPH   130 000 Kč 

DPH (21%)       27 300 Kč 

Celková cena vč. DPH    157 300 Kč 

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. 
Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním 
hospodářství. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy 
bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem 
k dohodnuté délce provádění výkonu TDS a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  
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3. Cena nebude příkazníkem fakturována v období, kdy budou práce na stavbě dočasně 
přerušeny či zastaveny. 

4. V případě prodloužení činnosti TDS z důvodů prodloužení termínu stavby, tj. nikoliv z 
důvodu dočasného přerušení či zastavení stavby, má TDS právo na zvýšení ceny o 
částku, vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy počtem dní trvání 
původní délky stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS (počet dní 
od 31. dne prodloužení výkonu TDS včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, z 
důvodu zvláštního zřetele hodného, zejména pro objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. 
Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu ukončení 
výkonu TDS o méně než 30 dní nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat zejména název 
stavby, číslo smlouvy příkazce. 

6. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

7. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za 
doručení faktury se považuje den předání faktury do evidence příkazce v elektronickém 
formátu buď prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem na adresu elektronické 
podatelny: podatelna@sternberk.cz . 

8. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce. 
 

 
V. Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k předmětu 
plnění. 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát 
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.  

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

4. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích 
podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník povinnost 
pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.   

5. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě 
dodatečných požadavků příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním 
spolupracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost 
dle této smlouvy, náhradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru. 

7. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy 
nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen 
příkazce písemně upozornit.  

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména 
dostupnou dokumentaci zakázky v listinné či elektronické podobě a SOD) a seznámit 
příkazníka se svými záměry. 
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9. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

10. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo 
jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato 
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.  

11. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a 
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

12. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení 
tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je 
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

13. Příkazník je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly čerpání veřejných 
finančních prostředků v souladu s § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
 

VI. Změny příkazní smlouvy 

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
dohodou formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 

- z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu 
plnění; 

- z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
- z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či 

příkazníka. 
3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 

provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši ceny v souladu s touto smlouvou. 
 

VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti.  

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní ode dne doručení vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na 
vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi 
náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to 
vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.  

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že 
příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
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VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo 

musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou 

v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné 
upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv 
na změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě 
nebo jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli 
smluvních stran se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran. 

 
IX. Zánik závazku 

A) Výpověď: 
1. Příkazce i příkazník může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 

dnů ode dne jejího doručení příkazníkovi.  
2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by 

činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či 
poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná 
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností 
souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení. 
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3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně 
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 
B) Odstoupení: 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na 
které byl příkazník upozorněn, 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud 
na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 
 
C) Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné 

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo 
doručeno osobně oproti podpisu. 

2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na 
cenu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a 
ukončil, nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné. 
 

X. Ochrana důvěrných informací 
1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 

přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož 
i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, 
které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí 
být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, 
nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka 
vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění 
předmětu této smlouvy. 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech příkazce nebo 
dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít 
pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání 
potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 
příkazce. 
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XI. Pojištění 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám. 
2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 

plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 
 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a 
jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými 
personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu 
smlouvy  nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné 
zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení 
předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoli bránilo 
zajišťovat plnění smlouvy řádně a v dobách stanovených touto smlouvou. 

3. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

 

 

Ve Šternberku dne       V Olomouci dne 

 

Ing. Stanislav Orság      Ing. Martin Langer 

Příkazce       Příkazník  
 


