

Příloha č. 6**2025**

smlouvy o dílo : "Seč trávníků v letech 2023 až 2026 v MO Pardubice II"

Základní výměra

Č. seče	výměra (m2)	způsob seče	doba trvání seče	termín dokončení	jed. cena za m2 (Kč bez DPH)	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč. DPH
1	572 950	se sběrem	max. 15 prac. dní	10.5.	xxx	xxx	xxx
2	572 950	se sběrem	max. 15 prac. dní	14.6.	xxx	xxx	xxx
3	572 950	mulč	max. 15 prac. dní	12.7.	xxx	xxx	xxx
4	572 950	kombi	max. 15 prac. dní	15.8.	xxx	xxx	xxx
5	572 950	se sběrem	max. 15 prac. dní	30.9.	xxx	xxx	xxx
6	286 475	se sběrem	max. 10 prac. dní	27.10.	xxx	xxx	xxx
7	572 950	se sběrem	max. 15 prac. dní	13.12.	xxx	xxx	xxx
					celkem	xxx	xxx

Exponovaná výměra

Č. seče	výměra (m2)	způsob seče	doba trvání seče	termín dokončení	jed. cena za m2 (Kč bez DPH)	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč. DPH
1 A	24 500	se sběrem	max. 5 prac. dní	dle potřeby	xxx	xxx	xxx
					celkem	xxx	xxx

Doplňková výměra

Č. seče	výměra (m2)	způsob seče	doba trvání seče	termín dokončení	jed. cena za m2 (Kč bez DPH)	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč. DPH
1 B	46 600	se sběrem	max. 5 prac. dní	24.5.	xxx	xxx	xxx
2 B	46 600	se sběrem	max. 5 prac. dní	26.7.	xxx	xxx	xxx
3 B	46 600	se sběrem	max. 5 prac. dní	18.10.	xxx	xxx	xxx
					celkem	xxx	xxx

Louky

Č. seče	výměra (m2)	způsob seče	doba trvání seče	termín dokončení	jed. cena za m2 (Kč bez DPH)	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč. DPH
1 L	70 000	se sběrem	neurčeno	30.6.	xxx	xxx	xxx
2 L	70 000	se sběrem	neurčeno	30.9.	xxx	xxx	xxx
					celkem	xxx	xxx

xxx

xxx