
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Demolice ubytovny Vrchlického 1466

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace: 267001171

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0298/2025/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: 08/2025

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:
Telefon:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Ing. Daniel Vitonský
- technických:

(dále jen „obje

a

Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o.
Sídlo: Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice - I Město

zapsaný v OR vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43307
zastoupen: Jan Rudolf, jednatel; Renáta Rudolfová, jednatel
IČO: 27844935
DIČ: CZ27844935
Bank. spojení:
Telefon:
E-mail:
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Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jan Rudolf, jednatel; Renáta Rudolfová, jednatel

ve věcech technických: Jan Rudolf, jednatel;

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Demolice ubytovny Vrchlického
1466“ smlouvu následujícího znění:

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se
rozumí odstranění objektu bývalé ubytovny pro sociálně slabé občany, který je v současné době
nevyužívaný a následná revitalizace prostoru po demolici výsadbou lesoparku (dále jen „dílo“ nebo
„odstranění stavby“).

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zhotovené společností Architektura & interier,
Miroslav Šimůnek, IČO: 11174412, se sídlem Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí nazvané
„Demolice objektu č.p.1466 na ul. Vrchlického“ a dále dle výkazu výměr a položkové rozpočtu, který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Tato projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace
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na akci „Demolice ubytovny Vrchlického 1466“, vyhlášené dne 29.01.2025  a je pro zhotovitele 
závazná.  

 
Odstranění stavby bude probíhat v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby, č.j.  
OSUZPD/50335/20-85 ze dne 04.01.2021 a rozhodnutím, č.j. OSUZPD/44382/24-5 ze dne 
05.06.2024, vydanými Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a 
dopravy.  

 
2.2 Místem realizace díla je objekt č.p. 1466 na ulici Vrchlického na pozemku st. p. 1674, parc. č. 

2334/21 v katastrálním území Hranice, podrobně popsané v projektové dokumentaci.  
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
2.5 Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě 

nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 
 

 
Článek III. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do   
4 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2025  – nejdříve od účinnosti smlouvy. 

 
3.3 Realizaci odstranění stavby je nezbytné koordinovat s přeložkami sítí ČEZ Distribuce a CETIN, které 

zajišťuje objednatel. 
 
3.4 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 

v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení k odstranění stavby.  
 

3.5 Objednatel vyzve písemně zhotovitele odstranění stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 
kalendářních dnů před zahájením odstranění stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo daným dnem 
předáno a převzato, a tím došlo k zahájení odstranění stavby. 
 

3.6 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení 
termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude 
možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, 
kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě. 
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Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady, včetně zvláštního užívání komunikací a provizorního dopravního značení. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi 

V průběhu realizace je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost při odstranění stavby (kropení atd.). 
Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v 
průběhu odstranění stavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu odstranění stavby, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí 
být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace odstranění stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny 
v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. 
Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 
Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění 
kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel. 

 
4.7 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.8 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.9 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 
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4.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

4.11 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen
pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

4.12 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky zhotovitel závazně uvádí
identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

- ………………………bez poddodavatele……………………………

4.13 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem
objednatele.

4.15 Zhotovitel v rámci odstranění stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou porušením této povinnosti.

4.16 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu
k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

4.17 Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení v rozhodnutí o odstranění stavby, č.j. OSUZPD/50335/20-
8 ze dne 04.01.2021 a rozhodnutí, č.j. OSUZPD/44382/24-5 ze dne 05.06.2024, vydanými
Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

4.18 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty, neděle
a svátky od 8:00 do 18:00 hodin.

4.19 Po celou dobu provádění díla bude omezený provoz na komunikaci pro pěší v ulici Vrchlického před
odstraňovaným objektem.

4.20 Při provádění prací musí zhotovitel zachovat přístup k soukromým a ostatním nemovitostem.
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Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 

dokumentací a výkazů výměr a činí v konečné výši částku: 
 
2.114.838,82 Kč bez DPH  
(slovy: dvamilionyjednostočtrnácttisícosmsettřicetosm korun českých osmdesátdva haléřů),  
444.116,15 Kč DPH  
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícjednostošestnáct korun českých patnáct haléřů).  
2.558.954,97 Kč včetně DPH 
(slovy: dvamilionypětsetpadesátosmtisícdevětsetpadesátčtyři korun českých devadesátsedm 
haléřů).  
 
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, který je 
Přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, kropení k omezení prašnosti při bouracích 
pracech, náklady na svislou přepravuopravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v 
průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu demolice, zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikací pro realizaci demolice, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ 
Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání 
komunikací, dopravní značení po dobu realizace díla.Dále veškeré poplatky, které jsou platnými 
zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která 
nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková 
cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň 
do konce realizace díla. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
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 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
 název akce, v rámci níž fakturace probíhá - zakázka „Demolice ubytovny Vrchlického 

1466“, označení výzvy: Výzva č. 14/NPOBF/2024, registrační číslo Smlouvy o poskytnutí 
dotace: 267001171 
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně odstranění 
stavby zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování díla. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební 
práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto 
učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkové rozpočty nabídky zhotovitele díla. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkových rozpočtů díla. Právo na fakturaci 
za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního 
soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla v daném měsíci s tím, že zbývajících 10 % ceny díla 
bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který 
bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 
5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkových rozpočtů a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha v cenové úrovni 2025 

c) pokud ceníky ÚRS Praha tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková 
cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  
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d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.15 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 

„Demolice ubytovny Vrchlického 1466“ souvisí výlučně s činností příjemce  při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje  za  osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění).  Příjemce  plnění (objednatel) není v tomto případě v 
postavení osoby povinné k dani.  Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, 
aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení  daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
5.16 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 

zdrojů objednatele. 
 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá 
vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání),  má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 
 

6.6.1  Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6.2  Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy 

ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 
 
6.6.3  Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve 

výši 2.000,- Kč za každou vadu a den. 
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6.6.4  Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla, v termínech 
vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6.6.5   Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4, a 9.8 této smlouvy v průběhu 

odstranění stavby ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě 
nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání 
nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.18 až 4.20, této smlouvy v průběhu 

odstranění stavby ve  výši 2.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. 

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 
6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při přerušení prací v průběhu provádění 
díla, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
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termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost  dokončeného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a 

zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených 
projektovou dokumentací..  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má dílo v čase předání objednateli. Jejich 

odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z 
předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Do vlastnictví objednatele přechází jakákoliv část a/nebo součást díla okamžikem jejího zhotovení 

(zpracování).. Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese 
zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po 
celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo 
zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 
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8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistná smlouva č. 
7721167817 na částku: 100.000.000,- (minimální výši odpovídající sjednané ceně díla). Na 
požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu.  
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro odstranění stavby a pro zařízení staveniště určený zápisem o 

předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu 

s projektem pro odstranění stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na odstranění stavby. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 
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9.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého na staveništi neklasifikovaného jako nebezpečný, bylo připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen neprodleně tuto skutečnost 
na písemnou výzvu objednatele prokázat. 

 
Článek X. 

Stavební deník 
 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v  souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na staveništi trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant, dále státní 
orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k 
tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta, souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
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Článek XII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením okolí staveniště a dotčených parcel do původního stavu, 
předáním dokladů, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů, odstranění všech 
případných vad a nedodělků bránících užívání díla. Dílo se považuje za dokončené a předané 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo 
převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
12.5 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.6 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá 

a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 
- veškerá výše uvedená dokladová část bude předána 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě; 

 
12.7 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání díla, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.8 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.9 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 



 

 
 

14 

předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, příslušnými ČSN a touto 
smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 - Rozpočet  

 Příloha č. 2 – Časový harmonogram 
 Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP 

 
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

 
14.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 

realizací projektu, minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 

14.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 
se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora (EÚD), Úřadu veřejného žalobce, Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

 
14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti 

smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 
 

14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
 

14.9 Tato smlouva smlouva je podepsaná elektronickými podpisy. 
 

14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

 
14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

 
14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranice č. 1728/2025 – RM 61 ze dne 
11.03.2025. 

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice     DEMSTAV group, s.r.o. 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský,    Jan Rudolf, 
starosta     jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 558 954,97CZK

N10022024f
 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

DEMSTAV group, s.r.o.

2 114 838,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 114 838,8221,00% 444 116,15

0,0012,00% 0,00

Strana 1 z 30



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N10022024f

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24 711,4720 422,70

129 664,12

Cena s DPH [CZK]

1 960 498,70

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

13.02.2025

 

202 Demolice objektu dvougaráže - neuznatelný náklad

2 114 838,82 2 558 954,97

344 167,96284 436,33104 Revitalizace území po demolici uznatelné náklady

61 710,0051 000,00201 Demolice objektu č.p. 1466 - neuznatelný náklad

Demontáž vybavení kotelny102 31 572,50 38 202,73

 

103 Demolice objektu dvougaráže 107 160,43

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

101 1 620 246,86Demolice objektu č.1466
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 620 246,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 620 246,86 21,00% 340 251,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 960 498,70

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

101 - Demolice objektu č.1466

DEMSTAV group, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 620 246,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 537 126,88

    1 - Zemní práce 63 575,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 126 004,08

    997 - Přesun sutě 330 021,33

    998 - Přesun hmot 17 526,34

PSV - Práce a dodávky PSV 83 119,98

    712 - Povlakové krytiny 18 597,60

    713 - Izolace tepelné 18 597,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 380,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 24 000,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 600,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 113,29

    766 - Konstrukce truhlářské 3 671,69

    767 - Konstrukce zámečnické 2 033,00

    776 - Podlahy povlakové 11 126,80

101 - Demolice objektu č.1466

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 620 246,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 537 126,88

D 1 Zemní práce 63 575,13

1 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 185,000 30,00 5 550,00

VV 185 185,000
VV Součet 185,000

2 K 113107172
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

m2 185,000 30,00 5 550,00

VV 185 185,000
VV Součet 185,000

3 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 36,000 30,00 1 080,00

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

4 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 36,000 30,00 1 080,00

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

5 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 464,940 30,00 13 948,20

VV střecha
VV S4
VV 37,8*5,8 219,240
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 464,940

6 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 43,092 90,00 3 878,28

VV pro vybourání základů
VV (0,6+38,85+0,6+10,65+0,6+15,25+0,6+7,95+0,6+15,65+0,6+10,65)*0,6*0,7 43,092
VV Součet 43,092

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 67,409 100,00 6 740,90

VV dovoz recyklátu na zásyp rýh po základech
VV 38,85*0,6*0,6 13,986
VV 10,65*0,6*0,6 3,834
VV 15,25*0,6*0,6 5,490
VV 7,95*0,6*0,6 2,862
VV 15,65*0,6*0,6 5,634
VV 10,65*0,6*0,6 3,834
VV 37,85*0,6*0,6 13,626
VV (3,54*0,5*0,6)*5 5,310
VV 15*0,6*0,6 5,400
VV 3,575*0,5*0,6 1,073
VV 10*0,5*0,6 3,000
VV 5,6*0,5*0,6 1,680
VV 5,6*0,5*0,6 1,680
VV Součet 67,409

8 M 58981121 recyklát betonový frakce 8/32 t 134,818 150,00 20 222,70
VV 67,409 67,409
VV Součet 67,409
VV 67,409*2 "Přepočtené koeficientem množství 134,818
VV Součet 134,818

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 110,501 50,00 5 525,05

VV rýhy pro  základy
VV 43,092 43,092
VV základy
VV 67,409 67,409
VV Součet 110,501

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 126 004,08

10 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 1 010,100 1,00 1 010,10

VV 38,85*13 505,050
VV 38,85*13 505,050
VV Součet 1 010,100

11 K 941211211
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

m2 30 303,000 0,10 3 030,30

VV 1010,1*30 30 303,000
VV Součet 30 303,000

12 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 1 010,100 1,00 1 010,10

VV 38,85*13 505,050
VV 38,85*13 505,050
VV Součet 1 010,100

13 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 67,409 1 000,00 67 409,00
VV 38,85*0,6*0,6 13,986
VV 10,65*0,6*0,6 3,834
VV 15,25*0,6*0,6 5,490
VV 7,95*0,6*0,6 2,862
VV 15,65*0,6*0,6 5,634
VV 10,65*0,6*0,6 3,834
VV 37,85*0,6*0,6 13,626
VV (3,54*0,5*0,6)*5 5,310
VV 15*0,6*0,6 5,400
VV 3,575*0,5*0,6 1,073
VV 10*0,5*0,6 3,000
VV 5,6*0,5*0,6 1,680
VV 5,6*0,5*0,6 1,680
VV Součet 67,409
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 21,924 1 000,00 21 924,00
VV S4
VV 37,8*5,8*0,1 21,924
VV Součet 21,924

15 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 245,700 100,00 24 570,00
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 245,700

16 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 41,542 30,00 1 246,26

VV folie PVC
VV S4
VV 37,8*5,8*0,055 12,058
VV S5
VV 37,8*6,5*0,12 29,484
VV Součet 41,542

17 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,124 20,00 42,48

VV 0,59*0,6*6 2,124
VV Součet 2,124

18 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 2 m2

m2 21,583 20,00 431,66

VV 0,9*1,45 1,305
VV 0,8*1,45 1,160
VV 0,6*1,2*2 1,440
VV 1,33*1,46 1,942
VV 1,4*0,6 0,840
VV 1,02*1,97 2,009
VV 1,36*1,45 1,972
VV 1,34*1,45*5 9,715
VV 2*0,6 1,200
VV Součet 21,583

19 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 4 m2

m2 187,568 20,00 3 751,36

VV 2,2*1,45*51 162,690
VV 2,1*1,45*2 6,090
VV 2*1,45*3 8,700
VV 2,319*1,45*3 10,088
VV Součet 187,568

20 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 12,760 20,00 255,20

VV 2,2*5,8 12,760
VV Součet 12,760

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 287,817 20,00 5 756,34

VV půdorysy 
VV 06*1,97*21 248,220
VV 0,7*1,97*11 15,169
VV 0,8*1,97*13 20,488
VV 1*1,97*2 3,940
VV Součet 287,817

22 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 17,730 20,00 354,60

VV půdorysy
VV 1,4*1,97*4 11,032
VV 1,6*1,97 3,152
VV 1,8*1,97 3,546
VV Součet 17,730

23 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 1,062 20,00 21,24

VV 0,59*0,6*3 1,062
VV Součet 1,062

24 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 5,829 20,00 116,58

VV 1,34*1,45*3 5,829
VV Součet 5,829

25 K 981013313
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, 
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 5 378,783 185,00 995 074,86

VV 38,85*10,65*13 5 378,783
VV Součet 5 378,783

D 997 Přesun sutě 330 021,33

26 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 2 494,320 40,00 99 772,80

27 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 22 445,946 5,00 112 229,73
VV 2493,994*9 22 445,946
VV Součet 22 445,946

28 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 2 494,320 5,00 12 471,60

29 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2 494,320 5,00 12 471,60

30 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 
až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 
započatých 10 m

t 2 494,320 5,00 12 471,60

31 K 997013312 Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 26,000 1,00 26,00
VV 13+13 26,000
VV Součet 26,000

32 K 997013322
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
výšky přes 10 do 20 m

m 780,000 1,00 780,00

VV 13*30 390,000
VV 13*30 390,000
VV Součet 780,000

33 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 1 882,574 100,00 188 257,40

VV demolice
VV 1882,574 1 882,574
VV Součet 1 882,574

34 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 335,201 100,00 33 520,10

VV beton
VV 115,625+148,3+48,233+22,113 334,271
VV keramika
VV 0,93 0,930
VV Součet 335,201

35 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,372 800,00 297,60

VV geotextilie
VV 0,372 0,372
VV Součet 0,372

36 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,177 2 500,00 20 442,50

VV litý asfalt
VV 3,528 3,528
VV asfaltové pásy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,649 4,649
VV Součet 8,177

37 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 149,999 100,00 14 999,90

VV kamenivo
VV 81,4+10,44 91,840
VV násyp střecha
VV 58,159 58,159
VV Součet 149,999

38 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 14,320 300,00 4 296,00

VV dřevěná okna
VV 0,159+1,338+10,129+0,6 12,226
VV dřevěné dveře
VV 2,094 2,094
VV Součet 14,320

39 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 6,550 2 000,00 13 100,00

VV plastová okna
VV 0,078+0,344 0,422
VV PVC podlahová krytina
VV 3,338 3,338
VV PVC folie
VV 2,79 2,790
VV Součet 6,550

40 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 58,257 500,00 29 128,50

VV polystyren
VV 2,464 2,464
VV plynosilikátové desky
VV 55,793 55,793
VV Součet 58,257

41 K 99701 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železo t 37,374 -6 000,00 -224 244,00
VV zárubně
VV 21,874+1,117 22,991
VV potrubí
VV 7,36 7,360
VV radiátory
VV 3,808 3,808
VV klempíř
VV 0,961 0,961
VV zámečník
VV 2,254 2,254
VV Součet 37,374

D 998 Přesun hmot 17 526,34

42 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 134,818 20,00 2 696,36

43 K 998225194
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m

t 134,818 100,00 13 481,80

44 K 998225195
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 134,818 10,00 1 348,18

D PSV Práce a dodávky PSV 83 119,98

D 712 Povlakové krytiny 18 597,60

45 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 464,940 20,00 9 298,80

VV folie PVC
VV S4
VV 37,8*5,8 219,240
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 464,940

46 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 464,940 20,00 9 298,80

VV asfaltové pásy
VV S4
VV 37,8*5,8 219,240
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 464,940

D 713 Izolace tepelné 18 597,60

47 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm

m2 464,940 20,00 9 298,80

VV S4
VV 37,8*5,8 219,240
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 464,940

48 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z pórobetonových desek do 200 mm

m2 464,940 20,00 9 298,80

VV S4
VV 37,8*5,8 219,240
VV S5
VV 37,8*6,5 245,700
VV Součet 464,940

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 380,00
49 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 15,000 30,00 450,00

VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 4 4,000
VV 3.NP
VV 4 4,000
VV 4.NP
VV 4 4,000
VV Součet 15,000

50 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 4,000 30,00 120,00
VV 1.NP
VV 1 1,000
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV 3.NP
VV 1 1,000
VV 4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

51 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 24,000 30,00 720,00
VV 2.NP
VV 8 8,000
VV 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8 8,000
VV 4.NP
VV 8 8,000
VV Součet 24,000

52 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 3,000 30,00 90,00
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV 3.NP
VV 1 1,000
VV 4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 24 000,00
53 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 2 300,000 10,00 23 000,00

VV 2300 2 300,000
VV Součet 2 300,000

54 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 600,00
55 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 160,000 10,00 1 600,00

VV 160 160,000
VV Součet 160,000

D 764 Konstrukce klempířské 2 113,29
56 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 1,000 50,00 50,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 21,400 5,00 107,00
VV 21,4 21,400
VV Součet 21,400

58 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 153,257 5,00 766,29
VV 2,2*51 112,200
VV 2,1*2 4,200
VV 0,9 0,900
VV 0,82*3 2,460
VV 2 2,000
VV 0,6*2 1,200
VV 1,33 1,330
VV 1,4 1,400
VV 1,02 1,020
VV 2,2 2,200
VV 1,36 1,360
VV 1,34*8 10,720
VV 0,59*9 5,310
VV 2,319*3 6,957
VV Součet 153,257

59 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 80,000 5,00 400,00
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

60 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 80,000 5,00 400,00
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

61 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 78,000 5,00 390,00
VV 78 78,000
VV Součet 78,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 671,69
62 K 766691811 Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm m 141,169 10,00 1 411,69

VV 0,59*6 3,540
VV 0,9+0,8+0,6*2+1,33+1,4+1,02+1,36+1,34*5+2+2,2*51+2,1*2+2,319+2,2 137,629
VV Součet 141,169

63 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 105,000 20,00 2 100,00
VV 21+11+73 105,000
VV Součet 105,000

64 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 8,000 20,00 160,00
VV 2+4+1+1 8,000
VV Součet 8,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 033,00
65 K 767001 Demontáž sušáků na prádlo ks 3,000 100,00 300,00

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

66 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 6,900 10,00 69,00
VV balkóny
VV (0,3+1,7+0,3)*3 6,900
VV Součet 6,900

67 K 767161823 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 80,000 10,00 800,00
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

68 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 43,200 20,00 864,00
VV 1*1,5 1,500
VV 0,8*1,5 1,200
VV 1,4*1,5*2 4,200
VV 2,2*1,5*11 36,300
VV Součet 43,200

D 776 Podlahy povlakové 11 126,80
69 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 944,680 10,00 9 446,80

VV 1.NP 
VV 1,86+4,28+10,1+14,41+10,3+12,1+23,62+22,1+16,35+12,91+10,26+29,77+29,77 197,830
VV 2.NP
VV 14,2+13,92+14,88+7,05+14,91+13,98+13,98+12,93+12,97+14,03+14,07+14,75+14,15+14,91+14,21+14,13+14,42 233,490
VV 3.NP
VV 14,2+13,92+14,88+7,05+14,91+13,98+13,98+12,93+12,97+14,03+14,07+14,75+14,15+14,91+14,21+14,13+14,42 233,490
VV 4.NP

VV
23,12+23,26+14,2+13,92+14,88+7,05+14,91+13,98+13,98+12,93+12,97+14,03+14,07+14,75+14,15+14,91+14,21+14,13+1
4,42

279,870

VV Součet 944,680

70 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 168,000 10,00 1 680,00
VV 60*1,4 84,000
VV 60*1,4 84,000
VV Součet 168,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 572,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 572,50 21,00% 6 630,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 202,73

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

102 - Demontáž vybavení kotelny

DEMSTAV group, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 572,50

713 - Izolace tepelné 425,00

723 - Vnitřní plynovod 3 080,00

731 - Kotelny 12 000,00

732 - Strojovny 15 000,00

733 - Rozvod potrubí 400,00

734 - Armatury 200,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 467,50

102 - Demontáž vybavení kotelny

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 572,50

D 713 Izolace tepelné 425,00
1 K 713100831U00 Odstranění vrstvy vlaknitý material m2 8,500 50,00 425,00

D 723 Vnitřní plynovod 3 080,00
2 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 8,000 10,00 80,00

3 K 7239998 Odpojení stáv. rozvodu plynu ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D 731 Kotelny 12 000,00
4 K 731100845R00 Demontáž stáv.kotle vč.vynesení a likvidace kus 2,000 3 000,00 6 000,00

5 K 731PC111 Demontáž stáv.odtahu spalin vč.likvidace m 6,000 1 000,00 6 000,00

D 732 Strojovny 15 000,00
6 K 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat. kus 3,000 3 000,00 9 000,00

7 K 732110813R00 Demontáž expanzní nádoby ks 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 732420816 Demontáž čerpadel oběhových kus 2,000 1 500,00 3 000,00

D 733 Rozvod potrubí 400,00
9 K 733120832 Demontáž potrubí z hladkých trubek m 40,000 10,00 400,00

D 734 Armatury 200,00
10 K 734100813 Demontáž armatur závitových armatur do DN 100 kus 20,000 10,00 200,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 467,50
11 K 979990144 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,187 2 500,00 467,50

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 160,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 160,43 21,00% 22 503,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 664,12

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

103 - Demolice objektu dvougaráže

DEMSTAV group, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 160,43

HSV - Práce a dodávky HSV 90 133,43

    1 - Zemní práce 12 125,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 358,38

    997 - Přesun sutě 26 210,33

    998 - Přesun hmot 12 439,68

PSV - Práce a dodávky PSV 17 027,00

    762 - Konstrukce tesařské 3 562,00

    765 - Krytina skládaná 13 065,00

    767 - Konstrukce zámečnické 400,00

103 - Demolice objektu dvougaráže

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 160,43

D HSV Práce a dodávky HSV 90 133,43

D 1 Zemní práce 12 125,04

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 22,116 90,00 1 990,44

VV pro bourání základů
VV (0,6+12,2+0,6)*0,6*0,95 7,638
VV (0,6+12,2+0,6)*0,6*0,95 7,638
VV 6*0,6*0,95 3,420
VV 6*0,6*0,95 3,420
VV Součet 22,116

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 20,064 100,00 2 006,40

VV recyklát
VV bourání základů
VV (6+11,6+6+11,6)*0,6*0,95 20,064
VV Součet 20,064

3 M 58981121 recyklát betonový frakce 8/32 t 40,128 150,00 6 019,20
VV bourání základů
VV (6+11,6+6+11,6)*0,6*0,95 20,064
VV Součet 20,064
VV 20,064*2 "Přepočtené koeficientem množství 40,128
VV Součet 40,128

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,180 50,00 2 109,00

VV pro bourání základů zemina
VV (0,6+12,2+0,6)*0,6*0,95 7,638
VV (0,6+12,2+0,6)*0,6*0,95 7,638
VV 6*0,6*0,95 3,420
VV 6*0,6*0,95 3,420
VV recyklát
VV (6+11,6+6+11,6)*0,6*0,95 20,064
VV Součet 42,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 358,38

5 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 212,400 1,00 212,40

VV pro odstranění azbestu
VV (1,2+13,4+1,2+1,2+6+1,2+1,2+13,4+1,2+6+1,2)*4,5 212,400
VV Součet 212,400

6 K 941211211
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

m2 6 372,000 0,10 637,20

VV 212,4*30 6 372,000
VV Součet 6 372,000

7 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 212,400 1,00 212,40

VV pro odstranění azbestu
VV (1,2+13,4+1,2+1,2+6+1,2+1,2+13,4+1,2+6+1,2)*4,5 212,400
VV Součet 212,400

8 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 20,064 1 000,00 20 064,00
VV (6+11,6+6+11,6)*0,6*0,95 20,064
VV Součet 20,064

9 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 10,800 1 000,00 10 800,00
VV 12*6*0,15 10,800
VV Součet 10,800

10 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

m3 40,175 185,00 7 432,38

VV 12,2*3,85*0,3 14,091
VV 12,2*3*0,3 10,980
VV ((3,85+3)/2*6)*0,3 6,165
VV ((3,85+3)/2*6)*0,3 6,165
VV ((3,85+3)/2*5,4)*0,15 2,774
VV Součet 40,175

D 997 Přesun sutě 26 210,33

11 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 144,637 40,00 5 785,48

12 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 1 301,733 5,00 6 508,67
VV 144,637*9 1 301,733
VV Součet 1 301,733

13 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 144,637 5,00 723,19

14 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 144,637 5,00 723,19

15 K 99701 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železo t 0,305 -6 000,00 -1 830,00
VV 0,305 0,305
VV Součet 0,305

16 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 67,901 100,00 6 790,10

VV 44,141+23,760 67,901
VV Součet 67,901

17 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 72,516 100,00 7 251,60

VV 72,516 72,516
VV Součet 72,516

18 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 2,581 100,00 258,10

VV 1,274+1,307 2,581
VV Součet 2,581

D 998 Přesun hmot 12 439,68

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 40,128 200,00 8 025,60

20 K 998225194
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m

t 40,128 100,00 4 012,80

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 998225195
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 40,128 10,00 401,28

D PSV Práce a dodávky PSV 17 027,00

D 762 Konstrukce tesařské 3 562,00

22 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 91,000 20,00 1 820,00

VV 6,5*14 91,000
VV Součet 91,000

23 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 87,100 20,00 1 742,00

VV půdorys 1.NP
VV 6,5*13,4 87,100
VV Součet 87,100

D 765 Krytina skládaná 13 065,00
24 K 765131851 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti m2 87,100 150,00 13 065,00

VV půdorys 1.NP
VV 6,5*13,4 87,100
VV Součet 87,100

D 767 Konstrukce zámečnické 400,00
25 K 767651800 Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2 kus 2,000 100,00 200,00

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

26 K 767651821 Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2 kus 1,000 100,00 100,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 767651823 Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2 kus 1,000 100,00 100,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 436,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 284 436,33 21,00% 59 731,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 167,96

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

104 - Revitalizace území po demolici uznatelné náklady

DEMSTAV group, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 436,33

D1 - Zemní práce a úprava terénu, příprava stanoviště 42 220,00

D2 - Výsadba dřevin 199 803,78

D3 - Založení travních a travobylinných porostů 11 717,35

D4 - Přesun hmot 13 500,00

D5 - Dokončovací a rozvojová péče 17 195,20

104 - Revitalizace území po demolici uznatelné náklady

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 284 436,33

D D1 Zemní práce a úprava terénu, příprava stanoviště 42 220,00
1 K 182 00-1131 Plošná úprava terénu, nerovnosti nad 10 cm v rovině m2 604,000 20,00 12 080,00

2 K 182 30-3111 Doplnění ornice tl. 15 cm v rovině m2 604,000 20,00 12 080,00

3 K 182 00-1151 Prokypření půdy rotavátorem m2 604,000 5,00 3 020,00

4 K Pol1 Ornice m3 90,000 100,00 9 000,00

5 K 182 00-1111 Finální plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 604,000 10,00 6 040,00

D D2 Výsadba dřevin 199 803,78
6 K 183 10-1314 Hloubení jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5 kus 104,000 450,00 46 800,00

7 K 184 10-2114 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině se zalitím kus 43,000 550,00 23 650,00

8 K 184 10-2112 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině se zalitím kus 61,000 45,00 2 745,00

9 K 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině o průměru mísy do 1,0 m m2 104,000 15,50 1 612,00

10 K 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině m2 104,000 32,40 3 369,60

11 K Pol2 Mulčovací materiál m3 5,436 880,00 4 783,68

12 K Pol3 Tabletové hnojivo 10 g ks 735,000 2,10 1 543,50

13 M Sadební materiál: Acer campestre 'Elsrijk' ks 7,000 3 520,00 24 640,00

14 M Pol4 Acer platanoides 'Globosum' ks 5,000 2 110,00 10 550,00

15 M Pol5 Betula pubescens ks 6,000 1 670,00 10 020,00

16 M Pol6 Carpinus betulus 'Fastigiata' ks 2,000 2 130,00 4 260,00

17 M Pol7 Corylus colurna ks 3,000 1 860,00 5 580,00

18 M Pol8 Koelreuteria paniculata ks 4,000 2 370,00 9 480,00

19 M Pol9 Prunus avium ks 4,000 2 450,00 9 800,00

20 M Pol10 Prunus mahaleb ks 5,000 1 480,00 7 400,00

21 M Pol11 Quercus palustris ks 3,000 2 070,00 6 210,00

22 M Pol12 Sorbus aria 'Magnifica' ks 4,000 3 940,00 15 760,00

23 M Pol13 Amelanchier ovalis ks 4,000 530,00 2 120,00

24 M Pol14 Aronia melanocarpa ks 5,000 640,00 3 200,00

25 M Pol15 Caryopteris x clandonensis ks 6,000 65,00 390,00

26 M Pol16 Cornus mas ks 3,000 65,00 195,00

27 M Pol17 Corylus avellana ks 2,000 55,00 110,00

28 M Pol18 Philadelphus x polyanthus ks 5,000 70,00 350,00

29 M Pol19 Spiraea x bumalda 'Crispa' ks 27,000 45,00 1 215,00

30 M Pol20 Syringa vulgaris ks 3,000 1 170,00 3 510,00

31 M Pol21 Viburnum farreri ks 6,000 85,00 510,00

D D3 Založení travních a travobylinných porostů 11 717,35
32 K 180 40-1211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 604,000 18,40 11 113,60

33 K Pol22 Travinobylinná směs do sucha a pro opylovače kg 3,450 175,00 603,75

D D4 Přesun hmot 13 500,00
34 K 998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 30,000 450,00 13 500,00

D D5 Dokončovací a rozvojová péče 17 195,20
35 K 111 10-4311 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km m2 604,000 2,70 1 630,80

36 K 185 80-4513 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (závlahových mís) m2 104,000 14,80 1 539,20

37 K 184 92-1093 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině - doplnění m2 104,000 98,80 10 275,20

38 K 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,500 155,00 1 162,50

39 K 185 85-1111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,500 345,00 2 587,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 000,00 21,00% 10 710,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 710,00

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 000,00

OST - Ostatní 36 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

201 - Demolice objektu č.p. 1466 - neuznatelný náklad

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 000,00

D OST Ostatní 36 000,00
1 K OST 01 Vytýčení, odpojení a zaslepení přípojky plynu, vč. zemních prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K OST 01.1 Přeložka CETIN kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K OST 02 Vytýčení, odpojení a zaslepení přípojky jednotné kanalizace, vč. zemních prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K OST 02.1 Přeložka ČEZ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K OST 03 Vytýčení, odpojení a zaslepení přípojky vodovodu, vč. zemních prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K OST 03.1 Technický dozor investora kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K OST 06 Odpojení kamer městské policie kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K OST 07 Odpojení veřejného osvětlení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
9 K VRN 01 Zařízení staveniště ks 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K VRN 02 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 422,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 422,70 21,00% 4 288,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 711,47
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 422,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

Ostatní - Ostatní 19 422,70

    OST - Ostatní - azbest 19 422,70

202 - Demolice objektu dvougaráže - neuznatelný náklad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 422,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
1 K VRN 01 Zařízení staveniště ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D Ostatní Ostatní 19 422,70

D OST Ostatní - azbest 19 422,70

2 K 944611112
Vybudování ochranné plachty z vysokopevnostní plachtou z PE - vzduchotěsné zajištění fasády pro demontáž 
azbestu

m2 299,500 1,00 299,50

VV pro odstranění azbestu
VV (1,2+13,4+1,2+1,2+6+1,2+1,2+13,4+1,2+6+1,2)*4,5 212,400
VV 13,4*6,5 87,100
VV Součet 299,500

3 K 944611117 Zřízení dekontaminačních materiálových propustí soubor 1,000 100,00 100,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 944611118 Zřízení dekontaminačních personálních propustí soubor 1,000 500,00 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 944611119 Instalace filtračně - ventilační techniky, výměna filtrů soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 944611120 Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci cca 3 pracovníků - 1500*3
člověk

od
15,000 30,00 450,00

7 K 944611121 Vysátí kontaminovaného prachu m2 87,100 10,00 871,00
VV 13,4*6,5 87,100
VV Součet 87,100

8 K 944611123 Neprodyšné balení demontovaných nebezpečných odpadů m2 87,100 10,00 871,00
VV 13,4*6,5 87,100
VV Součet 87,100

9 K 944611127 Demontáž materiálových propustí kus 1,000 500,00 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 944611128 Demontáž personálních propustí kus 1,000 500,00 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 944611145 Kontrolní měření respir. vláken po sanaci v KP ks 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 944611816 Demontáž vysokopevnostní plachty z PE m2 299,500 1,00 299,50
VV pro odstranění azbestu
VV (1,2+13,4+1,2+1,2+6+1,2+1,2+13,4+1,2+6+1,2)*4,5 212,400
VV 13,4*6,5 87,100
VV Součet 299,500

13 K 997013212-R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle pro budovy a haly výšky do 20m t 1,335 20,00 26,70
VV 1,335 1,335
VV Součet 1,335

14 K 997013501.1 Odvoz suti na skládku, složení a poplatek za nebezpečný odpad t 1,335 1 500,00 2 002,50
VV 1,335 1,335
VV Součet 1,335

15 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1,335 1 500,00 2 002,50
VV 1,335 1,335
VV Součet 1,335

 Demolice objektu č.p.1466 na ulici Vrchlického Hranice (003)

202 - Demolice objektu dvougaráže - neuznatelný náklad

Strana 30 z 30



Zakázka:

ROK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Přípravné práce - vyklízení objektu, 
vytýčení sítí, zařízení staveniště vč. 
oplocení, odpojení sítí a ohlášení HKS - 
azbest

Odstrojení budovy
Demolice - budovy

Likvidace suti

Dokončovací a terénní práce

Předání díla

Výstavba bude prováděna po jednotlivých krocích v etapách a objektech  

CENA BEZ DPH Kč

V Hranicích dne 1.4.2025 Jan Rudolf, jednatel

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

2 114 838,82

Popis prací

2025

týdny

Demolice ubytovny Vrchlického 1466



Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
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