

S M L O U V A P Ř Í K A Z N Í
č. 09/25/1863
číslo smlouvy příkazce STP/19/2025

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1. **Příkazce:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
statutární zástupce: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
č. ú. 1622321399/0800
registrován: Okresním úřadem Žďár nad Sázavou pod č. Reg. 8/93
dne 1. 4. 1993

2. **Příkazník:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.**
statutární zástupce: Ing. Aleš Kačírek, ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Brno
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou,
č. ú. 1806-751/0100
osoby oprávněné k zastupování v rámci smlouvy:
Ing. Aleš Kačírek, ředitel divize Žďár nad Sázavou
zapsaná: B 1181 Krajským soudem v Brně

II.
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat podle této smlouvy jménem a na účet příkazce záležitosti příkazce, spočívající v zajištění a praktickém provádění investorské a inženýrské činnosti a technické pomoci, která není předmětem Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací ze dne 31.12.2013, která souvisí s realizací stavby

„Zvole – rekonstrukce vodovodu v místní části Olešínky“ (ID 4180)
(dále jen stavba).

Příkazník je pro účely naplnění předmětu této smlouvy obeznámen se Smlouvou o dílo číslo SOD/6/2025, uzavřené mezi zhotovitelem SPH stavby, s.r.o. a příkazcem dne 17.3.2025.

Činnost k naplnění účelu této příkazní smlouvy příkazník zahájí po obdržení všech podkladů potřebných pro provedení stavby dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, po uzavření této smlouvy, na základě písemného pokynu příkazce.

III.
Sjednaný rozsah činností příkazníka

1. Ve fázi realizace stavby

- a/ Příprava a předání staveniště stavby ukončené zápisem o předání a převzetí staveniště. Projednání součinnosti provozovatele zařízení v průběhu výstavby.
- b/ Koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli stavby dle sjednaného postupu výstavby.

V.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce.
2. Příkazník je povinen postupovat při obstarávání záležitostí s odbornou péčí. Příkazník je dále povinen plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností.
3. Příkazník je povinen neprodleně upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm příkazce bude přes upozornění trvat.
4. Příkazník je povinen neprodleně oznámit příkazci všechny závažné okolnosti, které zjistil v průběhu své činnosti a které mají vztah k předmětné stavbě. Pokud tak neučiní, pak nese veškeré důsledky vzniklé neinformovaností příkazce.
5. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od příkazce nebo pokynů daných mu příkazcem k zajištění inženýrské činnosti, jestliže příkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Pracovník příkazníka pověřený výkonem stavebního dozoru bude oprávněného zástupce příkazce průběžně informovat o změnách, které mají, nebo by mohly mít vliv na změnu technických parametrů, cenu či termín dokončení stavby. O těchto změnách bude informovat písemně. Stanovisko oprávněného zástupce příkazce k navrhované změně uvedené bude pro pracovníka příkazníka závazné.
7. Příkazník je oprávněn jménem příkazce nepřevzít stavbu nebo její dílčí část, která není v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo vykazuje věcné či právní vady bránící v řádném užívání stavby.
8. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti ani její části jiný subjekt bez písemného souhlasu příkazce. Pokud příkazce provádění činnosti nebo její části jiným subjektem odsouhlasí, má příkazník odpovědnost, jako by inženýrskou činnost prováděl sám.
9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních projektech, a jiné údaje, se kterými z důvodu plnění této smlouvy přijde příkazník do styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VI.

Doba a místo plnění

1. Příkazník zahájí činnost po uzavření této smlouvy nebo jejích dodatků, po obdržení podkladů dle čl. IV. bod 1. této smlouvy.
2. Termíny plnění jednotlivých činností vyjmenovaných v čl. III. této smlouvy se řídí dle harmonogramu postupu realizace stavby.
3. Činnost příkazníka se považuje za ukončenou dojde-li k vypořádání všech povinností a smluvních závazků mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. Předpokládaný termín je 31.8.2025.
4. Výstupem činnosti příkazníka jsou zápisy a záznamy z jednání a provedených kontrol, návrhy smluv a dohod týkající se zajištění výstavby, návrhy a doporučení příkazníka, kopie stavebních deníků, podklady pro fakturaci, podklady pro zařazení dokončené stavby do účetnictví a majetkové evidence a jiné doklady vztahující se k vlastní realizaci a uvedení do provozu.
5. Místem plnění příkazníka je místo stavby a kanceláře příkazce a příkazníka.

6. Příkazník není v prodlení s dílčími či konečným termínem plnění příkazní smlouvy uvedenými v této příkazní smlouvě, pokud zpoždění v průběhu přípravy či realizace stavby bylo způsobeno skutečnostmi, které nemohl ovlivnit, či bylo způsobeno z rozhodnutí příkazce. Pokud tato skutečnost nastane, budou tento rozpor řešit obě smluvní strany dodatkem smlouvy.

X. Závěrečná ujednání


1. Příkazce je povinen udělit příkazníkovi včas písemnou plnou moc v případě, že to bude pro poskytování plnění příkazníkem potřebné.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v těchto případech:
 - a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v dohodě;
 - b) písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi;
 - c) písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude příkazce v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu — faktury delším než 60 kalendářních dnů po skončení její splatnosti. V takovém případě může příkazník tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci;
 - d) odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě. Veškeré její změny a dodatky musí mít stejně tak písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.
7. Příkazce si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je příkazník povinen poskytnout příkazci plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen příkazník předložit tuto smlouvu, podepsanou z jeho strany, příkazci v zákonné lhůtě a v daném formátu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje, za splnění podmínek této smlouvy, příkazce.

Ve Žďáru nad Sázavou

Dne: 20. 3. 2025


Dne: 20. 3. 2025

Příkazce:



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Příkazník:



Ing. Aleš Kačírek
ředitel divize

Kalkulace ceny inženýrských činností

Příloha k příkazní smlouvě č. 09/25/STP/1856

Dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA

Stavba: Zvole - rekonstrukce vodovodu v místní části Olešínky


Náklad stavbydle SoD - Kč 5 348 348

Interpolace nákladů stavby	náklad	U min	Umax
dolní index	5 000 000	532700	621500
horní index	5 500 000	571100	666300
vypočtený index	5 348 348	559453,13	652711,98

Unika	Použitý tarif
min	max
Kč	Kč
559 453,13	652 711,98
	606 082,55

Kalkulace ceny inž. činností dle jednotlivých fází:

Činnost	Podklady	DÚR	DSP	RP	výb.řízení	Realizace	Dok. stavby	Celkem	Sleva z pol.	Cena inž. činností celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	6., 7.	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	0	0	0	0	0	17	3		10	
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Vypočtená cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103 034,03	18 182,48	121 216,51	12 121,65	109 094,86
Po slevě		0,00	0,00	0,00	0,00	92 730,63	16 364,23			
Zaokrouhleno		0,00	0,00	0,00	0,00	92 731,00	16 364,00			109 095,00



✓