

Smlouva o dílo č. 3087/2017

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

- ve věcech technických:

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo
Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva

- ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Peněžní ústav:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

175972792/0600

Zapsaný v

Obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 930

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. 2 Účel smlouvy

- 2.1.** Dne 26.6.2017 zahájil Objednatel výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státní silnice“ (dále jen „VZMR“).
- 2.2.** Objednatel rozhodl na svém zasedání dne 10.7.2017 o výsledku zadávacího řízení tak, že vybral jakožto nejvýhodnější nabídku dle kritérií uvedených v čl. IV. Směrnice nabídku Zhotovitele.
- 2.3.** V návaznosti na výsledek zadávacího řízení Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu.

Čl. 3 Předmět plnění

- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro Objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státní silnice

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 3.2.** Předmětem díla je rekonstrukce tří úseků vodovodu v obci Věchnov (SO 01 Vodovodní řad A, SO 02 Vodovodní řad B a SO 03 Vodovodní řad C).
- 3.3.** Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:
- a) projektová dokumentace s názvem „Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státní silnice“, vypracovaná Ing. Milanem Cifrem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace č. 1004864, se sídlem Okružní 970, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 607 87 741 (dále jen projektová dokumentace),
 - b) zadávací dokumentace VZMR „Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státní silnice“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení,
 - c) nabídka Zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení na VZMR , d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,
 - e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

- 3.4.** Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující

bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

3.5. Stavba bude provedena v rozsahu a způsobem dle výše uvedené projektové dokumentace a za podmínek vymezených ve vyjádřeních správců inženýrských sítí ke stavbě a ve stavebním povolení.

3.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky),
- e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zejména:
 - protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí,
 - protokol o vodivosti signalizačního vodiče,
 - doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou a na úpravu vody,
 - doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí,
 - krácený rozbor vody,
- f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních,
- g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD ve formátu „dwg“ v plnohodnotném provedení, Objednatelem dále volně použitelném,
- h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát „dgn“,
- i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména:
 - seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát „dgn“),
 - doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou,
 - doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků těchto pozemků,

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- stavební deník – originál,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby,
- atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební,
- dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě – část stavební,
- podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora),

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,

k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s Objednatelem dohodnutého stavu.

3.7. Další podmínky dodávky stavby:

a) Před zahájením výstavby a předáním staveniště je zhotovitel povinen projednat a dohodnout podmínky součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace, kterým je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou.

b) Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce Objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření,

c) Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek,

d) Zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení atd.),

e) Zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi,

f) Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby,

- g) Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby,
- h) Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele,
- i) Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.),
- j) Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, je Zhotovitel povinen dle znění § 176 stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění neprodleně oznámit nález Objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele i práce nad rámec předmětu plnění (vícepráce) související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě), včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

3.9. Dopady změn uvedených v čl. 3. 7. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- Zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že Objednatel u Zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla.

3.10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh Zhotovitele, učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.11. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými, a dále že Zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

3.12. Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi může pohybovat více dodavatelů. V této souvislosti má Zhotovitel povinnost koordinovat realizaci díla s Objednatelem a ostatními dodavateli na staveništi.

Čl. 4 Doba plnění

4.1. Termíny realizace

4.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: **červenec 2017**

4.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle čl. 3.5. této smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do: **31. 8. 2017.**

4.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 3., v termínech dle čl. 4.1. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla Objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením díla se rozumí také úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných Zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s Objednatелеm dohodnutého stavu.

4.3. Staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději dva (2) kalendářní dny před termínem zahájení díla.

4.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 5 Místo plnění

5.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.

5.2. Místo plnění předání dokladů a dokumentace k dílu je v sídle Objednatele.

Čl. 6 Cena díla

6.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 3. této smlouvy uhradí Zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

3 585 635,- Kč bez DPH (dále jen cena)

6.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Daň platí zákazník.

6.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo je stanovena na základě oceněného výkazu výměr a zahrnuje v sobě veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou.

6.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v čl. 6.5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky Zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.

6.5. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH,
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
- c) bude-li Objednatel požadovat změnu předmětu plnění (méněpráce či vícepráce).

6.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu Zhotovitele,
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s. (případně URS Praha) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu Zhotovitele,
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,-Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál Zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud Objednatel Zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je Zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové ceny stanovené Objednatelem podle průzkumu trhu.

6.7. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu Zhotovitele ke změnám předmětu díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis Objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku Objednatele, předá Objednatel Zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které Zhotovitel ocení stejným způsobem.

6.8. Změny předmětu díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Čl. 7 Platební podmínky

7.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

7.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit Zhotoviteli v termínu do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se

svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká Zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že Objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a jednat se Zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je Zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a Zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

- 7.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 7.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví Zhotovitel Objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období.
- 7.5. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 7.6. Objednatel uhradí Zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 7.2. tohoto článku) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých dokladů uvedených v čl. 3.5. této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel zbývající část do devadesáti (90) dnů po odstranění poslední z nich.
- 7.7. Platby poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených Zhotovitelem.
- 7.8. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení ZDPH, v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli.
- 7.9. **Splatnost faktur se stanovuje v délce třiceti (30) dní.** Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy Objednatel dá příkaz k úhradě.
- 7.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele.

Čl. 8 Součinnost Objednatele

- 8.1.** Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá Objednatel Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a třetích osob.
- 8.2.** Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 4.1. této smlouvy. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 8.3.** Bude-li Objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl Objednatel v prodlení, a v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 9 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

- 9.1.** Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **šedesáti (60) měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla.
- 9.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady výrobků a dodávek provedených nebo dodaných Objednatelem.
- 9.3.** Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení reklamace Objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se Zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení reklamace Zhotoviteli, a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do čtrnácti (14) dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 9.4.** Jestliže Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady, či ji neodstraní, ve lhůtách podle čl. 9.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury.
- 9.5.** Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen

při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

- 9.6.** Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční doba za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí dvacet čtyři (24) měsíců.
- 9.7.** Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

Čl. 10 Podmínky provedení díla

- 10.1.** Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.
- 10.2.** Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- 10.3.** Při provádění prací bude Zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.
- 10.4.** Před zahájením stavby a předáním staveniště je zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit technologický postup a harmonogram provádění výstavby na vstupním kontrolním dnu za účasti zástupce investora, jím určeného stavebního dozoru a obce.
- 10.5.** Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas Objednatele.
- 10.6.** Zařízení staveniště si zabezpečuje Zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
- 10.7.** Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečného předání a převzetí díla Objednatelem.
- 10.8.** Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí

zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je Zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá Zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

- 10.9.** Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany Zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění Objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.
- 10.11.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
- 10.12.** Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je Objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do pěti (5) pracovních dnů po obdržení výzvy Zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku, a současně o této výzvě uvědomí Zhotovitel technický dozor Objednatele e-mailem na adresu uvedenou Objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce Objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele.
- Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím Zhotovitel.
- 10.13.** Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce Zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.
- 10.14.** Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje Zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do čtrnácti (14) kalendářních dnů po podpisu této smlouvy předat Objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka Zhotovitele

odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných Zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku pět (5) pracovních dnů předem, a současně o této výzvě uvědomí Zhotovitel technický dozor Objednatele e-mailem na adresu uvedenou Objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, hradí náklady Zhotovitel.

10.15. V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne Objednatel, zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou Objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.

10.16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.

Čl. 11 Stavební deník a kontrolní dny

11.1. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen „deník“) ve třech (3) kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné (u stavby vedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

11.2. Listy deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve třech (3) stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci Objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor Objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů. Technický dozor Objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

- 11.3.** Záznamy Objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru Objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení Zhotoviteli, a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
- 11.4.** V průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva Zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatel.
- 11.5.** Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do deníku, pak datum konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku zapíše Zhotovitel.

Čl. 12 Předání a převzetí díla

- 12.1.** Závazek Zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
- 12.2.** Nejpozději deset (10) pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících trvalému užívání stavby je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli zápisem v deníku, a technickému dozoru Objednatele e-mailem, den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení, a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy.
- 12.3.** Jestliže Zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že ucelená část díla (etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení, a při něm se prokáže, že ucelená část díla opravdu není řádně dokončena, Objednatel ucelenou část díla nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese Zhotovitel.
- 12.4.** Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
- 12.5.** Zápis o předání a převzetí pořizuje Zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
- údaje určující Zhotovitele a Objednatele se jmény osob oprávněných jednat,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení,
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek,

- prohlášení Objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
- 12.6.** Převezme-li Objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.7.** Pokud Objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky, a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do jednadvaceti (21) dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 12.8.** Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží Zhotovitel Objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
 - d) originály stavebních deníků,
 - e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 3.5. této smlouvy,
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

- 12.9.** Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí Zhotovitel.

Čl. 13 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- 13.1.** Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování Zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na Objednatele.
- 13.2.** Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

13.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel je povinen je vydat do deseti (10) dnů od doručení výzvy Objednatele, spolu s doklady, které měl od Objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší Zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených, a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených, nákladů.

Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

14.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo na odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně Zhotovitele ani do třiceti (30) dnů od předání a převzetí staveniště,
- b) prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než třicet (30) dnů,
- c) opakované nedodržení pokynů Objednatele Zhotovitelem, k jejichž udělení je Objednatel podle smlouvy o dílo či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo,
- d) neposkytnutí součinnosti Objednatelem podle článku 8 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke sjednání nápravy,
- e) porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v druhé větě čl. 17.1. této smlouvy.

14.2. Za důvod zakládající právo na odstoupení od smlouvy o dílo se považuje také zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

14.4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. 4.1.2 má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do okamžiku předání a převzetí díla,
- b) při prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- c) při prodlení Zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- d) v případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 14. 1. písm. a), b) nebo c), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,

e) za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 3.6 bod d) je oprávněn Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevyklučuje právo na úhradu veškerých škod vzniklých porušením těchto povinností,

14.5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

14.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst na kteroukoli fakturu Zhotovitele, případně na zádržné (pozastávky).

14.7. Sjednáním v tomto článku uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

14.8. Nebude-li plněno v termínech sjednaných v čl. 4.1. jsou strany povinny neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů, zahájit jednání o dodatku k této smlouvě.

Čl. 15 Vyšší moc

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude Zhotovitel či Objednatel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

15.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 16 Změna závazku

16.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, které nezasahují do samotného předmětu plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými písemnými dodatky k této smlouvě.

16.4. Při změně díla (§ 2614 a 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) jeho rozšířením, zúžením či jiné podstatné úpravě plnění je nutné

písemné ujednání o úpravě smluvního vztahu, podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Čl. 17 Ostatní ujednání

- 17.1.** Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 6.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 17.2.** Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla, a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti Zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 17.3.** Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel Objednatele odškodnit, ochránit a zbavit jej veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 17.4.** Pokud Zhotovitel provádí část díla pomocí třetích osob, ručí Zhotovitel za práci všech svých poddodavatelů v plném rozsahu, jako by ji prováděl sám.
- 17.5.** Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů.
- 17.6.** Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit Objednateli, pokud by technický dozor Objednatele vykonávala osoba s ním propojená nebo sám Zhotovitel. Tento stav je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.
- 17.7.** 17.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel zabezpečuje odbornou způsobilost, je Martin Šebek, DiS., hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, číslo osvědčení 26767 ze dne 1.11.2005 a autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické, číslo osvědčení 30806 ze dne 13.2.2008, Tel. 727878904, e-mail: sebek@pks.cz

Čl. 18 Závěrečná ustanovení

- 18.1.** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

- 18.2.** Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Za účelem uveřejnění smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 18.3.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.4.** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se ZRS.
- 18.5.** Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
- 18.6.** Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní strany.
- 18.7.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
- 18.8.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ZRS a InfZ. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly druhou stranou svěřeny a označeny jako obchodní tajemství, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.9.** Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.10.** Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu Objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek VZMR, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu oprávněnými zástupci účastníků.

Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svobodného uvážení, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

18.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) tištěných exemplářích s platností originálu a jednom (1) exempláři v digitální podobě na CD (formát *.doc), z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou (2) podepsaných výtiscích a digitální verzi dostane Objednatel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn ke smlouvě. Smlouva obsahuje devatenáct (19) stran textu a její nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.

18.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 19 Přílohy smlouvy

19.1. Součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (samostatná příloha)
- Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace (samostatná příloha)
- Příloha č. 3 – Nabídka (samostatná příloha)
- Příloha č. 4 – Pravomocné povolení stavby (samostatná příloha)
- Příloha č. 5 – Výkaz výměr

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 4.8.2017

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 4.8.2017

Objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Petr Leopold
místopředseda představenstva

Zhotovitel:
PKS stavby a.s.

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kládva
pověřený člen představenstva
.....