

SMLOUVA O DÍLO č. 136 560 006**SITEL, spol. s r.o.**

Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

Korespondenční adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00 Praha 10

Zastoupení: Ing. Jan Novák, jednatel

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel na základě Plné moci

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

(dále „zhotovitel“)

a

statutární město Děčín

Se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4, PSČ 405 38

Zastoupení: Mgr. Marie Blažková, primátorka města

IČO: 00261238

DIČ: CZ 00261238

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Číslo účtu: 921402389/0800

(dále „objednatel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- *objednatel má zájem na položení HDPE trubek v rámci projektu pod názvem „C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206 mezi 47005 Děčín, Žerotínova a 47111 Děčín, U Nemocnice“;*

- *zhotovitel má zájem na pokládku HDPE trubek pro objednatele;*

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.

1. DEFINICE

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

„**dílem**“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2.

„**méněpracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly.

„**stavenišťem**“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště.

„**subdodavatelem**“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.

„**územním rozhodnutím**“ rozhodnutí č.j. 4608/2017 ze dne 27.3.2017 vydané Stavebním úřadem v Děčíně, , jehož kopie je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

„**vícepracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení.

- 1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.
- 1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí příloha 2ks HDPE trubek 40mm v rámci stavby zhotovení stavby - C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206 mezi 47005 Děčín, Žerotínova a 47111 Děčín, U Nemocnice v rozsahu.
- Součástí díla je:
- Územní rozhodnutí, kde je objednatel uveden jako příkládající se subjekt
 - Komplexní dodávka pokládky 2ks HDPE – stavební práce včetně souvisejících inženýrských činností, poplatků atp.
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 2 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě;
 - vyhotovení geometrického plánu díla ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem. Geometrický plán díla bude zhotovitelem objednateli předán 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě.
- 2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s územním rozhodnutím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, schématem přílohy HDPE dle přílohy č.2.
- 2.4 Součástí díla není projednání, vklad a úhrady věcných břemen
- 2.5 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v termínech rozhodných pro Investora akce C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206 mezi 47005 Děčín, Žerotínova a 47111 Děčín, U Nemocnice. Nejpozději však do 31.12.2017.
- 3.1 Místem provádění díla je stavba C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206 mezi 47005 Děčín, Žerotínova a 47111 Děčín, U Nemocnice. Specifikovaná v územním rozhodnutí. V místě provádění díla se nachází staveniště.
- 3.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
- 3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 615.373,-Kč,- Kč (slovy: šest set patnáct tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých), přičemž cena bude **rozdělena a fakturována na dvě části**:

- Podíl na trase TMCZ 537.557,-Kč Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých)
- Dodávka a pokládka dvou trubek HDPE 40/33 77.816,-Kč Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc osm set šestnáct korun českých)

Cena díla je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dílo (stavební práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění výši DPH přízná objednatel, pro kterého dílo uskutečněno.

4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla.

4.3 Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání díla objednateli, a to na základě vystavených předávacích protokolů díla, které se stanou nedílnou součástí faktur.

4.4 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 15-ti dnů od doručení faktury objednateli. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.5 Všechny vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn do 5ti pracovních dnů od doručení vrátit fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy nesprávnosti příslušnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

4.6 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.

4.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

5. NEUPLATNÍ SE

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE

6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatel, odstoupit od smlouvy.

6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutím ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod).

7. STAVENIŠTĚ

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavenišťem, zejména s jeho specifiky, režimy a bezpečnostními a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek.

7.2 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.

7.3 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.

- 7.5 Veškeré základní energie, média a služby potřebné pro provedení díla zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Elektrickou energii a vodu lze odebírat od objednatele přes podružná měřidla za úhradu.
- 7.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 7.7 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 7.8 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.
- 7.9 Zhotovitel bude udržovat veškeré komunikace, které bude používat v rámci plnění smlouvy, v trvalém pořádku a čistotě. V případě jejich poškození uvede tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel komunikace znečistí, je povinen provést úklid na vlastní náklady.
- 7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště do [*] dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a užitých subdodavatelů. Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů.
- 8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.
- 8.3 Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněny činit do něho zápisy a potvrzovat je. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
- 8.4 Vedení deníku končí dnem vystavení předávacího protokolu díla.

9. SUBDODAVATELÉ

- 9.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatel, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.
- 10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 2 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.
- 10.3 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
- 11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1. Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli.
- 12.2. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
- 12.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

13. BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 13.2 Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 13.3 V případě, že objednatelem určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14. ODPADY

- 14.1. Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.
- 14.2. Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

15. PROVEDENÍ DÍLA

- 15.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 15.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením (i) tlakové a kalibrační zkoušky podle technické normy (ČSN) č. [•]. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; neúčastní-li se objednatel zkoušky a nevyklučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
- 15.3 Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepřičí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
- 15.4 Písemné pozvání k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli nejméně 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla.
- 15.5 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí obsahovat alespoň:
 - popis předávaného díla;
 - soupis předaných dokladů;
 - výhrady objednatele k převzetí díla či uvedení, že dílo objednatel přebírá bez výhrad;
 - datum vyhotovení;
 - podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedli.
- 15.6 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení díla;
- zápisy o provedených zkouškách;
- deník;
- ostatní doklady nutné k užívání díla.

15.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

16. VADY DÍLA

- 16.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
- 16.2. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- 16.3. Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučeny. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.
- 16.4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho zhotovitel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
- 16.5. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla.
- 16.6. Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne předání díla objednateli.
- 16.7. Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
- 16.8. O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.
- 16.9. Povinnosti zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 16.10. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 17.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 17.2. Záruční doba činí 2 let začíná běžet předáním díla objednateli.
- 17.3. Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem.
- 17.4. Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 17.5. Objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
- 17.6. O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.
- 17.7. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 17.8. V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

18. OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY

Smluvní strany se dohodly na omezení povinnosti k náhradě újmy vzniklé v souvislosti se smlouvou vůči sobě navzájem, a to do výše ceny za dílo.

19. SMLUVNÍ SANKCE

19.1. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:

za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla;

19.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výši výši smluvní pokuty. Tím není dotčeno ustanovení o omezení povinnosti k náhradě újmy dle čl. 18.

19.3. Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

20.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- (i) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 60 dnů;
- (ii) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

20.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- (i) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv fakturované částky delší než 60 dnů;
- (ii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

20.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.

20.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i v případě, že do doby odstoupení od smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.

20.5 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

20.6 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.

20.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ochraně důvěrných informací.

21. NEUPLATNÍ SE

22. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

22.1. Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, včetně realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení díla, výkresů, technologických postupů apod.

22.2. Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou proti objednateli uplatňovány nároky z důvodů porušení těchto práv.

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 23.1. Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“).
- 23.2. Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
- 23.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: územní rozhodnutí
 - příloha č. 2: projektová dokumentace
 - příloha č. 3: výpočet podílu ceny a pokládky včetně dodávaného materiálu

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

- 23.4. Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:

Zhotovitel:

Václav Sklenář, [REDACTED]

Objednatel:

kontaktní adresa: statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 4 40538, e-mail: posta@mmdecin.cz

kontaktní osoba: Tomáš Kejzlar, [REDACTED]

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.

Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.

- 23.5. S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „**jednající osoby zhotovitele**“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby zhotovitele:

Ing. Vladimír Slanina, email: v[REDACTED]

Václav Sklenář, [REDACTED]

S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „**jednající osoby objednatele**“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby objednatele:

Mgr. Marie Blažková, email: [REDACTED] jedná při plnění smlouvy za zhotovitele jako statutární zástupce

Ing. Tomáš Kejzlar, email: i[REDACTED] jedná při plnění smlouvy za zhotovitele pouze v následujících věcech: plnění smlouvy, technické věci, převzetí díla

Ing. Petr Hodbod, email: pet[REDACTED] jedná při plnění smlouvy za zhotovitele pouze v následujících věcech: plnění smlouvy

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně.

- 23.6. Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

- 23.7. Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- 23.8. Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 23.9. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 23.10. Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty.
Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
- 23.11. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 23.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 24.1. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 24.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
- 24.3. Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.
- 24.4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 24.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevované vůle připojují své podpisy.
- 24.6. Smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM 17 11 31 01 ze dne 13.6.2017.

V Praze dne [REDACTED]

V Děčíně dne [REDACTED]

Za SITEL, spol. s r.o.:

Za statutární město Děčín:

[REDACTED]
Ing. Jiří Kohn, MBA,
výrobní ředitel
na základě Plné moci

[REDACTED]
Mgr. Marie Blažková
primátorka města



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/29886/2017
Spisová zn.: MDC/113869/2016
Vyřizuje: Eva Dudková
Telefon: 412 591 252
e-mail: stavebni@mmdecin.cz
Fax: 412 591 317
Děčín 27.03.2017

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková č.p. 2144/1
Praha 4-Chodov
148 00 Praha 414

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4608/2017

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.12.2016 podala

a.s. T-Mobile Czech Republic, IČO 64949681, Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, kterou zastupuje SITEL, spol. s r.o., Oblast Ústí nad Labem, IČO 44797320, Baarova č.p.957/15, 140 00 Praha 4-Michle

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

vedení sítě el. komunikací

(ozn. stavby: C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1004/2 – ostatní plocha, 1008 – zahrada, 1012 – ostatní plocha, 1022/1 – ostatní plocha, 2291 – ostatní plocha, 2292/1 – ostatní plocha, 2292/2 – ostatní plocha, 2899 – ostatní plocha, 2905/1 – ostatní plocha, 2907 – ostatní plocha, 2908 – ostatní plocha, 2909 – ostatní plocha, 2910/15 – ostatní plocha, 2910/17 – ostatní plocha, 2923 – ostatní plocha, 2924 – ostatní plocha, 2927 – ostatní plocha, 2939/1 – ostatní plocha, 2984 – ostatní plocha, 2989 – ostatní plocha, 2990 – ostatní plocha, 2991 – ostatní plocha, 2992 – ostatní plocha, 2995 – ostatní plocha, 2996 – ostatní plocha, 2997 – ostatní plocha, 3014/1 – vodní plocha, 3049/1 – ostatní plocha v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Jedná se o líniovou telekomunikační stavbu zahrnující trasu ochranných trubek HDPE pro optický kabel o celkové délce trasy 1400 m. Nová úložná trasa trubek 2x HDPE40 firmy

T-Mobile Czech Republic, a.s. napojí objekt Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín na stávající optickou trasu T-Mobile Czech Republic, a.s.

Trasa podzemní veřejné elektronické komunikační sítě je navržena od napojení na stávající trasu investora (TMCZ) v areálu parku na pozemku parc. č. 2292/2 v katastrálním území Děčín v ulici 2. polské armády. Trasa bude navazovat a na stávající trasu TMCZ, ve svahu. Budou provedeny zátarasy proto případnému sesuvu půdy. Z tohoto místa přechází nová úložná trasa park a dostává se do chodníku ulice 2. polské armády a v něm pokračuje severovýchodním směrem náměstí Svobody, kde je kruhový objezd. V tomto místě postupně návrh trasy přechází podvrtem až do ulice Březinovy.

V ulici Březinova pokračuje návrh nové úložné trasy v chodníku severním směrem do ulice Riegrova. V této ulici se stáčí trasa východním směrem v chodníku a směřuje pod viadukt pod železnicí. Pod železnicí opět pokračuje v chodníku, po průchodu mostem se stáčí návrh trasy do ulice Wolkerova severním směrem v po levé straně v chodníku.

Návrh nové úložné trasy se dostane do ulice Vrchlického, v ní odbočí východním směrem a dále je trasa navržena do chodníku po severní straně. Touto ulicí se dostává trasa až do ulice U Nemocnice. Nejprve ale přechází komunikaci jižním směrem. Z důvodu vjezdu do nemocnice a prostoru. Po jižní straně ulice U Nemocnice se návrh trasy dostává opět k přechodu komunikace a zároveň k odbočení pro připojení objektu č.p. 604/1. Nová úložná trasa je ukončena u paty objektu U Nemocnice 604/1 za jeho hlavním vstupem.

Nedílnou součástí stavby T-Mobile „C-Fiber-TMCZ, optická trasa č.22, PS002206“ jsou přílože:

- Přílož ochranných trubek Statutárního města Děčín bude umístěna na pozemcích parc. č. 1004/2, 1008, 1012, 1022/1, 2291, 2292/1, 2292/2, 2899, 2905/1, 2907, 2908, 2909, 2910/15, 2910/17, 2923, 2924, 2927, 2939/1, 2990, 2995, 2996, 2997, 3014/1 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situacích č. 1 a 2 v měřítku 1:1000, které tvoří nedílnou část rozhodnutí.

Přílož je navržena v ulicích 2.polské armády, Fügnerova, 17.listopadu, Březinova a Riegrova, kde přílož končí před železničním viaduktem. Dále přílož města Děčín začíná v ulici Vrchlického od ZDŠ, dále vede ulicí Vrchlického a Purkyňova až do areálu nemocnice Děčín, kde je trasa ukončena před objektem postaveným na st.p.č.1022/4. Tato přílož se skládá ze 2 ks HDPE trubek o celkové délce trasy 1040 m.

- Přílož 1x HDPE trubky pro Krajskou nemocnici Děčín, v areálu nemocnice v délce 140 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1) Stavba "vedení sítě el. komunikací" (ozn. stavby: C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 22, PS002206) bude umístěna na pozemcích parc. č. 1004/2, 1008, 1012, 1022/1, 2291, 2292/1, 2292/2, 2899, 2905/1, 2907, 2908, 2909, 2910/15, 2910/17, 2923, 2924, 2927, 2939/1, 2984, 2989, 2990, 2991, 2992, 2995, 2996, 2997, 3014/1, 3049/1 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000, které tvoří nedílnou část rozhodnutí.

2) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.

3) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytýčení.

4) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.

5) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6) Křížení a souběh vedení bude provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.

7) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.

8) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanismy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.

9) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.

10) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.

11) Investor smluvně zajistí využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (ustanovení § 12 odst.3).

12) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

13) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku po předchozím souhlasu vlastníka pozemku.

14) Zahájení prací bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

15) Investor zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3).

16) Zákon o odpadech se dle § 2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud bude zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3).

17) K terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle § 14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu.

18) Hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související budou vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém stávajících keřů. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, budou tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu.

- Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem, řezná místa zahladit a zatřít penetračním nátěrem s přídatkem fungicidu.
- 19) V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, zřizování deponie či mezideponie zeminy, skladování stavebního materiálu či škodlivé látky (oleje, barvy ...).
- 20) Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě (vnější odběrná místa požární vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům ...).
- 21) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 22) Mobilní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku po souhlasu vlastníka dotčeného pozemku.
- 23) Stavba bude koordinována s rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí v zájmové oblasti (viz stavba investora Severočeské vodárenské společnosti: DC 007 217 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Riegrova ul.“).
- 24) Během provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám. V záplavovém území vodních toků Ploučnice a Labe nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Při křížení optického kabelu s vodním tokem IDVT 10224765 budou dodržena ustanovení ČSN 752130.
- 25) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- 26) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- 27) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- 28) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- 29) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníky a provozovatelem dráhy.
- 30) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
- 31) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
- 32) Při provádění výkopových prací pod mostním objektem a v blízkosti železniční dopravní cesty trati Děčín hl. n. – Jedlová budou zajištěny takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke statickému narušení drážního tělesa (pažením, odčerpáváním vody z výkopu apod.).
- 33) Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Děčín východ, p. Lacek, tel. č. 724681490, 972433460 a Správa mostů a tunelů, místní správce p. Špinka, tel. č. 724803965, se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací a poté i oznámení

ukončení prací. P. Lacek zajistí předání staveniště, bude provádět technický dohled ze strany SŽDC, OŘ UL a písemně odsouhlasí ukončení prací.

34) Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní na adresu SŽDC, OŘ UL, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření či jiného ukončení stavby) si stavebník písemně zažádá o stanovisko SŽDC, OŘ UL, Oddělení přípravy staveb, k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

35) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 01.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad shledal, že podaná žádost neobsahuje veškeré náležitosti, řízení přerušil a žadatele vyzval k odstranění nedostatků podání. Zástupce žadatele doplnil podklady k vydání územního rozhodnutí dne 03.02.2017.

Stavební úřad oznámil dne 09.02.2017 zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. MDC/13915/2017 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen kopií katastrální mapy, výpisem z katastru nemovitostí, plnou mocí, dokumentací stavby a těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- RWE Distribuční služby č.j. 5001371123 ze dne 19.09.2016
- GridServices, s.r.o. zn. 5001420989 ze dne 16.12.2016
- GridServices, s.r.o. zn. 5001420979 ze dne 16.12.2016
- CETIN č.j. 698742/16 ze dne 02.09.2016
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O16610158146/OTPCUL/Vr ze dne 27.09.2016
- České radiokomunikace zn. UPTS/OS/155105/2016 ze dne 22.09.2016
- T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E24704/16 ze dne 05.09.2016
- Vodafone Czech Republic a.s. zn. 160905-090915693 ze dne 05.09.2016
- TERMO Děčín a.s. zn. 78/2016/IM ze dne 06.09.2016
- Technické služby města Děčín ze dne 26.10.2016
- ČEZ ICT Services č.j. 0200494415 ze dne 05.09.2016
- ČEZ ICT Services ze dne 09.12.2016
- ČEZ Distribuce č.j. 0100624432 ze dne 02.09.2016
- ČEZ Distribuce zn. 1090563532 ze dne 21.12.2016
- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí č.j. MDC/100579/2016 ze dne 14.11.2016
- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad – odd. územního rozhodování a památkové péče č.j. MDC/101258/2016 ze dne 24.10.2016
- Statutární město Děčín č.j. MDC/117531/2016 ze dne 19.12.2016
- Magistrát města Děčín odbor správních činností a obecní živnostenský úřad č.j. MDC/18396/2017 ze dne 22.02.2017
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje č.j. HSUL-745-247/DC-2016 ze dne 16.11.2016
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 48430/2016 ze dne 26.10.2016

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Labské pískovce č.j. SR/4696/UL/2016-2 ze dne 11.11.2016
- MO ČR Sekce ekonomická a majetková sp. Zn. 91106/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 04.11.2016
- Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/16/37079/Mf/0 ze dne 25.10.2016
- Povodí Ohře a.s. zn. POH/43539/2016-2/301100 ze dne 21.11.2016
- ČD Telematika č.j. 1201704377 ze dne 01.03.2017
- ČD Telematika č.j. 1201610209 ze dne 05.09.2016
- ČD Telematika č.j. 1201610210 ze dne 05.09.2016
- ČD Telematika č.j. 1201610211 ze dne 05.09.2016
- ČD Telematika č.j. 14094/2016/Če ze dne 03.11.2016
- Správa železniční dopravní cesty zn. 21342/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 22.11.2016
- Správa železniční dopravní cesty zn. 21342a/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 21.03.2017 – dodatek č. 1
- Drážní úřad Praha zn. MP-SOP2475/16-2/PI DUCR-75696/16/PI ze dne 01.12.2016
- Drážní úřad Praha zn. MP-SOP2192/16-2/Ce DUCR-68287/16/Ce ze dne 01.11.2016
- Drážní úřad Praha zn. MP-SOP0521/17-2/PI DUCR-14432/17/PI ze dne 09.03.2017
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j. UZSVM/U/2416/2017-HMSU ze dne 24.02.2017
- Krajská zdravotní, a.s. ze dne 10.02.2017

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská zdravotní, a.s., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, České dráhy, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD - Telematika a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace a.s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ ICT Services, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., TERMO Děčín a.s., Technické služby Děčín a.s., GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům

na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Děčín a OZV č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín – čl. 7, odst. 3, kdy umísťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné, pokud nemají vliv na jejich dominantní funkci.

Záměr není v rozporu ani s požadavky, vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.07.2009) ani s požadavky Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydané dne 05.10.2011 na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 07.09.2011.

Rozhodnutí či jiná opatření vydaná dotčenými orgány pro umístění stavby žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu. S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.

Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
- Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou.
- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

[otisk úředního razítka]

Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)

SITEL, spol. s r.o., Oblast Ústí nad Labem, IDDS: 69779z9

sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Krajská zdravotní, a.s., IDDS: 5gueuef

sídlo: Sociální péče č.p. 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

sídlo: Železničářská č.p. 1386/31, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

TERMO Děčín a.s., IDDS: 9xxgmwb
sídlo: Oblouková č.p. 958/25, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2

Technické služby Děčín a.s., IDDS: yhfgi2u
sídlo: Březová č.p. 402, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, Oddělení Správa CHKO Labské pískovce, IDDS: 6npdyiv
sídlo: Teplická č.p. 424/69, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, 405 21 Děčín I-Děčín

Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 21.02.2017.

TMCZ, C-Fiber Děčín

Výpočet podílu nákladů za přílože MU Děčín:

příloha č. 3: výpočet podílu ceny a
pokládky včetně dodávaného materiálu

Délka trasy TMCZ celkem	1389	1 275 Kč	Jednotková cena společných činností
-------------------------	------	----------	-------------------------------------

MU Děčín	m	podíl	Cena
Délka přílože 1/2	756	0,5	482 011 Kč
Délka přílože 1/3	132	0,33	55 546 Kč
Cena přílože pro TS Děčín	0		537 557 Kč

a dále pro 2x HDPE:

HDPE 40/33	1776	29	51 504,00 Kč
pokládka	1776	12	21 312,00 Kč
spojkování a ostatní práce kpl	1	5000	5 000,00 Kč
			77 816,00 Kč

CELKEM			615 373,00 Kč
---------------	--	--	----------------------

TMCZ, C-Fiber Děčín

Výpočet podílu nákladů za přílože MU Děčín:

příloha č. 3: výpočet podílu ceny a
pokládky včetně dodávaného materiálu

Délka trasy TMCZ celkem	1389	1 275 Kč	Jednotková cena společných činností
-------------------------	------	----------	-------------------------------------


MU Děčín	m	podíl	Cena
Délka přílože 1/2	756	0,5	482 011 Kč
Délka přílože 1/3	132	0,33	55 546 Kč
Cena přílože pro TS Děčín	0		537 557 Kč

a dále pro 2x HDPE:

HDPE 40/33	1776	29	51 504,00 Kč
pokládka	1776	12	21 312,00 Kč
spojkování a ostatní práce kpl	1	5000	5 000,00 Kč
			77 816,00 Kč

CELKEM			615 373,00 Kč
---------------	--	--	----------------------

Priloha č. 2-a



WIONA P. 2-2

