

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:

číslo: **2017/0458/SMM-OSKZOM**

O b j e d n a t e l: **Město Uherské Hradiště**

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
zastoupeno: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
číslo účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Stanislav Blaha, starosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Dušan Pavlíček, odbor správy majetku města, tel. 572 525 552

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
číslo účtu: 5061885001/2700

ve věcech smluvních oprávnění k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

(dle přiložené Plné moci)

ve věcech technických oprávnění k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uh. Hradiště, tel. 724 174 079

Vlastimil Janků, stavbyvedoucí, tel. 602 591 309

stavbu provádí: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ**
Příluky 386, 760 01 Zlín

Název stavby: **„Vésky – horní konec, místo pro přecházení“**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava místa pro přecházení přes silnici III/05014 v ul. Na Dědině v blízkosti autobusové zastávky „Vésky – horní konec“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Rudolfem Nečasem v červnu 2016.

Město: Uherské Hradiště - Vésky

Okres: Uherské Hradiště

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- tato smlouva
- příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- výkresová dokumentace související se stavbou
- platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena dodávky celkem bez DPH:	413 222,- Kč
DPH 21%	86 777,- Kč
Celkem vč. DPH	499 999,- Kč

Souhrnná nabídková cena je maximální, zahrnuje veškeré náklady související s předmětem plnění a nesmí přesáhnout nabídkovou cenu. Výjimku tvoří pouze objednatel uзнané vícepráce nad rámec této smlouvy, které zhotovitel při nacenění díla nemohl předpokládat. Tyto vícepráce budou zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

3. Termín plnění

Termín realizace:	předpokládaný termín zahájení -	2. 8. 2017
	limitní termín dokončení -	29. 9. 2017
	lhůta plnění od podpisu smlouvy -	59 dnů

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu:
5 dnů před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Při nevhodných klimatických podmínkách, bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřejímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- pokud bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním díla (netuhé vozovky zejména v extrémně vysokých teplotách a krátce po položení – až 1,5 měsíce dle klimatických podmínek - nejsou odolné proti smykovým silám – otáčení na místě, prudké brždění apod.),
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.

Zhotovitel upozorňuje objednatele na možnost prokopírování dilatačních spár na betonové ploše, které nejsou důvodem k uznání reklamace.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Faktura za kompletní dílo bude vystavena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků a na základě skutečně provedených prací.

Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli. Zálohy nebudou poskytovány.

Cena za dílo je splatná na základě splnění termínu dokončení dle čl. 3 této smlouvy. Právo fakturovat vzniká dnem předání předmětu plnění bez závad a nedodělků.

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

7. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána v 5 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu " nespolehlivý plátec", ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat.

Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 11. 10. 2016 usnesením č. 724/44/RM/2016.

Příloha č. 1 - Rekapitulace a nabídkové rozpočty

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

V Uherském Hradišti, dne 20. 7. 2017

Ve Zlíně, dne 20. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města
Město Uherské Hradiště

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.

.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.