

VÝTISK:

číslo smlouvy objednatele	2025052
číslo smlouvy zhotovitele	

Silnice LK a.s.

a

SPANTIK CZ s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Na provedení náhradní výsadby včetně následné péče

Z25525 – Náhradní výsadba - Nová Ves

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluv):	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

a

Název společnosti:	SPANTIČ CZ s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Modřínová 20, Liberec XXI-Rudolfovo, 460 14 Liberec
Spisová značka:	C 40318 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Radek Žemlička, jednatel
Telefon:	
Email:	
IČ:	064 83 542
DIČ:	CZ06483542
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Radek Žemlička, jednatel,
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Radek Žemlička, jednatel,

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

UVODNÍ USTANOVENÍ

- I. Objednatel hodlá realizovat dodávku náhradní výsadby na parc. č. 3220, v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, včetně následné povýsadbové péče, a dále náhradní výsadbu na parc. č. 3754 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, obec Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou, včetně následné povýsadbové péče.
- II. Objednatel za daným účelem zahájil poptávkové řízení na uzavření této Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu č. **Z25525** s názvem „**Náhradní výsadba - Nová Ves**“ (dále jen „**zakázka**“), mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- III. Smlouva byla s ohledem na výsledek poptávkového řízení na zakázku uzavřená se Zhotovitelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;
- IV. Zhotovitel prohlašuje:
 - a. že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - b. že se detailně seznámil se smluvními podmínkami k zakázce, a to zejména s rozsahem a povahou předmětu zakázky;
 - c. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy;
 - d. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí ve smluveném rozsahu dílo specifikované v této Smlouvě, předat dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu díla ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést na místech plnění uvedených v čl. 3.1 Smlouvy:
 - 2.1.1 Dodávku a výsadbu dřevin dle specifikace uvedené v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb této Smlouvy, položky č. 1. a 2.
 - 2.1.2 Následnou rozvojovou péči uvedenou v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 - Zadávací specifikace na nákup zboží/služeb této Smlouvy, položky po dobu **třech (3) let** (dále jen „**následná péče**“).

(Dodávka a výsadba dřevin a následná péče o dřeviny dále společně jako „**Dílo**“ a jednotlivě jako „**Část díla**“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla dodržet tyto podmínky:
 - 2.2.1 v případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s Objednatelem, případně s příslušným odborným pracovníkem odboru životního prostředí;

- 2.2.2 Následná péče předmětné zeleně je třeba provádět s ohledem na frekvencovanost lokalit, Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dopravy a osob např. omezením silniční dopravy a pohybu osob v řešených úsecích vyznačením pracovního místa dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst“ v terénu, dopravním značením a označenými pracovníky. Provádění prací a případnou žádost o omezení provozu včetně dopravního značení projedná Zhotovitel s Objednatelem;
- 2.2.3 odpovědná osoba Objednatele provede před výsadbou zhodnocení kvality výsadbového materiálu, dále bude provedena kontrola výsadbových jam a následně výsadba. Bez této kontroly nebudou výsadby převzaty;
- 2.2.4 Zhotovitel je povinen provádět zálivku nové výsadby. Cena zálivky je zohledněna v ceně následné péče uvedené v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace Díla průběžnou fotodokumentaci prováděných prací s tím, že každý měsíc pořídí minimálně 10 fotografií tak, aby byl v maximálně dosažitelné objektivní míře zdokumentován průběh a výsledky prací. Kompletní fotodokumentace vztahující se k určité Části díla bude v elektronické podobě předána Objednateli společně s předáním příslušné Části díla. V případě následné péče bude fotodokumentace předávána průběžně po uplynutí jednoho roku.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), platnými Standardy pro výsadbu dřevin a řádnou odbornou praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a předpisy práva životního prostředí.
- 2.5 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

3 MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1 Místem plnění díla (dále jen „**Místo plnění**“ nebo „**Místa plnění**“) jsou lokality uvedené též v Příloze č. 1, a to:
- a) **parc. č. 3220, v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou; a dále**
- b) **na parc. č. 3754 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, obec Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou.**
- 3.2 **Objednatel si vyhrazuje právo změnit parc. č. v daných lokalitách.**
- 3.3 Objednatel zajistí předání Místa plnění Zhotoviteli k řádnému provádění předmětu Díla, a to bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy.

4 CENA DÍLA

- 4.1 Celková cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána podle Přílohy č. 1 této Smlouvy, ve výši **317.800,- Kč** bez DPH (slovy: tři sta sedmnáct tisíc osm set korun českých) za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků (dále jen „**Celková cena**“).

- 4.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Celková cena je v Příloze č. 1 dále rozdělena na jednotlivé položky dle jednotlivých částí díla dle konkrétního Místa plnění, přičemž zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodávku, výsadbu a následnou péči.
- 4.4 V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s provedením prací a předáním Díla Objednateli, jakož i jiných jeho povinností plynoucích z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.5 Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.6 Zhotovitel s odbornou péčí prohlašuje, že Dílo lze za tuto Celkovou cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny jednotlivých částí díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v okamžiku, kdy jsou tyto řádně dokončené části díla bez vad a v požadovaném stavu stanoveným touto Smlouvou převzaty Objednatелеm.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny za části díla specifikované v čl. 2.1.1 této Smlouvy po předání těchto částí díla za předpokladu, že tyto části díla budou převzaty Objednavatelem. Fakturu za provedení části díla spočívající v následné péči dle čl. 2.1.2 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavovat jedenkrát (1x) ročně vždy po realizaci a převzetí této části díla bez vad Objednavatelem.
- 5.3 Faktura bude vystavena do čtrnácti (14) dnů ode dne vzniku nároku a zaslána na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktury je třicet (30) dnů. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného Smluvními stranami. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), přičemž za správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury Objednateli.
- 5.4 Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 5.5 Faktury musí obsahovat zejména:
- 5.5.1 označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 5.5.2 označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ (DIČ),
 - 5.5.3 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- 5.5.4 rozsah a předmět plnění,
 - 5.5.5 den uskutečnění plnění,
 - 5.5.6 označení Smlouvy,
 - 5.5.7 lhůtu splatnosti v souladu s čl. 5.3 Smlouvy,
 - 5.5.8 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
- 5.6 Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 5.8 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně).
- 5.10 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.
- 5.11 Pokud Objednatel bude ve vztahu k předmětu Smlouvy osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti, zavazují se Smluvní strany k dodržení aplikovatelných právních předpisů, Objednatel v takovém případě uhradí DPH příslušnému správci daně.

6 TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ČI ČÁSTI DÍLA

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele převzít řádně provedené a bez vad:
- 6.1.1 Části díla dle odst. 2.1.1 Smlouvy, spočívající v dodávce a výsadbě dřevin, nejpozději **do dne 30. 4. 2025**, a to v Místě plnění dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
 - 6.1.2 Části díla dle odst. 2.1.2 Smlouvy, spočívající v následné péči vysazených dřevin, které budou řádně prováděny a předávány průběžně po dobu stanovenou v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 6.2 Při předání Díla či Části díla budou prověřeny všechny parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje předat dle této Smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty (dále také jako „**Doklady**“), které Objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této Části díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, jakož i zajištěnou fotodokumentaci.
- 6.4 Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. V případě nevhodných klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 6.6 Smlouvy).
- 6.5 Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat výše uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných právních předpisů, platných v době uzavírání Smlouvy, v jejichž důsledku by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se považuje i epidemie vedoucí k dočasné pracovní neschopnosti či karanténě potřebných zaměstnanců. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
- 6.6 Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel na základě písemného pokynu Objednatele přerušil provádění Díla.
- 6.7 Konkrétní den předání Díla či Části díla stanovuje Zhotovitel s tím, že vyzve Objednatele písemně, telefonicky či elektronickou poštou nejméně tři (3) pracovní dny přede dnem předání Díla či Části díla k jeho převzetí, nejpozději však v termín plnění Části díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Díla či Části díla den pracovní.
- 6.8 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla či Části díla umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy.
- 6.9 Za řádně provedené Dílo či Část díla se považuje Dílo či Část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit Objednateli k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této Části díla obvyklý, a kterou Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, bez vad a včetně všech dokladů. Část díla spočívající v dodávce a výsadbě dřevin bude předána nejpozději v termínu uvedeném v odst. 6.1.1 této Smlouvy. Část díla spočívající v následné péči o dřeviny bude předávána průběžně vždy po realizaci konkrétní Části díla, a to nejpozději **do deseti (10) dnů od dokončení příslušné činnosti spočívající v následné péči.**
- 6.10 O průběhu a výsledku předání a převzetí Díla či každé Části díla (jakož i o průběžném předání Části díla spočívající v následné péči) sepsí Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat označení obou Smluvních stran, specifikaci a rozsah předmětu plnění, Místo plnění, datum a čas jeho předání, dále bude obsahovat jména a podpisy osob odpovědných za plnění této Smlouvy a informaci, zda byla Část díla předána včas, řádně a bez vad či nedodělků;

v případě výskytu vad či nedodělků uvedení jejich popisu. V předávacím protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 6.11 Objednatel se zavazuje provést prohlídku předávané Části díla nejpozději v den jejího předání. Nelze-li dle názoru Objednatele Část díla pro její vady či nedodělky užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání Části díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že Část díla odmítá a stanoví Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě označených vad či nedodělků. V takovém případě se má za to, že Objednatel Část díla nepřevzal. Oznámení o vadách (a nedodělcích) a oznámení o odmítnutí Části díla musí obsahovat popis vad Části díla.
- 6.12 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Části díla také tehdy, pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Části díla včas dle článku 6.7 této Smlouvy.
- 6.13 V případě, že se na Díle či Části díla bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, Dílo či Část díla převzít, přičemž uvede, že Dílo či Část díla přebírá s vadami. Vady Díla či Části díla v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Díla či Části díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Objednatel písemně potvrdí, že vady na Díle nebo Části díla dle předávacího protokolu byly Zhotovitelem odstraněny.
- 6.14 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 6.15 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí řádně provedeného Díla bez vad Objednatelem. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé součásti Díla.

7 ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo Části díla v době jejich předání a převzetí, a dále odpovídá za vady Díla nebo Části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Délka záruční lhůty je totožná s délkou trvání jednotlivé následné péče uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „záruční doba“).
- 7.2 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Díla nebo jednotlivých Částí díla bez vad.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebo Části díla budou po celou záruční dobu způsobilé pro obvyklý účel a že si zachovají obvyklé vlastnosti.
- 7.4 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo nebo Části díla při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla nebo Části díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit bez zbytečného odkladu od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí deset (10) dnů od oznámení, vždy pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Odstranění veškerých vad a nedodělků je Zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady a

budou provedeny na riziko Zhotovitele. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od okamžiku oznámení takové vady.

- 7.6 O odstranění vady sepíše Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Zhotoviteli **oznámit do pěti (5) pracovních dnů** ode dne jejího zjištění. a to písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které Občanský zákoník spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 7.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Objednatelem, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

8 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

- 8.1.1 má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Zhotovitel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 8.1.2 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Zhotovitele prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 8.1.3 není v úpadku ani v hrozícím úpadku.

8.2 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Zhotovitele uvedených v čl. 8.1 Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

9 SANKCE

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivých částí díla v souladu s čl. 6 Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše ceny příslušných částí díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 7.5 a/nebo vyřešením reklamace dle tohoto čl. 7.5 Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení.
- 9.3 Neumožní-li Zhotovitel Objednateli anebo pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění díla, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- 9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.
- 9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvní stran či oběma Smluvními stranami.

10 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě Zhotovitele k nápravě.
- 10.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení Díla nebo Části díla delším než jeden (1) měsíc nebo podstatným způsobem porušuje příslušné technické normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla či Části díla představují podstatný způsob porušení této Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani v dodatečné lhůtě dvaceti (20) dnů neodstranil.
- 10.3 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne, do kdy měly být vady odstraněny.
- 10.4 Smluvní strany mohou odstoupit také v jiných případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem.
- 10.5 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení platných právních předpisů, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvajících i po odstoupení od Smlouvy, takto:
- 10.5.1 Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
- 10.5.2 Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Zhotovitel bude při provádění Díla či Části díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele.

- 11.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Díla či Části díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla či Části díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle předchozího odstavce, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění Díla či Části díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla či Části díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 11.5 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 11.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a souvisejících informací v souladu se Zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Smluvní strany dohodly na tom, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákonu o registru smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní povahy, které budou znečitelněny.
- 11.7 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
- 11.8 Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 11.9 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 11.10 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně dosažením smíru.
- 11.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.12 Tato Smlouva je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

11.13 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují.

11.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o zásahu do zeleně č.j. MU/3253/2021 – Rychnov u J. n. N.

Příloha č. 3 – Rozhodnutí o zásahu do zeleně č.j. MU/140/2020 – Rychnov u J. n. N.

Příloha č. 4 – Rozhodnutí o kácení stromů č.j. 211/2020 – Skuhrov

Objednatel:

za **Silnice LK a.s.**

V Jablonci nad Nisou dne _____

Ing. Petr Správka

předseda představenstva

Zdeněk Sameš

místopředseda představenstva

Zhotovitel:

Za **SPANTIK CZ s.r.o.**

V _____ dne _____

Radek Žemlička

Jednatel

Příloha č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb

Číslo zakázky: Z25525

Název zakázky: NÁHRADNÍ VÝSADBA

Zadávací specifikace na nákup služeb									
pořadí	přibližné místo výsadby	druh stromů	obvod kmene	požadovaná povinná povýsadbová péče	počet stromů	nabídková cena za výsadbu 1 kusu stromu	celkem cena za výsadbu	nabídková cena za povýsadbovou péči po dobu 3 let za jeden strom	celkem cena za povýsadbovou péči
1.	ppč.3220 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou	javor klen nebo javor mléč	14-16 cm	3 léta	18	7 300,00 Kč	131 400,00 Kč	2 500,00 Kč	45 000,00 Kč
2.	ppč. 3754 k.ú. Skuhrov u Železného Brodu	javor klen 7 ks a javor mléč 7 ks	14-16 cm	3 léta	14	7 500,00 Kč	105 000,00 Kč	2 600,00 Kč	36 400,00 Kč
							Celková nabídková cena :	317 800,00 Kč	

Datum :

Razítko a podpis:



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Sp.zn.: MUS/184/2021

Č.j.: MU/3253/2021

Datum: 13.9.2021

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
České mládeže 632/32
460 06 Liberec

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN
Rychnovská 124
468 01 Jablonec nad Nisou

Rozhodnutí o zásahu do zeleně v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení žádosti adresáta tohoto rozhodnutí podané dne 10.6.2021, a po provedeném řízení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., dále jen „správní řád“, ve znění pozdějších právních předpisů, rozhodl tak, že

I. **p o v o l u j e** **právnícké osobě**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, pobočka Čs. Armády 24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 709 46 078, zastoupená na základě plné moci panem Jiřím Medkem, vedoucím územního technickosprávního oddělení východ, kácení **8 ks javorů** o obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 205, 210, 230, 205, 210, 260, 275 a 280 cm **a keře náletové dřeviny cca 550 m²** rostoucích na ppč. 3220 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Závazné podmínky:

Kácení bude provedeno v termínu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.3.2022 a dále v termínu od 1.10.2022 nejpozději do 31.12.2022, vždy však v období vegetačního klidu.

II. **u k l á d á**

za provedené kácení **náhradní výsadbu** podle § 9 odst. 1 zákona, a to v počtu **12 ks listnatých dřevin** o obvodu kmene min. 14 – 16 cm (měřeno ve 100 cm nad zemí), kterými bude doplněno

stávající stromořadí na ppč. 3220, k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v souladu s platnými Standardy pro výsadbu dřevin. Výsadba bude provedena nejpozději do **30.4.2023**. Současně ukládá správní orgán pětiletou péči o vysazené dřeviny. Zvoleny budou druhy dřevin, které se ve stromořadí nacházejí, tj. javor klen nebo javor mleč.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., IČO: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN, IČO: 06764169, Rychnovská č.p. 124, 468 01 Jablonec nad Nisou

ODŮVODNĚNÍ:

Správní řízení bylo zahájeno dnem 10.6.2021, kdy správní orgán obdržel žádost o povolení ke skácení výše uvedených dřevin. Místní šetření proběhlo dne 12.8.2021.

Žadatel odůvodňuje kácení dřevin jejich špatným zdravotním stavem.

Na základě vizuálního hodnocení dřevin navržených ke kácení bylo konstatováno, že se jedná o nepříliš hodnotné, suché a výrazně proschlé, neperspektivní dřeviny, které jsou součástí silniční vegetace.

Za kácené stromy byla uložena náhradní výsadba na ppč. 3220 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to v počtu 12 ks listnatých dřevin (javor klen nebo javor mleč), kdy bude doplněno stávající stromořadí.

Za místní šetření nebyl vyměřen správní poplatek v souladu s ustanovením § 8 odst. 1a zák. č. 634/2004 o správních poplatcích.

Platnost rozhodnutí byla stanovena do 31.12.2022 z důvodu možnosti kontroly, zda je prováděné kácení v souladu s platnou legislativou ČR.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 81 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou



Obdrží:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
pobočka Čs. Armády 24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 709 46 078

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN, Rychnovská 124, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO:
06764169



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Sp.zn.: MUS/11/2020

Č.j.: MU/140/2020

Datum: 14.2.2020

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
České mládeže 632/32
460 06 Liberec

**Rozhodnutí o zásahu do zeleně v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou a
Pelíkovice**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení žádosti adresáta tohoto rozhodnutí podané dne 13.1.2020, a po provedeném řízení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., dále jen „správní řád“, ve znění pozdějších právních předpisů, rozhodl tak, že

**I. p o v o l u j e
právnícké osobě**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, pobočka Čs. Armády 24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 709 46 078, zastoupená na základě plné moci panem Jiřím Medkem, vedoucím územního technickosprávního oddělení východ, kácení **6 ks javorů** o obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 200, 230, 220, 225, 210 a 170 cm rostoucích na ppč. 3220 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Závazné podmínky:

Kácení bude provedeno v termínu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.3.2020 a dále v termínu od 1.10.2020 nejpozději do 31.12.2021, vždy však v období vegetačního klidu.

II. u k l á d á

za provedené kácení **náhradní výsadbu** podle § 9 odst. 1 zákona, a to v počtu **6 ks listnatých dřevin** o obvodu kmene min. 14 – 16 cm (měreno ve 100 cm nad zemí), kterými bude doplněno stávající stromořadí na ppč. 3220, k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, v souladu s platnými Standardy pro výsadbu dřevin. Výsadba bude provedena nejpozději do **30.4.2022**. Současně ukládá správní orgán pětiletou péči o vysazené dřeviny. Zvoleny budou druhy dřevin, které se ve stromořadí nacházejí, tj. javor klen nebo javor mleč.

ODŮVODNĚNÍ:

Správní řízení bylo zahájeno dnem 13.1.2020, kdy správní orgán obdržel žádost o povolení ke skácení výše uvedených dřevin. Místní šetření proběhlo dne 14.1.2020.

Žadatel odůvodňuje kácení dřevin jejich špatným zdravotním stavem stromů.

Na základě vizuálního hodnocení dřevin navržených ke kácení bylo konstatováno, že se jedná o nepříliš hodnotné, částečně proschlé dřeviny, které jsou součástí silniční vegetace.

V korunách javorů rostoucích na ppč. 3220, k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (ve výkresu i v terénu označeny čísly 1 – 6), se nachází značné množství suchých větví, které mohou pádem ohrozit provoz na komunikaci. V některých případech došlo k uschnutí poloviny koruny stromu. Bezpečnostním řezem, tedy odstraněním suchých či zlomených větví, by došlo k destabilizaci korun nebo vzniku torza. U části dřevin jsou na bázi kmene patrná větší poranění, kde již dochází k vyhnívání dřevní hmoty ve značné části kmene, zaznamenán byl i výskyt plodnic dřevokazných hub. Zřejmé jsou v některých případech i praskliny ve větvení. U takových dřevin může dojít ke statickému selhání a pádu části kmene a koruny do komunikace. Estetická i funkční hodnota stromů je výrazně snižena, dřeviny jsou z hlediska provozní bezpečnosti v místě nevhodné a proto správní orgán povolil jejich kácení z bezpečnostních důvodů.

Za kácené stromy byla uložena náhradní výsadba na ppč. 3220 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kdy bude doplněno stávající hodnotné stromořadí. Počet nově vysazených dřevin odpovídá počtu dřevin kácených.

Za místní šetření nebyl vyměřen správní poplatek v souladu s ustanovením § 8 odst. 1a zák. č. 634/2004 o správních poplatcích.


Platnost rozhodnutí byla stanovena do 31.12.2021 z důvodu možnosti kontroly, zda je prováděné kácení v souladu s platnou legislativou ČR.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 81 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



ce nad Nisou



Obdrží:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, pobočka Čs. Armády 24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ:709 46 078



OBECNÍ ÚŘAD SKUHROV

✉ Skuhrov, Huntířov 63, 468 22 Železný Brod | ☎ [redacted] | ou-skuhrov@volny.cz
IČ: 00262 561 | [redacted]

Č.j. 211/2020

Ve Skuhrově dne: 15.2.2021

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI

Věc: Rozhodnutí o kácení stromů

Obecní úřad ve Skuhrově, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76, odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů a po posouzení žádosti ze dne 18.12.2020

rozhodl

podle § 8 odst. 1 zákona tak, že výše uvedenému žadateli, který je správcem pozemku pčk. 3845 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec I

povoluje

kácení 14 ks stromů a keřů – 14 ks jasanů o obvodech kmenů 150 - 265 cm - měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a keřů rostoucích na celkové ploše 100m² na parcele pčk.3845 v k. ú. Skuhrov u Železného Brodu.

Závazné podmínky rozhodnutí:

Kácení bude provedeno kompetentní firmou či osobou oprávněnou k zacházení s motorovou pilou, která přebírá plnou zodpovědnost za jeho bezpečné provedení.

Do jednoho měsíce od pokácení bude uklizena pořezaná dřevní hmota.

Před zahájením kácení budou učiněna opatření zamezující poškození inženýrských sítí a okolních objektů, pokud se v místě kácení vyskytují.

Po dobu kácení musí být zajištěna bezpečnost pohybu na komunikacích v blízkosti jeho provádění.

Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu nejpozději do konce kalendářního roku 2021.

Vzhledem ke znalosti situace bylo upuštěno od místního šetření.

Na základě požadavku obce Skuhrov v souladu s usnesením zastupitelstva č.32/2/2021 ze dne 10.2.2021 byla uložena náhradní výsadba 14 ks stromů prospěšných pro chov včelstev – 7 ks javor horský (klen) a 7 ks javor mléč, v intravilánu obce na pozemku pčk. 3754 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu. Náhradní výsadba musí být provedena nejpozději v termínu do 31.10.2022.

Odůvodnění:

Jedná se o letité vzrostlé stromy a keře rostoucí podél silnice č.28723 na pozemku pčk. 3845, který je ve správě žadatele. S ohledem na stáří a stav stromů a keřů, které vykazují prokazatelné známky proschnutých kmenů a hlavních větví, hrozí nebezpečí jejich pádu. Při silnějším větru, se tyto větve ulamují, padají na přilehlou silnici a ohrožují bezpečnost silničního provozu a jeho účastníky. Z útrobu stromů je slyšet patrné praskání kmenů. Dne 7.12.2020 došlo vlivem silného větru k pádu jednoho stromu ve stejném stromořadí. Keře rostoucí podél silnice zasahují do jízdního pruhu přilehlé silnice a výrazně zvyšují riziko dopravních nehod v daném úseku. Havarijní stav stromů a keřového porostu z výše popsanych důvodů ohrožuje všechny účastníky silničního provozu, kteří se po zmíněné silnici pohybují.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k odboru ŽP Krajského úřadu Libereckého kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným na OÚ ve Skuhrově.

Rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí 15 ti dnů ode dne doručení.

OBECNÍ ÚŘAD
SKUHROV
Huntířov 63
Železný Brod