

Položky nabídky			
Název:	Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena včetně DPH:
Projektová dokumentace	10.000,-Kč	2.100,-Kč	12.100,-Kč
Dodávka, demontáž, montáž plošiny a související práce	215.000,-Kč	45.150,-Kč	260.150,-Kč
celkem	225.000,-Kč	47.250,-Kč	272.250,-Kč
4. Celková lhůta realizace v kalendářních dnech od zahájení díla v kalendářních dnech			
Projektová dokumentace (od podpisu smlouvy)	max. 30 dnů	14 dnů	
Realizace - dodávka, demontáž, montáž plošiny a související práce (od zahájení díla na výzvu)	max. 30 dnů	30 dnů	
celkem	max. 60 dnů	44 dnů	
5. Délka záruční doby v měsících (min. 36 měsíců)			
6. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:	jednatel		
Datum:	9.9.2016		

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ INV 33.16 „Výměna vertikální plošiny u knihovny Závodní 331/47, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby:			
Titul, jméno, příjmení, funkce:			
Datum:			

[REDACTED] [REDACTED]

Výměna vertikální plošiny u knihovny Závodní 331/47, Ostrava-Hrabůvka

V Prostějově dne 9. září 2016

Harmonogram realizace díla v kalendářních dnech:

1. Zpracování projektové dokumentace k zakázce – do 14 dnů od podpisu smlouvy.
2. Výroba plošiny ve firmě [REDACTED] – do 28 dnů od zahájení realizace díla na výzvu.
3. Demontáž, odvoz a likvidace původní (starší) plošiny v místě plnění – 1 den.
4. Instalace nové plošiny typu VPM 250-1 v místě plnění vč. předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli – 1 den.

Za firmu [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]