I SPRAVA

ZELEZNIC
C.j.: 13157/2025-S2-OR OVA-NPI

RAMCOVA DOHODA NA PROVEDENI
STAVEBNICH PRACI

Nazev dohody: ,,Svarovani, navarovani, brouseni,
vymeéna ocelovych soucasti vyhybek a kolejnic
OR OVA 2025 - ST Olomouc"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Jifi Macho, feditel organizac¢ni jednotky na zakladé povéreni
¢. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Adresa pro dorucovani pisemnosti v listinné podobé: Sprava zZeleznic, statni organizace,
Oblastni reditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé (vyjma faktur):
XXX

Korespondenc¢ni e-mail pro dorucovani faktur v elektronické podobé:
XXX

(dale jen ,Objednatel")
Cislo smlouvy: E635-S-1921/2025
a

Spole¢nost s nazvem ,Svafrovani 2025 ST Olomouc"
na zakladé Smlouvy o spoleCnosti ze dne 18. 3. 2025, se sidlem TOMI - REMONT a.s.,
Pfemyslovka 2514/4, 796 01 Prostéjov, uzaviené mezi:

Vedouci spole¢nik: TOMI — REMONT a.s.
se sidlem: Pfemyslovka 2514/4, 796 01 Prosté€jov
ICO: 25508571, DIC: CZ25508571
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka B 2501
zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, pfredseda pfedstavenstva
Ing. Milo$ Pacek, ¢len predstavenstva

a

Spole¢nik: HROCHOSTRO)J a.s.

se sidlem: K Vapence 2677, Zelené Pfredmésti, 530 02 Pardubice

1CO: 03012191, DIC: CZ03012191

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka B 3297

zastoupena: Ing. Martin Varecha, MBA, Clen predstavenstva

bank. spojeni: xxx, €. Uctu: xxx/xxx
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Adresa pro dorucovani pisemnosti v listinné podobé:
TOMI - REMONT a.s., Pfremyslovka 2514/4, 796 01 Prosté&jov

Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé: xxx
(dale jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy Vedouciho spolecnika TOMI - REMONT a.s.: SML1-74/2024
¢islo smlouvy Spole¢nika HROCHOSTROJ a.s.: 2025/5513/0025

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Ramcovou dohodu (dale jen ,Ramcova
dohoda").

Smluvni strany, védomy si svych zavazk(l v této Ramcové dohodé obsazenych a s
umyslem byt touto Ramcovou dohodou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni
Ramcové dohody:

Tato Ramcova dohoda je uzaviena na zakladé vysledkd vybérového Fizeni na uzavieni této
Ramcové dohody odpovidajici podlimitni sektorové verejné zakazce s nazvem Svarovani,
navarovani, brouseni, vyména ocelovych souéasti vyhybek a kolejnic OR OVA 2025,
Cast 2 vybérového fizeni s nadzvem ,SvaFovani, navarovani, brouseni, vyména
ocelovych soudasti vyhybek a kolejnic OR OVA 2025 - ST Olomoug, ¢&.j.: 3047/2025-
SZ-OR OVA-NPI a ev. & VZ 63525008 (dale jen ,Rizeni na uzavieni Ramcové dohody"),
vedené v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakozto zadavatelem (dale jen
~Systém"). Jednotlivd ustanoveni této Ramcové dohody tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami Rizeni na uzavieni této Rdmcové dohody.

1. UCEL A PREDMET DOHODY

1.1 Predmétem této Ramcové dohody je Uprava ramcovych podminek tykajicich se verejnych
zakazek zadavanych na zakladé této Ramcové dohody po dobu trvani této Ramcové
dohody (dale jen ,diléi zakazky"). Ramcovy popis jednotlivych dél, kterd budou
zadavana dil¢imi verejnymi zakazkami je uveden v Blizsi specifikaci dila, ktery je pfilohou
¢. 2 této Ramcové dohody. Obsahova napln stavebnich praci provadénych na zakladé
jednotlivych dil¢ich verejnych zakazek je specifikovana polozkami stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, které jsou Zhotovitelem nacenény v pfiloze €. 3 této Ramcové dohody,
a Zvlastnimi technickymi podminkami pro zhotoveni stavby v pfiloze ¢. 5b této Ramcové
dohody.

1.2 Predmétem dilCich zakazek bude vzdy zhotoveni Dila, které bude v ramci obecného
vymezeni dle predchoziho odstavce konkrétné specifikovédno v dil¢i smlouvé, a to
prostrednictvim technické specifikace Dila, pfipadé dokumentaci pro provedeni stavby, a
dale Soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér. Objednatel je v
Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér stavebnich praci, opravnén
pozadovat provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které nejsou uvedeny ve
Sborniku pouze v pfipadé, ze provedeni téchto stavebnich praci, dodavek a sluzeb je
nezbytné pro dokonceni Dila &i splnéni jeho Ucelu dle popisu Dila uvedeného v priloze
¢. 2 této Rdmcové dohody.

1.3 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Ramcové dohodg,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori pfilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,Obchodni podminky").

1.4 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jednotlivé Casti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokazané Zhotovitelem (pfip. jeho kvalifikanimi poddodavateli) pfi zarazeni do
Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem/kvalifikacnimi poddodavateli, ktefi k nim
v zadosti o zarazeni do Systému prokdzali odpovidajici kvalifikaci. Prehled
dodavatell/Sdruzeni dodavateld a kvalifikaénich  poddodavateld  zafazenych
v jednotlivych kategoriich/kvalifikacnich stupnich Systému, ktefi budou plinit jednotlivé
Casti Dila odpovidajici rozsahu prokazani kvalifikace pFi zafazeni v Systému, predlozil
Zhotovitel jako soucast svoji Nabidky a je pro Zhotovitele pro plnéni Smlouvy zavazny.
V ptipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
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pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotleny. Porusi-li Zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit, pficemz v pripadé,
¥e z tohoto dlivodu odstupuje jiz od druhé Smlouvy, miZe sou¢asné odstoupit i od této
Ramcové dohody. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem dotcen.

2. ZPUSOB ZADAVANI VEREINYCH ZAKAZEK NA ZAKLADE TETO
RAMCOVE DOHODY

2.1 Dil¢i zakazky budou zadavany Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedenym v této
Ramcové dohodé po dobu ucinnosti této Ramcové dohody a v souladu se vsemi jejimi
podminkami. V ramci dil¢i zakdzky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzaviena
smlouva na plnéni dil¢i vefejné zakazky (dale jen ,dil¢i smlouva"), na zakladé, které
Zhotovitel zhotovi pro Objednatele Dilo podle jeho konkrétnich potfeb. Dil¢i smlouvy
budou uzavirdny postupem uvedenym v tomto ¢lanku Rdmcové dohody.

2.2 Objednatel zahaji zadani dil¢i zakazky zaslanim pisemné vyzvy k poskytnuti pInéni (dale
jen ,objednavka") Zhotoviteli. Pisemna forma objednavky je splnéna, i pokud
Objednatel zasle Zhotoviteli objedndvku e-mailovou zpravou. Smluvni strany urcily
nasledujici kontaktni e-mailové adresy pro zasilani veskerych pisemnosti dle tohoto
¢lanku Ramcové dohody:

Objednatel: xxx, XXX,
XXX, Xxx a dalsi emailové adresy uvedené u opravnénych osob na
strané Objednatele dle pFilohy €. 6 této RAmcové dohody

Zhotovitel: xxx, xxx

2.3 Objednavky Objednatele dle odstavce 2 tohoto Clanku této Ramcové dohody musi
obsahovat Udaje potfebné pro uzavreni prislusné dil¢i smlouvy, tedy:

a) oznaceni Smluvnich stran,

b) Cdislo této Ramcové dohody,

c) Ccislo objednavky,

d) specifikaci pozadovaného Dila,

e) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,

f) kontaktni osobu Objednatele,

g) prijatou Cenu Dila, ktera predstavuje predpokladanou hodnotu dil¢i zakazky,
uré¢enou na zakladé vykazu vymér ocenéného dle jednotkovych cen ve Sborniku
nasobenych koeficientem dle prilohy ¢ 3 této Ramcové dohody, vcietné
specifikace verze Sborniku, podle kterého se uréi Cena Dila, a to odkazem na
meésic schvaleni a datum ucinnosti Sborniku,

h) pozadovany Den zahdjeni stavebnich praci na Dile, pozadované Ih(ty pro
dokonéeni Dila, pfipadné jednotlivych Casti Dila a terminy a rozsah vyluk pro
provedeni Dila (jsou-li potfebné),

i) misto realizace Dila (Stavenisté),

j) pozadavky Objednatele na zplsob fakturace Dila, tedy zda bude fakturovano na
po provedeni Dila & pribézné; tento (daj neni povinny a nebude-li v objednavce
uveden, plati bod 13.1 Obchodnich podminek,

k) pripadné dalsi nezbytné Udaje ohledné pfedmétu plnéni dil¢i smlouvy.

2.4 V ptipadé& pochybnosti & nejasnosti ohledné Gdajd uvedenych v objednévce je Zhotovitel
povinen vyzadat si od Objednatele ve |h(t& uvedené v nasledujicim odstavci této
Ramcové dohody dopliiujici informace. Objednatel poskytuje dopliujici informace k
objednavce vzdy Uupravou ¢i doplnénim objedndvky a zaslanim takto upravené
objednédvky Zhotoviteli. Zaslanim upravené objednavky Zhotoviteli je plvodni
objedndvka bez daldiho stornovdna a nemdze byt jiz akceptovéna Zhotovitelem.

2.5 Zhotovitel je povinen na objednavku Objednatele reagovat pisemné na e-mailovou
adresu Objednatele uvedenou v ¢lanku 2.2 této Ramcové dohody nejpozdéji do 3
pracovnich dni od jejiho doruéeni anebo ve Ihité uvedené Objednatelem v objednavce.
Pisemnou akceptaci objednavky ze strany Zhotovitele je uzaviena mezi Zhotovitelem a
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Objednatelem dil¢i smlouva na plnéni dil¢i zakazky, kterd se sestava z objednavky
Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, jejiz obsah je dale tvoren dalSimi
ustanovenimi této R&mcové dohody a Obchodnich podminek.

2.6 Den zahé&jeni stavebnich praci (den predani Staveniét&) mlZe nasledovat nejdfive v den
nabyti Ucinnosti dil¢i smlouvy na pInéni dil¢i vefejné zakazky.

2.7 Smluvni strany si postup pro uzavirani dil¢ich smluv dle této Ramcové dohody sjednavaji
jako smlouvu o smlouvé budouci dle § 1785 a nasl. obdanského zakoniku, pficemz
predmét budoucich dil¢ich smluv, které budou strany takto uzavirat, je ve smyslu
ust. § 1785 ob&anského zakoniku obecnym zplisobem vymezen v této R&mcové dohodé
a jejich pfilohach. V ramci tohoto obecného vymezeni je Objednatel opravnén vyzyvat
Zhotovitele opakované k postupnému uzavirani jednotlivych budoucich smluv postupem
uvedenym v ¢lanku 2. odst. 2 a 5 této R&mcové dohody, pficemz vyzvou k uzavieni dilci
smlouvy se rozumi objednavka. Zhotovitel je povinen vyzvu k uzavreni diléi smlouvy
akceptovat a smlouvu uzaviit ve IhGté uvedené v ¢lanku 2. odst. 5 této Ramcové dohody.
Ujednanou Ih{itou pro uzavirédni budoucich smluv je doba trvani této Rdmcové dohody.
Opravnénou smluvni stranou je Objednatel. Porusi-li Zhotovitel povinnost uzavrit dilci
smlouvu dle tohoto ¢lanku Ramcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny za plnéni budouci dil¢i smlouvy, minimalné vsak
5 000,-K¢, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinnosti po vyzvé Objednatele
neuzaviel. Cena za plnéni budouci dil¢i smlouvy se stanovi dle ¢lanku 4. odstavce 1 této
Ramcové dohody. Ustanoveni bodu 20.3 Obchodnich podminek se uplatni i v tomto
pripadé.

3. DOBA, MISTO, ZPUSOB A LHUTY PLNENI

3.1 Tato Ramcova dohoda je uzavirana od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2026, anebo do doby
uzavreni dil¢i smlouvy, na zakladé, které dojde k objednani Dila dle této R&mcové dohody
v Castce prevysujici 83 500 000,- K¢ bez DPH. V pfipadé, ze dojde k ukonceni Ucinnosti
této Ramcové dohody dle pfedchozi véty, nema toto ukonceni vliv na ucinnost dilcich
smluv, které byly na zakladé této R&mcové dohody uzavieny. Objednatel neni opravnén
na zakladé této Ramcové dohody udinit objednavky presahujici ¢astku 84 000 000,- K¢
bez DPH. Pro Ulely posouzeni aktudlni vyge ¢astek (limitl) uvedenych v tomto odstavci
Ramcové dohody se pouzije u dil¢ich smluv, kde doslo k predani Dila, skute¢na Cena Dila
dle odst. 4.4 této Ramcové dohody, a u dilé¢ich smluv, kde k predani Dila nedoslo, pfijata
Cena Dila dle odst. 4.1 této R&mcové dohody.

3.2 Udaje uvedené v objednévce dle ¢&l. 2.3 pism. h) této Ramcové dohody, popf. Udaje,
které je v dil¢i smlouvé o dilo nahradi, se povazuji za Harmonogram postupu praci ve
smyslu ¢lanku 3.1 Obchodnich podminek. Harmonogram postupu praci pro dil¢i smlouvy
uzavirané dle této Ramcové dohody nemusi byt nad ramec toho zpracovan v grafické
podobé.

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumét uréeného zaméstnance Objednatele uvedeného v dilci
smlouvé jako ,kontaktni osoba"™ o datu a dobé dokonceni a prevzeti predmétu Dila
(v pracovni dny v Case 6:00 - 14:00 hod.). Prevzeti pInéni potvrdi Objednatel
v Pfedavacim protokolu, pokud neni v konkrétnim pfipadé nahrazen Zapisem o predani
a prevzeti dila nebo zapisem do stavebniho deniku. Povéfeny zaméstnanec Objednatele
uvede své jméno a podpis, v pfipadé zjisténych nedostatkl uvede i tuto skutecnost
s konkrétnim vymezenim zjisténych vad predaného pinéni.

3.4 Pfed zahdjenim praci na realizaci prvni dil¢i smlouvy si opravnény zastupce Objednatele
a Zhotovitele prokazatelné vymeéni se Zhotovitelem pisemné informace o rizicich a
prijatych opatienich k ochrané& pred jejich plsobenim. Takto vymé&néné informace o
rizicich a prijatych opatienich k ochrané pred jejich plsobenim budou platné po celou
dobu trvani Ramcové dohody i pro nasledujici dil¢i smlouvy.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné v&etné sobot, nedéli a dnd pracovniho klidu.
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4. CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

4.1 Cena za plnéni dil¢i smlouvy (Cena Dila) bude v dil¢i smlouvé sjednana jako prijata Cena
Dila, ktera predstavuje odhadovanou cenu za provedeni Dila uréenou na zakladé nasobku
nabidkového koeficientu uvedeného v priloze ¢. 3 této Rdmcové dohody a sbornikové
ceny dle cenové databaze ,Sbornik pro Udrzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury" (dale
i vySe jen ,Sbornik"™) vydané SFDI, v platném vydani ke dni odeslani objednavky dle
¢lanku 2 odst. 2 této Ramcové dohody Objednatelem Zhotoviteli, véetné vedlejsich
rozpoétovych nakladi a specifikovaného materidlu (v cendch bez DPH) s vyjimkou R-
polozek, které jsou definovany v pfiloze €. 3 této Ramcové dohody (dale jen ,R-polozky").
U R-polozek bude cena za pInéni dil¢i smlouvy (Cena Dila) v dil¢i smlouvé sjednana jako
prijata Cena Dila, kterd predstavuje odhadovanou cenu za provedeni Dila ur¢enou na
zakladé nasobku nabidkového koeficientu uvedeného v priloze €. 3 této Ramcové dohody
a jednotkové ceny uvedené v pfiloze €. 3 této RAmcové dohody.

4.2 Sbornik v platném vydani ke dni odeslani objednavky dle c¢lanku 4.1 této Ramcové
dohody Objednatelem Zhotoviteli je cenovou databazi, ktera je zverejnéna na
internetovych strankach Statniho fondu dopravni infrastruktury (dale i vyse jen ,,SFDI")
v Casti ,Cenové databdaze - Statni fond dopravni infrastruktury" vydavané pod nazvem
»~Sbornik pro Gdrzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury" s poznamkou data jeho Gcinnosti
(ke dni uzavieni Ramcové dohody zvefejnéno na adrese https://sfdi.gov.cz/cenove-
databaze/uozi/).

4.3 Tato prijata Cena Dila se rovnéz pouzije pro uréeni vysSe pojisténi, vySe smluvnich pokut
a vSude tam, kde Obchodni podminky stanovuji pro urceni obsahu nebo rozsahu prav Ci
povinnosti smluvnich stran jako vychozi hodnotu vysi Ceny Dila ¢i jeho ¢asti.

4.4 PFijatd Cena Dila bude v prib&hu provadéni dila upiesfiovana méfenim, na jehoz zékladé
bude urcena skutec¢nd Cena Dila. Skute¢nd Cena Dila bude stanovena vypoctem
v souladu odst. 1 ¢lanku 4. a mnoZstvim skutec¢né realizovanych jednotkovych polozek
Sborniku Zhotovitelem pfi zhotoveni Dila dle ¢lanku 13.1 Obchodnich podminek, a to
vzdy na zakladé dokumentl uvedenych v ¢ldnku 13.2 Obchodnich podminek.

4.5 V pripadé, Ze Objednatel v objednéavce pozaduje provedeni stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, které nejsou uvedeny ve Sborniku, bude se pfi stanoveni ceny téchto praci
postupovat dle ¢lanku 17.10 Obchodnich podminek.

4.6 Zplsob fakturace Dila bude uveden v dil&i smlouvé. V pfipadé, Ze v dil&i smlouvé neni
uveden zplsob fakturace, fidi se fakturace Obchodnimi podminkami. Faktura musi mit
nalezitosti dafiového dokladu a dalSi nalezitosti uvedené v dil¢i smlouvé ¢i Obchodnich
podminkach. V zahlavi faktury je nutno taktéz uvést Cislo objednavky a této Ramcové
dohody.

4.7 Darnové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formulafe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pfijem téchto dafovych dokladl v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pripadé,
ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se dafovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesildna
odesilateli.

4.8 V pripadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén
ve Ih{té splatnosti ji vratit Zhotoviteli s vytknutim nedostatk(, aniz by se dostal
do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bé&zet znovu od okamziku doru&eni
opravené Ci doplnéné faktury Objednateli.
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5. ODPOVEDNOST ZA VADY, JAKOST, ZARUKA, ODPOVEDNOST ZA
SKODU, POJISTENI

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veskera plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této
Ramcové dohody na svij naklad a na své nebezpedi.

5.2 Zarucni doba je stanovena prislusSnymi kapitolami TKP staveb statnich drah v platném
znéni.
5.3 Odpovédnost za vady, kvalitu, jakost a naroky z ni vyplyvajici se fidi pfisluSnymi

ustanovenimi Obchodnich podminek a Ob¢anského zakoniku.
5.4 Objednatel pozaduje, aby byl Zhotovitel vZzdy pfi provadéni Dila pojistén nasledovné:

a) Pojist&ni odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem pFi vykonu
podnikatelské ¢innosti tietim osobam minimaini vysi pojistného minimalné 5 mil.
K¢ na jednu pojistnou udalost a 56 mil. K¢ v uhrnu za rok.

6. DALSI UJEDNANI

6.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze tato R&mcova dohoda (nasledné odstavce se tykaji
jak Ramcové dohody, tak dil¢ich smluv s hodnotou prevysujici 50 000,-KE bez DPH),
podléhd uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv,
ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZRS"), a soucasné souhlasi se zvefejnénim Gdajl
o identifikaci Smluvnich stran, predmétu a Gcelu této R&mcové dohody a dil¢ich smluv,
jeji cené Ci hodnoté a datu uzavieni této RAmcové dohody nebo dil¢i smlouvy. Osoby
uzavirajici tuto Ramcovou dohodu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdajll, které jsou uvedeny v této Rdmcové dohodé&, spolu s touto R&mcovou
dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

6.2 Zaslani této Ramcové dohody a dil¢ich smluv spravci registru smluv k uvefejnéni v
registru smluv zajistuje Objednatel. Nebude-li tato RAmcova dohoda nebo dil&i smlouva
zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
Smluvnich stran opravnéna poZadovat po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné
ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6.3 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této Ramcové
dohodé a dil¢ich smlouvach, vyjma &asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce
této Rdmcové dohody, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
»~0bchodni tajemstvi), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru
smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

6.4 Jestlize Smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu této Ramcové
dohody nebo dil&i smlouvy, kterd v dlsledku toho bude pro UGcéely uverejnéni této
Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato Smluvni
strana odpovédnost, pokud by Ramcovéa dohoda nebo dil¢i smlouva v disledku takového
oznadeni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
Smluvnich stran Ramcovou dohodu nebo dil¢i smlouvu v registru smluv uverejnila. S
¢astmi této Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy, které druhd Smiluvni strana neoznaci
za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy,
nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé Smluvni strany
Objednatel obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti RaAmcové dohody nebo dilci
smlouvy véetn& odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovény. Druhd
Smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, napliuji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je
vymezeno v ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné
sdélit Objednatel skute¢nost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.
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6.5 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této ramcové dohody jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi uzavirani a plnéni dil¢ich smluv
zadavanych na zakladé této ramcové dohody, a dale pfi veskerych ¢innostech, které
s témito dil¢imi smlouvami souviseji. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v
souladu se zdsadami, hodnotami a cili compliance program{ a etickych hodnot druhé
smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava zZeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

7. OBCHODNI PODMINKY A TECHNICKE PODMINKY

7.1 Provadéni stavebnich praci na zakladé dilcich smluv se Fidi Obchodnimi podminkami.
Odchylna ujednani v této Ramcové dohodé a diléi smlouvé maji pfed znénim Obchodnich
podminek prednost.

7.2 Objednatel mlze v Objedndvce uvést, Ze urditd ¢ast Obchodnich podminek se na
provedeni Dila nepouZije. Objednatel mdZe napt. stanovit, e dokumentaci skute¢ného
provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a nepredava Objednateli. Ustanoveni Obchodnich
podminek tykajici se dokumentace skutecného provedeni se v takovém pripadé
nepouziji.

7.3 Ustanoveni ¢lanku 9.2 az 9.5, ¢lanku 9.7 a 10.2.3. Obchodnich podminek, stejné jako
souvisejici ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouziji.

7.4 Clédnek 12.2. Obchodnich podminek se méni takto: ,Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen
zrealizovat jednotlivé dilci Cinnosti uvedené ve Sborniku za ceny uvedené ve Sborniku
nésobené nabidkovym koeficientem uvedenym v pfiloze ¢. 3 RAmcové dohody." Clanky
12.2.1 a 12.2.2 Obchodnich podminek se nepouZiji. Ujednani o zplsobu uréeni skute¢né
Ceny Dila méfenim dle této Ramcové dohody tim nejsou dotcena.

7.5 Clének 17.10 Obchodnich podminek se méni takto: ,Pro ocenéni plnéni na zdkladé
zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se prednostné pouziji ceny
Sborniku nasobené nabidkovym koeficientem uvedenym v pfiloze ¢. 3 RAmcové dohody,
anebo jednotkové ceny Sborniku co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni nasobené nabidkovym koeficientem uvedenym v pfiloze ¢. 3 Rdmcové
dohody. Pokud neni nacenéni vicepraci dle predchozi véty objektivné mozné, porovna se
jejich skladba s podobnymi polozkami Sborniku a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky
skladby obdobnych praci k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, ze nelze
pouzit ani postup dle predchozi véty, nalezi cena pfimérené zvysSena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obCanského zakoniku."

8. ODPOVEDNE ZADAVANI

8.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, véetné pravidel pro hodnoceni
nabidek, a vybéru dodavatele, zadavaciho Ffizeni, ve kterém byla uzaviena tato rd@mcova
dohoda dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci, jak jsou definovany v § 28 odst. 1 pism. p) az r) zakona

¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,odpovédné zadavani").

Zhotovitel bere podpisem této Ramcové dohody vyslovné na védomi tuto povinnost

Objednatele, jakoz i veskeré s tim souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu

kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich

ustanoveni tohoto ¢ldanku Ramcové dohody.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfi pInéni dil¢ich smluv uzavfenych na zdkladé této
Ramcové dohody dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢&. 262/2006
Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi
sménami, placené prescasy) a soucCasné se zavazuje, ze pfi plnéni dil¢ich smluv pro
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Objednatele neumozni vykon nelegalni prace vymezené v § 5 pism. e) zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, a to vi&i véem osobam, které se na plnéni dil&ich
smluv podileji a bez ohledu na to, zda je pfedmét dil¢i smlouvy plnén bezprostfedné
Zhotovitelem ¢i jeho Poddodavateli. V pripadé€, ze pfislusny spravni organ pravomocné
rozhodne o tom, Ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal prestupek ¢i se dopustil
spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vySe uvedenych povinnosti, zavazuje se
Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K¢ za kazdy takovy pfipad.
Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pfipadé neuplatni.

8.3 Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci dil¢ich smluv uzavienych na zakladé
této Ramcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platebni podminky, jako ma
sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to nasledovné:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci dil¢ich smluv, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele"), stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je
sjedndna v této Ramcové dohodé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu
predlozit Objednateli do t¥ pracovnich dnd od doruéeni vyzvy smluvni
dokumentaci (véetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti
Zhotovitele dle predchozi véty. Predkladand smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni (daje ¢ obchodni tajemstvi
dodavatele & smluvnich partnerd Zhotovitele; musi z ni v8ak vzdy byt ziejmé
splnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Ramcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predloZit smluvni dokumentaci dle
predchoziho odstavce této Ramcové dohody. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vys$i 10 000 K& za kazdy, byt i zapodaty den, po ktery porusil
svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu
splatnosti dafovych dokladd, jaka je sjedndna v dil¢i smlouvé. Smluvni sankce
dle tohoto odstavce Ramcové dohody lze v pfipadé postupného poruseni obou
povinnosti Zhotovitele scitat.

9. STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

9.1 Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho Poddodavatel(, nejsou osobami, na néZ se vztahuje zakaz
zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi sankcemi podle
zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni Uprava dle § 48a
ZZ\V'Z se pouzije analogicky,

b) on, ani zadny z jeho Poddodavatel& nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014
o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpist, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoZ i &l. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice
2014/24/EU, &lanku 18, €. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢ldnkd 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES
a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani zadny z jeho Poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatrenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohroZujicim
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uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni uvedenych v odstavci 27.4 této
smlouvy (dale jen ,Sankcni seznamy"),

d) neni obchodni spoleCnosti, ve které verfejny funkcionaf uvedeny v ust. § 2 odst.
1 pism. c) zékona &. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,Z&kon o stfetu zajmd“) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % Ucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti, a ze zadni
poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni na zadani Verejné
zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stietu zajm{ nebo jim ovlddana osoba vlastni
podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti.

9.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 9 Ramcové
dohody také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

9.3 Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho Poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfovat podminky dle tohoto ¢lanku 9 Ramcové dohody, oznami tuto skutecnost bez
zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy prestal splfiovat
vySe uvedené podminky, Objednateli.

9.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pInéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé
této R&mcové dohody v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna
2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do
ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozd&jdich predpisi a nafizenim Rady (EU)
¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich v(¢& nékterym osobam,
subjektim a orgdniim vzhledem k situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpist,
a dal$ich provadé&cich predpisl k t&mto nafizenim.

9.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi
od Objednatele na zakladé dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této Ramcové dohody a
jejich pripadnych dodatkl, nezptistupni pfimo ani nep¥imo fyzickym nebo pravnickym
osobam, subjektim & orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

9.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 9 jako nepravdivé nebo porusi-li
Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich povinnosti dle tohoto
¢lanku 9, je Objednatel opravnén odstoupit od této Ramcové dohody. Objednatel je vedle
toho opravnén vypovédét jednotlivé dil¢i smlouvy uzaviené na zakladé této Ramcové
dohody. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle
véty prvni tohoto odstavce smluvni pokutu ve vysi 300 000,-K¢. Ustanoveni § 2050
Obcanského zakoniku se nepouzije.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1  Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto Ramcovou dohodou a Obchodnimi
podminkami se Fidi ObCanskym zakonikem a platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. VeSkera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici z této Ramcové dohody
se Fidi ceskym pravnim radem.

10.2  Zhotovitel bere na védomi, ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpist se pravnicka ¢i fyzicka osoba podilejici se na dodavkach zbozi
&i sluzeb hrazenych z verejnych vydaji nebo z verfejné finanéni podpory stavad osobou
povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného zékona.

10.3  Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této ramcové dohody a dil¢ich smluv na zakladé
ni uzavienych prechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni
nastupce smluvnich stran. Z&dna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ci
povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
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smluvni strany, neni-li jinde v této dohodé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé
Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho
smrti nebo pfevodem jeho zavodu, popripadé casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen
do 5 pracovnich dnl ode dne, kdy nastanou pravni G¢inky zmény, predlozit Objednateli
dokumenty prokazujici, nadale splfuje podminky pro zafazeni stanovené pro pfislusnou
kategorii/stupenn Systému, v némzZ bylo vedeno vybérové fizeni, v némz byla tato
Smlouva uzaviena. Marné uplynuti této Ih{ty je dGivodem pro rozhodnuti TDS o prerudeni
praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z dévod{ na strané& Zhotovitele.

10.4 Obé Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto Ramcovou dohodu pred jejim podpisem
preletly, a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani jako projev jejich svobodné viile
urdité, vazné a srozumitelnd. Na dlkaz dohody o vdech ¢&lancich této RA&mcové dohody
pripojuji povéreni zastupci obou Smluvnich stran své podpisy.

10.5 Tato R&mcovéd dohoda milZe byt méné&na nebo doplfiovana pouze formou pisemnych
vzestupné ¢&islovanych dodatkd, nestanovi-li Obchodni podminky jinak.

10.6  Zhotovitel prohlasuje, %e je zplsobily k FAdnému a véasnému provedeni Dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému
provedeni Dila.

10.7  Tato Ramcova dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsana zaruc¢enym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

10.8 Smluvni strany se zavazuji resit pripadné spory vzniklé ze vzajemnych obchodnich
smluvnich vztahl predevéim smirné - jedndnim. Nedojde-li k dohodé&, dohodly se
Smiluvni strany na tom, Ze k projednani sporl je prisluény obecny soud Objednatele.
Rozhodnym pravem pro feseni spord je pravo Ceské republiky a jednacim jazykem je
Cesky jazyk.

10.9 Tato Ramcova dohoda nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu posledni ze Smluvnich
stran. Je-li tato R&mcova dohoda uverejfiovana v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv, jinak je uc¢inna od okamziku uzavieni, pokud neni v této
Ramcové dohodé uveden termin pozdéjsi (¢l. 3.1 této Ramcové dohody). V pripadé, ze
uverejnéni v registru smluv nastane pozdé€ji, nez-li je nastaven pocatecni termin
ucinnosti uvedeny v ¢l. 3.1 této Ramové dohody, pak plati, Ze tato Ramcova dohoda
nabyva ucinnosti az okamzikem uverejnéni v registru smluv.

10.10 Soucast Radmcové dohody tvofi tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Obchodni podminky - OPOR/RDS/S/1/23

Priloha €. 2: BlizSi specifikace dila

Priloha €. 3: Nabidkovy koeficient

Priloha €. 4: Seznam poddodavatell

Priloha €. 5: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich
drah (TKP Staveb)
b) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 6: Opravnéné osoby

Ptiloha €. 7: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele - neobsazeno

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

RAMCOVA DOHODA
Provedeni stavebnich praci
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~elektronicky podepsano"
Ing. Jifi Macho
7.4.2025 14:00
Objednatel
Ing. Jifi MACHO
feditel Oblastniho reditelstvi Ostrava
Sprava Zeleznic, statni organizace

~elektronicky podepsano"

Ing. Martin Dokoupil
7.4.2025 09:34

Zhotovitel
~Svarovani 2025 ST Olomouc"

Ing. Martin DOKOUPIL

predseda predstavenstva
TOMI - REMONT a.s.

(Vedouci spolecnik)

~elektronicky podepsano®
Ing. MiloS Pacek
7.4.2025 9:38

Zhotovitel

~SvarFovani 2025 ST Olomouc™"
Ing. Milos PACEK

¢len predstavenstva

TOMI - REMONT a.s.

(Vedouci spolecnik)

~elektronicky podepsano"
Ing. Martin Varecha, MBA
6.4.2025 20:02

Zhotovitel

~Svarovani 2025 ST Olomouc"
Ing. Martin VARECHA, MBA
¢len predstavenstva
HROCHOSTRO] a.s.

(Spolecnik)
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky

Obchodni podminky OPOR/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevné pfipojeny k této
Ramcové dohodég, byly poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu
zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Ramcové dohody stvrzuji, Ze jsou s obsahem OP piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 ob¢anského zakoniku tyto OP tvofi ¢ast obsahu této
Ramcové dohody. OP jsou tak pro obé Smluvni strany zavazné.

. . PRILOHA &. 1
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
1/1 VZ 63525008



PRILOHA C. 2

Blizsi specifikace dila

Predmétem dilCich vefejnych zakazek zadavanych na zakladé této Radmcové dohody je
zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci, jejimz cilem je realizace udrzovacich a
opravnych stavebnich praci v€etné odstranéni zavad na zelezni¢nim svrsku za Gcelem zajisténi
bezpecného a provozuschopného stavu zelezni¢ni dopravni infrastruktury, vSe v obvodu
Oblastniho reditelstvi Ostrava pro oblast ST Olomouc.

Jedna se zejména o nasledujici stavebni prace a ¢innosti:

. navarovani srdcovek ZP, ZPN z materidlu bézné jakosti, srdcovek SK
s kovanym kalenym klinem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkracené monobloky z
manganové oceli, srdcovek ZMB zkracené monobloky z bainitické oceli,

. brouseni vyhybek, odstranovani drobnych vad nevyZzadujicich navafovani,
reprofilace srdcovek, opornic a jazyk( broudenim a obrudovani prevalkl, dle
podminek stanovenych Pokynem generalniho feditele ¢. 10/2015 Cyklické brouseni
pojizdénych soucasti vyhybek a vyhybkovych konstrukci (schvaleno pod ¢.j. S
7981/2015-SZDC-TUDC-UTAB)

. svarovani kolejnic termitem, elektrickym obloukem a stykové odtavenim (oprava
BK, vymeéna LIS, vevarovani kol. vlozek atd.),

. vyména srdcovek, opornic, jazykl a jejich vevareni do vyhybky a montéz elektro-
vodivych propojek. Materidl z velké &asti zajistuje objednatel.

. a dalsi souvisejici stavebni prace, dodavky a c¢innosti (sluzby).

Detailnéji je predmét plnéni specifikovan v priloze ¢. 5b této Ramcové dohody s nazvem
Zvlastni technické podminky (ZTP) s tim, Ze obsahova napln je specifikovana polozkami
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v aktualni verzi Sborniku.

. . PRILOHA &. 2
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PRILOHA C. 3

Cast 2 - 63525008 Svarovani, navaFovani, brouZeni, vymé&na ocelovych sou&asti vyhybek
a kolejnic OR OVA 2025 - ST Olomouc

Nabidkovy koeficient na "prace” 0,932

Nabidkovy koeficient na "material” 1,065

Piehled R-polozek (pro Ucely nastaveni ceny za plnéni dil¢i smlouvy (Cena Dila) ve smyslu
¢l. 4.1 Ramcové dohody):

list s nazvem , SO 01 - Prace a dodavky-...", (jedna se o polozky spadajici pod typ ,material")

J. cena

PC Typ Kaod Popis MJ [CZK]

206 M 5961178000.1 | Zafizeni pro sniZzeni pfestavného odporu vyhybky

R Valeckova stolicka SVV-B kus | 14 200,00

Zafizeni pro snizeni pfestavného odporu vyhybky Véaleckova stolicka SVV-B

5961178000.2 | Zarizeni pro snizeni prestavného odporu vyhybky
R Valeckova stolicka SVV-D

Zafizeni pro snizeni pfestavného odporu vyhybky Véleckova stolicka SVV-D

297 M kus | 14 200,00

list s ndzvem ,VON - Vedlejsi a ostatni ...", (jedna se o polozky spadajici pod typ ,prace")

“ 3 . J. cena
PC Typ Kod Popis MJ [CZK]
1 K %24101 001 InZenyrska cinnost stfezeni pracovni skupiny zaméstnanct hod | 400,00
InZenyrska ¢innost stfeZeni pracovni skupiny zaméstnanct
024101401 o L, -
2 K R Inzenyrska Cinnost koordinacni a kompletacni ¢innost hod | 400,00

InZenyrska Cinnost koordinaéni a kompletaéni ¢innost
Provozni vlivy Ruseni praci Zelezni€nim provozem $ird trat nebo
033121011 Lo M . . . -
3 K R dopravny s kolejovym rozvétvenim s po&tem vlakd za sménu 8,5 | hod 68,00
hod. pfes 25 do 50
Provozni vlivy RuSeni praci Zelezni€nim provozem $ira trat nebo dopravny s
kolejovym rozvétvenim s poc¢tem vlak( za sménu 8,5 hod. pfes 25 do 50
Provozni vlivy RuSeni praci Zelezni¢nim provozem $ira trat nebo
033121021 L - ] Y o -
4 | K R dopravny s kolejovym rozvétvenim s po¢tem vlakd za sménu 8,5 | hod | 102,00
hod. pfes 50 do 100

Provozni vlivy Ruseni praci Zelezni¢nim provozem S§ira trat nebo dopravny s
kolejovym rozvétvenim s poc¢tem vlaki za sménu 8,5 hod. pres 50 do 100

. . PRILOHA &. 3
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PRILOHA C. 4

Seznam poddodavateli

Obchodni firma/nazev/
jméno a prijmeni, sidlo
poddodavatele, ICO

£asti plnéni uvazovaného zadat poddodavateli - vécné
vymezeni Sinnosti

SWIETELSKY Rail CZ s5.r.0.
Sidlo: Ceské Budgjovice,
Prafska tF, 495/58,
PSL 37004

IC: 283 32 202

odtavovaci stykove svafovani
S0 01 pol. £, 62-68

105 - Infenyrské a dopravni
stavby Olomouc a.s5.

Sidlo: Albertova 229/21,
779 00 Olomouc

I¢: 25869523

wyména kolejnic
S0 01 pol. €. 4-38

SIGMNALBAL a.s.

Sidle: Mosténska 60/4a,
Preroy 111-LovBEice, 750 02
Prerowv

1¢: 25840819

elektromontaie a zabezpelovad zafizeni
S0 01 dil 749, 759

PRILOHA &. 4
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PRILOHA C. 5

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny
ke Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obclanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpisti uvedenych v pFislu&né kapitole TKP Staveb.

b) Zvlastni technické podminky (ZTP)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

Zhotoveni stavby

Svarovani, navarovani, brouseni, vymeéna
ocelovych soucasti vyhybek a kolejnic
OR OVA 2025 - ST Olomouc

Datum vydani: 20. 02. 2025
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znafky obecné
zname, zavedensé prawvnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BZ
DDTS
DTMZ
DUA

PD

5P5 |
UMVZST
Zp

Autorizovany zemémaficky infenyr (difve UOZI)
Bezpefnostni zabrana

Délkovd diagnostila technologickych systémd
Digitalni technickd mapa Zsleznice

Opravné a Udrzbové akee

Projektova dokumentace

Sprawa pozemnich staveb
Uprawa majetkovych vztahll v Feleznifnich stanicich
Zivotni prostredi
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POJMY A DEFINICE

— Projektova dokumentace (dale také ,,PD") pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci
povazuje soubor dokumentd, které jednoznacnym zplsobem definuji rozsah, lokalizaci a
zplsob provedeni praci dané stavby. PD se tedy m{ze pohybovat v rozsahu od technické
zpravy s polozkovym rozpoétem aZz po dokumentaci v rozsahu pozadovaném dle
stavebniho zdkona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zdméru/povoleni stavby,
zafizeni nebo udrZovacich praci (dale jen ,dokumentace pro povoleni stavby") (i
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby. Byla-li projektovd dokumentace
zpracovana projektantem, zajisti stavebnik vykon dozoru projektanta (v souladu s § 161
odst. 2 a odst. 3 zak. ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon). Clenéni dokumentace a Cislovani
stavebnich obl'ektﬂ a objektl technickych a technologickych zafizeni se provadi v souladu
se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen
~SZ SM011"“), prilohou P10 (pozn. netykd se popisového pole) a to i pro potreby
polozkového rozpoctu.

— Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smeérnice SZ SMO011, pfilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jejiz vypracovani pred zahajenim stavby je povinen stavebnik zajistit v
pripadé stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajici povoleni dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zékon. Obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena, a musi obsahovat privodni list, souhrnnou technickou zpravu, situaéni
vykresy, dokumentaci objektl a technickych a technologickych zatizeni.

— Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a
zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti
je také dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich
objektl. RDS se vzdy zpracovavd v pripadé, ze to vyZzaduji TKP nebo pozadavek na jeji
zpracovani vychazi z pfedchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS
nemeéni koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové
pripravy, pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8
smérnice SZ SM011. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné
poloZce v soupisu praci pFislusnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto
¢innosti vyzadovat.

— Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterd se
zpracovava primétené v rozsahu smérnice SZ SM011, pfilohy P9 a pozadavkt Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich
praci. DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochdzi ke zméné parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby miZe tvofit
kopie ovérené projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna
vykresy odchylek, pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

— Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD“) je soubor dokumentd (OP, Technické
podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem
stanovenym zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

— Etapa je ucelena Cast Dila ur¢ena v Harmonogramu postupu praci.

— Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona ¢. 283/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

— Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
ptedpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

— Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo
nevyplyva-li néco jiného z povahy véci.

— V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah (ddle jen ,TKP").
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci pod nazvem
,Svarovani, navarovani, brougeni, vyména ocelovych soucasti vyhybek a kolejnic OR
OVA 2025 - ST Olomouc", jejimz cilem je realizace udrzovacich a opravnych
stavebnich praci vietné odstranéni zavad na zelezni¢nim svrsku za Ucelem zajisténi
bezpecného a provozuschopného stavu Zelezni¢ni dopravni infrastruktury.

1.1.2 Rozsah Dila ,Svarovani, navarovani, brouseni, vyména ocelovych soucasti vyhybek a
kolejnic OR OVA 2025 - ST Olomouc" z hlediska vécného rozsahu a pozadovaného
mnozstvi (prfedpoklad) je uveden v BlizSi specifikaci dila a Jednotkovém ceniku
(obsahem Dilu 2 Zadavaci dokumentace). Presny rozsah Dila (zadani Dila co do
rozsahu, terminu, vécného plnéni a pfripadnych dalSich podminek) bude stanoven az
na zakladé dil¢ich smluv - objednavek (dale jen ,,Objednavky") zadavanych v souladu
s ramcovou dohodou.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavebni prace budou probihat v obvodu Sprava trati Olomouc (dale jen ,,ST OLC"),
Oblastniho feditelstvi Ostrava, jehoz vymezeni je stanoveno v dalSich castech
Zadavaci dokumentace. Pfesné vymezeni mista plnéni bude stanoveno v Objednavce
pfi zadavani dilCich vefejnych zakazek zadavanych v souladu s r@mcovou dohodou.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Budou-li stavebni prace zadavany na zakladé projektové dokumentace, bude tato
pfedana pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilc¢ich vefejnych zakazek.
V ostatnich pripadech bude feSeno formou Technické specifikace poZadovanych
stavebnich praci, kterd bude nedilnou soucasti Objednavky pfi zadavani dilCich
verejnych zakazek zadavanych v souladu s rédmcovou dohodou.

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Provadéné stavebni prace vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhaji fizeni
stavebniho Uradu o povoleni zaméru.

2.2.2 V pripadé pozadavku na provedeni stavebnich praci, které vyzaduji povoleni zaméru
stavebniho Grfadu nebo jiné vefejnopravni rozhodnuti, bude pfislusny dokument
pfedan Zhotoviteli pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilCich verejnych
zakazek. V takovém pfipadé bude v Objednavce uveden odkaz na uvedené rozhodnuti
o povoleni zaméru/povoleni stavby, zafizeni nebo udrzovacich praci nebo jiné
verejnopravni rozhodnuti, které bude pro Zhotovitele zavazné.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi, a to i dal$ich investor(, které piimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pri
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro stavenisté v
jednotlivych zst. apod.

3.1.2 V pfipadé pozadavku na koordinaci s jinymi stavbami bude feSeno Objednatelem se
Zhotovitelem pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek,
pfip. v prib&hu realizace Dila, pokud by nastala objektivni okolnost poZzadavku na
koordinaci az v okamziku po uzavreni Objednavky, o které v dobé jejiho uzavreni
Objednatel nevédél ani ji nemohl predpokladat.
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4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné

4,1.1 ZTP jsou vydavany pro kazdou Rédmcovou dohodu zvldst. Definuji dal$i parametry
Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle Ucelu a rozsahu
pfedmétu Dila dle aktudlnich TKP, neni-li v dil¢i smlouvé (Objednavce) dohodnuto
jinak.

4.1.2 V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, se uplatni pfimérené dle ucelu
a rozsahu predmétu Dila Ramcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupd, aby, kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Urover s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1  Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné& 5 pracovnich dnd pred terminem...*
se méni na ,..nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

4.1.2.2  V&.1.7.1TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
. 117 (Predavam digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SzDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavanl d|9|taln| dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO- 06/2020 -GR (Pokyn generalmho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladi a &innosti pro pFpravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v
této kapitole citovanymi."

4.1.2.3 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
4.1.2.4 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
4.1.2.5 Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytylovaci sit) a schvdlené body definitivniho zajisténi v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

4.1.2.6 V. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podklad( pro toto vypotadani (geometrické plany apod.) v
souladu s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pripadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

4.1.2.7 V¢l 1.7.3.5 TKP, se nepouZziji odstavce 5 a 6.

4.1.2.8 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

4.1.2.9 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
4.1.2.10 V¢l 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruéi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

4.1.2.11 V ¢&. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihita z 14 kalendainich dni na 7
kalendafnich dni.

4.1.2.12 V¢l 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se ruéi text ,...v Dokladové
Casti - Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle
jinych préavnich predpisd..."

4.1.2.13 Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
4.1.2.14 Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:
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V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady
zfidit a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a
pracovniho tymu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou
pfimérené velikosti Stavby.

4.1.2.15 Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socidlni a vyrobni zafizeni Stavenisté a
odpadové hospodaistvi pro potfeby své a potieby svych poddodavatell
pokud to charakter stavby vyZaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat
havarijni plan pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢.
254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
stavebnich strojl, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti
znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

4.1.2.16 V¢&l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih{ita z 21 dnd na 7 dnd.
4.1.2.17 V¢l 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

4.1.2.18 V Clancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné
podobé" pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP,
odst. 4.

4.1.2.19 Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.

4.1.2.20 V¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihdta z 90 dnd na 15 dnd a dale
se méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

4.1.2.21 V¢l 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych
tabulek na 3 soupravy zavérovych tabulek.

4.1.2.22 V¢l 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do
7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

4.1.2.23 V¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dnl na 15 dnd.
4.1.2.24 V ¢&. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana. piimérené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je Projektové dokumentace a RDS
pro zhotovovaci prace.

4.1.2.25 Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepouzije

4.1.2.26 Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.

4.1.2.27 CL1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepouzije

4.1.2.28 V¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

4.1.2.29 Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu prechodného obdobi zavadéni
technickych standardl DTMZ rozsifuje o pozadavky k predani geodetické
Casti DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéricka cinnost zhotovitele téchto
ZTP.

4.1.3 Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické
podminky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel
Dilo dokoncit fadné a vlas za podminek sjednanych ve Smlouvé.
Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez
zbytecného odkladu v souladu s ¢l. 2.6 rdmcové dohody a ¢l. 5.1.3 téchto
ZTP.
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4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné& ploch a objektl pro ZS pFedjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadeéni
prislusné Casti Dila.

4.1.3.3 V pripadé, Zze TDS pf¥i provadeéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az
do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na
Dile odvold a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze
Stavenisté.

4.1.3.4 neobsazeno
4.1.3.5 neobsazeno

4.1.3.6 K cinnostem Zhotovitele v ramci pInéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a. zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP)
pro jednotlivé stavebni postupy,

b. zpracovani zadosti o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

C. vydani ES prohldseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského

parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilité zelezni¢niho systému
v Evropské unii),

d. vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013
(o spolecné metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES)
¢. 352/2009), 5

e. zajisténi naveésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

4.1.3.7  Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlasi a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlas( zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

a. povoleni stavebniho uUfadu na ZS vietné vSech potfebnych prFipojek
inZenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,
b. ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlast a

jinych opatieni potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist na
Useku obecné ochrany zivotniho prostfedi, ochrany pfirody a krajiny a
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, pfedpisi na Useku ochrany vefejného
zdravi, zakona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zdkona o vodovodech a
kanalizacich, zakona o odpadech a obalech, zakona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zadkona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisi na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich predpisd,

4.1.3.8 U majetkopravniho vypofadani s €D se Zhotovitel zavazuje
respektovat aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

4.1.3.9 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s
vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.10 Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné 5 dnl pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.11 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na
pfislusné Etapé nebo dCasti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytycenych
podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.
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4.1.3.12 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni cCinnosti v ramci
Stavenisté.

4.1.3.13 Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za ucCelem ovéreni skutecného
vedeni inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.14 V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

4.1.3.15 neobsazeno
4.1.3.16 neobsazeno

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

4.1.3.18 neobsazeno
4.1.3.19 neobsazeno
4.1.3.20 neobsazeno
4.1.3.21 neobsazeno
4.1.3.22 neobsazeno
4.1.3.23 neobsazeno
4.1.3.24 neobsazeno

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zékona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a
Poddodavatel v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vyse
budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci
Zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu zretelné oznaceni
obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatelll, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné& vyznaéena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozZarnim
nebezpedim (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky
pro zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad
350 m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,Dokumentace zdoldvani pozar("), tak aby
soucdsti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozard, a to jiz pred

uvedenim do provozu / zkuSebniho provozu.

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat TKP kapitolu 2 Priprava
stavenisté, ¢l. 2.3.1.odst.2) a rovnéz ¢l. 2.11.2 odst.2.

4.1.3.30 neobsazeno
4.1.3.31 neobsazeno

4.1.3.32 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych
kabell, kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se
pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich
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4.1.4

orientaci. V rdmci jednotného znaleni v sitich SZ je nutné zachovat

standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni
v AT o . 7 .r s

pozadavky na pouziti markeru jsou nasledujici:

a. Silova zarizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizen{) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabel( (v pfipad& pozadavku
umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané spojky; kFizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy
potrubi; paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; vechny typy ventild; kfiZeni,
rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

C. Rozvody plynu a jejich zafFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; k¥izeni, véechny typy ventild;
meérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spojul.

d. Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel{
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z pateFnich tras optickych
kabell a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecdovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené umisténi
markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych
spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase
(napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé poZzadavku spravce markery
v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabel@ (markery v zapisovatelném provedeni);
uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v
zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejéi vedeni; znaéeni tras
nekovovych objektd.

4.1.3.33 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabel(m, potrubim a podzemnim zatizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.34 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o
markerech zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim
~RFID".

4.1.3.35 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato
informace zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.36 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.37 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru
kolecka s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach
odpovidajicich kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna
pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude
odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel zajisti personal pro stélou ostrahu obvodu Stavenisté za Ucelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materidlu. Pocet strdznych mist si sam urci s
cilem maximalni efektivity daného opatreni - stfezeni proti vandalismu, poskozeni a
zcizeni jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu
Stavenisté jsou souclasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovana fyzickou
pritomnosti bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.
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4.1.5 Soucasti povinnosti zhotovitele je i dalSi zajiSténi bezpelnosti osob pomoci
bezpecnostnich zabran (dale jen ,BZ") schvalenych pro pouziti na provozované
zelezni¢ni dopravni cesté statni organizace Sprava zeleznic, které slouzi k zajisténi
bezpecnosti osob proti neimysinému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ
budou instalovany Zhotovitelem dle aktualniho navodu pro pouziti BZ od
vyrobce/dodavatele zafizeni a dle pfislusného ,Dodatku - Souhlasu pro pouzivani
vyrobku BZ" na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté statni organizace Sprava
zeleznic. Seznam schvalenych vyrobku je na strankach Sz
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy.

4.1.6  Zhotovitel nesmi pfi praci zasahovat jakymkoliv (strojnim) vybavenim do
provozované koleje. Zhotovitel nad ramec ¢lanku 19 odst.12 piedpisu SZ Bp1
je povinen pFi praci vedle provozované nevyloucené koleje pouzit pouze
takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpecnostnim systémem
omezujici otoceni pro zamezeni stfetu projizdéjiciho vlaku s pracovnim
strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi praci vzdy
spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a piné funkcni, tak aby nezasahovaly
do prijezdného profilu provozované nevylou¢ené koleje. O funk&nosti, nastaveni a
pouziti je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro mechanizaci,
kterd svou konstrukci (napf. zadi bagru, IZici atd.) do profilu provozované koleje,
resp. troleje, mize zasdhnout.

4.1.7 V pripadé praci, kdy neni mozné pouZiti stroji/mechanismi se zapnutymi
»~omezovaci* smi byt omezovac deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu, a to pfi
striktnim dodrzeni vSech ostatnich zasad BOZP, predpisu SZ Bpl, zvlasté pak
ustanoveni ¢lanku 19 odst.12 pism. d) pfedpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po
sousedni koleji musi byt prace stroji prerusena®.

4.1.8 Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.5 - 4,1.7 téchto ZTP
je porusenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené
v ¢1.20.25 Obchodnich podminek.

4.1.9  Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni
nebo nalezu podezielého pfedmétu v souladu s Pokynem feditele OR Ostrava €. SZ
PO-29/2021-OR OVA, ktery byl Zhotoviteli poskytnut jako souclast Zadavaci
dokumentace (Dil 3_2 Zadavaci dokumentace).

4.1.10 Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky pro pfistupy osob v prostoru stavby
v souladu s Pokynem generalniho reditele SZ PO-09/2021-GR, ktery byl Zhotoviteli
poskytnut jako soucast Zadavaci dokumentace (Dil 3_3 Zadavaci dokumentace).

4.1.11 Zhotovitel je povinen dodrzovat Pokyn Feditele OR Ostrava ve véci povinnosti cizich
pravnich subjektl pri napétovych _vylukach trakcniho vedeni a Ccinnostech na
zafizenich UTZ/E OR Ostrava ¢. SZ P0O-63/2021-OR OVA, ktery byl Zhotoviteli
poskytnut jako soucast Zadavaci dokumentace (Dil 3_4 Zadavaci dokumentace).

4.1.11.1 Z ddvodu provedeni funkénich zkousek a méFeni parametri TV je
Zhotovitel povinen ukondit s dostatecnym predstihem veskeré prace pred
pldnovanym d¢asem ukonéeni napétové vyluky TV. PoZadovany Cdas
ukonceni praci zhotovitelem zapiSe objednatel do ,,B" pfikazu vydaného
pro vedouciho prace Zhotovitele.

4.1.11.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila, vCetné doby potfebné
pro odstranovani pripadnych vad, chranit majetek objednatele pred jeho
poskozenim, znehodnocenim, zniCenim, ztratou ¢i odcizenim a udinit
veskera potrebna opatreni k ochrané tohoto majetku. Takto se Zhotovitel
jmenovité zavazuje chranit a nese nebezpecdi skody na vypnutém trakénim
vedeni v celém jeho vylouceném rozsahu. Rozsah vylouceného trakéniho
vedeni je uveden v prislusSném ROV

4.1.12 Prace budou provadény ve smyslu plného popisu a poznamek uvedenych u
jednotlivych poloZek. Plny popis a pozndmky u polozek Ize ziskat se sborniku UOZI
(URS PRAHA, a.s., Prazska 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na pozédani od
Objednatele.
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4.2 Zemémeéricka éinnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zazddad jmenovaného Autorizovaného zemémeérického inzenyra (AZI))
Objednatele (xxx, xxx, tel. xxx) o zajiténi aktudlnich podkladl a postupu
vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v TKP a t&chto ZTP pro provedeni dila
nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

4,2.2 Poskytovani geodetickych podkladd se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generdlniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a
¢innosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

4.2.3 Technické specifikace k prechodnému obdobi a dal$i operativni informace a pomticky
jsou umistény na portalu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-
standardy/prechodne-obdobi-tmz-technicke-specifikace.

4.2.4 V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

4.2.5 Zhotovitel si zajisti prostfednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN"“).

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 téchto ZTP spliujici TKP, preda AZI
Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické cCinnosti
Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi
dokumenty a predpisy Spravy zeleznic.

4.2.7 Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych
po 30. 6. 2024 si alespon 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé
na stav DTMZ.

4.2.8 Zavaznym formatem mapovych podkladd a mapové geodetické dokumentace po
30.6.2024 je ZXML.

4.2.9 Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024
podle pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se
zavazuje data ve formatu ZXML predat pIné navdzana na stav v informacnim sytému
DTMZ a DTM krajt.

4.2.10 Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
C¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovanad dokumentace opétovné ovérena
AZI Zhotovitele.

4.2.11 Zhotovitel je povinen v pripadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a
PS tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

4.2.12 Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou Cast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v piredpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data
ve formatu ZXML predat pIné navazéna na stav v informacnim sytému DTMZ a DTM
krajd.

4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetickd Cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani
geodetické Casti DSPS preddva samostatné a ve formatu ZXML prostfednictvim
informacniho systému DTMZ.

4.2.14 Pfipadné doplfiujici méfeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynl uvedenych v é&l. 1.7.3 TKP
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ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a piedd AZI Objednatele ke
kontrole.

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chrénit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich zni¢eni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany Cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana
s AZI Objednatele, ktery tuto (vsinnost koordinuje se sprévcem ZBP. Prelozeni,
obnoveni nebo premisténi bodd ZBP vcetne zaméreni a urceni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Nahrazeni
zni¢enych a poskozenych bodd ZBP a zajistovacich znadek zZ vcetne vyhotoveni
geodetické dokumentace musi byt provedeno v souladu s predpisem SZ M20/MP007
jesté pfed odevzdanim dokumentace skutecCného provedeni stavby. Dokumentaci
nového ZBP pfeda Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonceni stavby.
Dokumentace nového ZBP bude soudasti DSPS v pripadé, ze samotné DSPS je
soucasti smluvniho vztahu.

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni
v oteviené formé vietné seznamu souradnic v textovém formatu.

4.2.17 V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

4.2.18 V pripadé upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zasle mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu €. 107, dokumentaci k ovéFeni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

4.2.19 neobsazeno

4.2.20 PFi meéFeni GNSS technologii se ovéFeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vSech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
vSak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
pIni funkci identickych bod{, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zéznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno méfFit prvky, které maji predepsanou 2.
tfidu presnosti.

4.2.21 neobsazeno.

4.2.22 V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazatelné vétdi, ne? je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodu
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v avahu i aktudlni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

4.2.23 Pro stanoveni rozsahu Sirky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou
ve spravé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke
stazeni na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.24 neobsazeno
4.2.25 neobsazeno

4.2.26 neobsazeno

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

4.3.1 Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim Smlouvy,
predlozi pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka
zafizeni® ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Réd
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této
vyhlasce v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povérfeni nebo ma zajisténou
spolupraci s pravnickou osobou, kterd ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4
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zdkona C. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych
technickych zarizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt
ziejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni téchto
dokladl nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

4.3.2 Prehled dokladl zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, pfipadné
jinych osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou c¢innost vykonavat a jsou
pozadovany pro stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné
souvisejicich podminek pro jejich platnost, pro zménu odborné zpUsobilych osob a
dalsi. Zhotovitel je povinen pracovat dle platnych predpisi Sz, tzn. i dle Interniho
predpisu SZ Zam1.

4.3.3 Mimo jiné musi Zhotovitel po celou dobu Ucinnosti ramcové dohody a Objednavek mit
platné dokumenty:

a) osvédceni zpisobilosti ke svafovani kolejnic vydané zadavatelem podle I,
8.3.2.1 a 8.3.6 TKP, Smérnice SZDC ¢. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti
tratového hospodafstvi a predpisu SZ S3/5 Svaredské prace na souddstech
zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:

- aluminotermické svarfovani kolejnic stejného tvaru a svarovani
prechodovych svard technologii

e AT-ET (ELEKTRO-THERMIT) dle &. j. 54405/2018-SZDC-GR-013
(schvaleni metody), nebo

e AT-PA (PANDROL) dle ¢. j. 9715/2020-SZDC-GR-013 (schvaleni
metody);

- oprava hlavy kolejnice aluminotermickym svafFovanim

e PLA-HWR (PANDROL) dle ¢&. j. 11454/2024-S7-CTD-UDT
(schvaleni metody)

- svarovani kolejnic elektrickym obloukem
e E-E Rucné obalenou elektrodou dle ¢. j. 57556/96-513
(schvaleni metody), nebo
e E-I Poloautomatem pInénou elektrodou s vlastni ochranou -
INNERSHIELD dle €. j. 58245/98-013 (schvaleni metody);
- svarFovani kolejnic stykové odtavenim mobilni svafovnou dle CSN EN
14587-2

b) osvédceni zpdsobilosti k navafovani (svafovani) vydané zadavatelem
podle Cl. 8.3.2.1 TKP, Smérnice SZDC . 67 Systém péce o kvalitu v oblasti
tratového hospodafstvi a predpisu SZ S3/5 Svéreéské prace na souddstech
zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:

e NA-E, NA-P (navarovani kolejnic a srdcovek z kolejnic) dle ¢j.
S3638/13-0TH, ¢j. S3639/13-0TH, ¢j. S3640/13-0TH, ¢j. 34393/13-
OTH

¢ NA-E-SKK (navarovani srdcovek s kovanym kalenym klinem)
dle ¢j. 28482/10-0TH (schvaleni metody)

¢ NA-E-Mn (navafrovani srdcovek z manganové oceli Mn 13) dle
€. j. $S3651/2014-013 (schvaleni metody), (doplnéni platné od 20. 8.
2022)

e NA-E-CrNi (navafFovani projetych odporovych svari Mn
srdcovek s kolejnicemi zakladni tFidy oceli) dle ¢j. 59959/09-
OTH

e NA-E-B (navafovani srdcovek z bainitické oceli) dle dj.
1233/2004-013 a ¢j. S5141/2017-SzZDC-GR-013

c) osvédceni zpisobilosti k brouseni pojizdénych soucasti vyhybek vydané
zadavatelem podle ¢l. 8.3.2.1 TKP, Smérnice SZDC €. 67 Systém péce o kvalitu
v oblasti tratového hospodéfstvi, predpisu SZ S3/1 Prace na Zelezniénim svréku
v rozsahu:
e A - zakladni brouseni pojizdénych soucasti vyhybek
e B - opravné brouseni pojizdénych soucasti vyhybek
e C - brouseni srdcovek po navareni
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e D - umélé posunuti zac¢atku vedeni jazyka vyhybky brousenim
¢ E - odstranovani neodkladnych zavad a preventivni zasahy
malého rozsahu

d) smlouvu o provozovani drazni dopravy se zadavatelem dle § 24a odst. 1
pism. d) a nasl. zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
prredpisd.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyZadovat vyhotoveni realiza¢ni
dokumentace stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pred
uzavienim Objednavky pfi zadavani dilCich vefejnych zakazek zadavanych v souladu
s ramcovou dohodou.

4.4.2 neobsazeno
4.4.3 neobsazeno
4.4.4 neobsazeno
4.4.5 neobsazeno

4.4.6 Zadodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

4.4.7 Pozadavky na zpracovani technologickych predpisi (TePF) provadé&ni praci véetné
kontrolniho a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v
planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci
stavby budou FeSeny se Zhotovitelem pfed uzavienim Objednavky pfi zadavani dilcich
verejnych zakazek s ohledem na poZadovany rozsah stavebnich praci.

4.4.8 Soucasti predmétu dila je i vedeni stavebnich denikd v souladu s kapitolou 1.10.9
TKP. Zhotovitel vede stavebni denik v listinné podob€, a to typizovanou formu
stavebniho deniku, ktera je schvalena dokumentem ¢j. SZDC 9112/12-0P.

4.4,9 Stavebni deniky budou vedeny samostatné pro jedno provozni stredisko. U
ramcovych dohod, je mozné Zapis o predani stavenisté zhotoviteli pfed zahajenim
praci a Zapis o odevzdani a prevzeti dila / ¢asti dila nahradit zapisem do stavebniho
deniku, pfimérené& podle osnovy vzorovych zépist tak, aby byl zépis o odevzdani a
prevzeti dila/casti dila dostate¢nym podkladem pro pfipadnou reklamaci provedeného
dila.

4.5 Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1 Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat vyhotoveni Dokumentace
skutecného provedeni stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli
pfed uzavienim Objednavky pfi zadavani dilich vefejnych zakazek zadavanych v
souladu s ramcovou dohodou.

4.5.2 Objednatel pozaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pfipadé, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyzaduje vedle standardniho provedeni DSPS i dolozeni
dalsich dokument(, bude jejich vyéet feden pFed uzavienim Objednéavky pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rdmcovou dohodou.

4.5.3 V dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré
zmeény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle
skutecného stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k
lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZ.

4.5.4 neobsazeno
4.5.5 neobsazeno
4.5.6 neobsazeno
4.5.7 neobsazeno

4.,5.8 neobsazeno
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4.5.9

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.10
4.10.1

4.11
4.11.1

4.12
4.12.1

4.13
4.13.1

4.14
4.14.1

4.15
4.15.1

4.16
4.16.1

4.17
4.17.1

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto

ZTP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpecovaci zarizeni

V rdmci stavby dojde pouze k demontazim a montazim zab. zafizeni.

Sdélovaci zarizeni

V ramci stavby dojde pouze k demontazim a montazim sdél. zarizeni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

V rdmci stavby dojde pouze k demontazim a montazim elektro zafizeni, zejména EOV

a ukolejnéni.

Ostatni technologicka zarizeni

neobsazeno

Zelezni¢ni svréek

Jedna se zejména o opravu provozem opotiebenych soucasti Zelezni¢niho svrsku a

to:

e navarovani srdcovek ZP, ZPN z materialu bézné jakosti, srdcovek SK s kovanym
kalenym klinem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkracené monobloky z manganové
oceli, srdcovek ZMB zkracené monobloky z bainitické oceli,

e brouseni vyhybek, odstrafiovani drobnych vad nevyZadujicich navafovani,
reprofilace srdcovek, opornic a jazykl brou$enim a obrudovani prevalkd, dle
podminek stanovenych pokynem GR ¢.10/2015 (pfiloha zD ¢&. 12),

e vyména kolejnic a LISU, svarovani kolejnic termitem, elektrickym obloukem a
stykové odtavenim v obvodu OR Ostrava (oprava BK, vyména LIS, vevarovani

kol. vlozek atd.),

e vyména srdcovek, opornic, jazykl a jejich vevareni do vyhybky a monta elektro-

vodivych propojek.
Zelezniéni spodek
neobsazeno
Nastupiste
neobsazeno
Zelezniéni prejezdy
neobsazeno
Mosty, propustky a zdi
neobsazeno
Ostatni inZzenyrské objekty
neobsazeno

Zelezni¢ni tunely

neobsazeno

Pozemni komunikace

neobsazeno
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4.18 Kabelovody, kolektory

4,18.1 neobsazeno

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 neobsazeno

4.20 Pozemni stavebni objekty

4.20.1 neobsazeno

4.21 Trakéni a energicka zarizeni

4.21.1 neobsazeno

4.22 Centralni nakup materialu

4.22.1 Bude-li provedeni stavebnich praci podminéno pozadavkem na dodavku materialu,
bude toto feseno pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek
zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

4.22.2 Soudasti ¢innosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je dodavatelem
Materialu Objednatel, veSkera manipulace a preprava Materidlu z Mista predani az do
mista stavenis$té véetné jeho zabudovani a véetné nakladd na tyto innosti.

4.22.3 Centralné dodavany Material je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné nakladky
na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sdm nebo prostfednictvim
dodavatele Materidlu na zdkladé jednotlivych Objednavek. Zhotovitel si u dodavatele
Materidlu ovéfi moznosti nakladky na vlastni dopravni prostifedky. Doprava z Mista
predani je na naklady Zhotovitele.

4.22.4 Soucasti kazdé dodavky Materialu budou doklady o kvalité dodavky dle pfislusnych
TPD. PFi predavani dodavky vystrojenych betonovych prazcl a kolejnic poskytne
Objednatel veskerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.

4.22.5 Objednatel predpoklada dodavku kameniva prevazné z kamenolomu spliujici TKP,
ktery je nejblize k pracovnimu mistu. V pfipadé vyuziti vzdalenéjsiho kamenolomu
74d4 objednatel o zddvodnéni a informovani minimalné 7 dni pred pldnovanym datem
dodani na stavbu. V pfipadé, ze doddvka kameniva bude provadéna jinou cestou, nez
nejkratsi moznou, musi zhotovitel o této skutecnosti informovat Objednatele pred
uskuteénénim cesty a naleZité zdlvodnit, ptipadné doloZit podklady, pro tuto
skute¢nost. Pokud nebudou dodrzeny vysSe popsané podminky, objednatel si
vyhrazuje pravo, aby zminéné dodavky kameniva byly Gctovany dle jejich nejkratsi
mozné cesty.

4.22.6 Veskery demontovany materidl bude soustfedén na ureném misté (Ulozisti).
Odpovédny zastupce ve vécech technickych (kontakty budou predany Zhotoviteli po
uzavreni dil¢i smlouvy) urci, které dily budou uréeny k dalSimu pouziti - vyzisk.
Takovy material bude odvezen a uloZzen na misté k tomu uréeném timto pracovnikem.

4.22.7 neobsazeno

4.22.8 Vyziskany uzity svrskovy materidl uréeny k dalSimu pouziti bude protokolarné
(zédpisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym protokolem) predano prislusSnému
vedoucimu PS.

4.23 Zivotni prostredi

4.23.1 Zhotovitel je v terminu nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci povinen pisemné
oznédmit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Zze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni
ohrozovat zivotni prostiedi (dale také ,ZP"). Toto pisemné ozndmeni bude
Zhotovitelem nalezité odlvodnéno. V pkipadé, Ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi
Zhotovitel s tim, ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé naklady spojené s
opatfenimi nutnymi k ochrané zivotniho prostiedi pfed vlivem stavebni Cinnosti a
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4.23.2

4.23.3

veskeré c¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu
s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi, stejné tak jako i pokuty a
poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni poZzadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organd statni spravy.

4.23.2.2 neobsazeno

4.23.2.3 V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hluéné stavebni
cinnosti v dobé noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li
stanoveného legitimniho cile dosdhnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni
¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a
v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né stavebni
cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim
oznédmeny obc¢anlim, ktefi mohou byt takovymi &innostmi dotéeni (napf.
na webovych strankach pfislusné obce).

Nakladani s odpady

4.23.3.1 Za plvodce odpadu vznikajiciho pfi provéddéni stavebnich praci na zakladé
ramcové dohody je povazovan Zhotovitel, neni-li v Objednavce pfi
zadavani dil¢ich vefejnych zakazek zadadvanych v souladu s ramcovou
dohodou uvedeno jinak.

4.23.3.2 V ptipadé, Ze si Objednatel v Objednédvce vymini, ze je plvodcem urcité
¢asti odpadl, musi byt tyto odpady v Objedndvce jmenovité uvedeny
vletné kédu a nazvu dle ,Katalogu odpadd™ vyhlasky &. 8/2021 Sb.

4.23.3.3 Zhotovitel vede pribé&Znou evidenci odpadu podle jednotlivych
Objednavek. Tato evidence bude vZdy pfilohou Vykazu o pFedchazeni
vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096,
ktery zhotovitel pfedlozi za souhrnné obdobi kalendaifniho roku provadéni
Dila. Vykaz o pfedchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady vcetné
pribé&zné evidence odpadd, je Zhotovitel povinen pfedat TDS nejpozdé&ji k
15. Unoru nasledujicim po evidovaném kalendarnim roku. TDS zajisti
kontrolu Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zzivotni prostredi.
Po odsouhlaseni Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zzivotni
prostiedi predd TDS Vykaz prokazatelné na odbor provozuschopnosti
nejpozdéji v terminu pro plnéni ohlasovacich povinnosti (kazdoro¢né do
28. Unora).

4.23.3.4 Je-li za plvodce odpadu (dle Objednavky) povaZovéan Objednatel (tj.
Oblastni feditelstvi) provadi pribé&Zznou evidenci odpadu podle jednotlivych
Objednavek (v prislusSném aktivaénim softwaru - aktualné envita)
specialista Objednatele na Zivotni prostfedi — odpadovy hospodar.

4.23.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkl pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.23.3.6 neobsazeno
4.23.3.7 neobsazeno
4.23.3.8 neobsazeno

4.23.3.9 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu
odpadd €. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu
recyklace nespada vytézena zemina. V ramci Odpadového hospodéfstvi je
v Projektové dokumentaci pro dany odpad vétdinou navrzen zplsob
likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim
odpadem nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani,
respektive k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za
vhodny k recyklaci nebude ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé,
kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti a jeho nasledného
vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani na nejblizsi k
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tomu urcend recyklaéni mista/centra. Zhotovitel oceni polozky odpadl v
SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vySe uvedenymi katalogovymi Cisly
odpadi k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.

4.23.3.10 neobsazeno

4.23.3.11 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové
cené polozky.

4.23.3.12 Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a
Fizeni o povoleni zaméru. Umisténi zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.23.3.13 Ocelovy Srot bude protokolarné (zapisem ve stavebnim deniku nebo
samostatnym protokolem) predan prislusnému vedoucimu PS

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele budou terminy a rozsahy vyluk, které budou uvedeny
v Objednavce v okamziku zadavani dil¢ich verejnych zakazek s ohledem na povahu
a rozsah stavebnich praci.

5.1.2 Jednotlivé tratové vyluky nebo vyluky technologickych zafizeni (napf. vyluky
zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni, napétové vyluky trakéniho vedeni, a dalsi)
pro stavebni prace budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na
konkrétni situaci v ramci zadavani dil¢ich verejnych zakazek na zakladé uzavrené
ramcové dohody.

5.1.3 Zahdajeni stavebnich praci: nejdfive Gcinnosti Objednavky, neni-li tento termin odlisné
stanoven v radmcové dohodé nebo Objedndvce. (Objedndvka muZe byt zadana
nejdfive dnem nabyti Uc¢innosti ramcové dohody).

5.1.4 Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v Objednavkach (posledni mozné
uzavieni (akceptace) Objednavky odpovida terminu, na ktery je sjednana ramcova
dohoda).

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
€. 34 a €. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické
pozadavky na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC"
(https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-
zdc.

6.1.3 Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym vnitfnim dokumenttm a pfedpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani xxx, tel.: xxx, mobil: xxx
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 neobsazeno
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni Ing. Jifi MACHO
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych
Oddéleni provozni I.
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni

1/8

XXX
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Adresa

XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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Jméno a prFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych
Oddéleni Provozni II.
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

3/8

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
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E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

4/8

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Ing. Martin DOKOUPIL, predseda predstavenstva

Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Jméno a prijmeni

Ing. Milos PACEK, clen predstavenstva

Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Ramcova dohoda pro prace na zelezni¢nim svrsku a spodku
Pozice: Stavbyvedouci

Specialista (vedouci praci) na

zeleznicni svrsek

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Ramcova dohoda pro prace na zelezni¢nim svrsku a spodku
Pozice: Vedouci praci
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Ramcova dohoda pro prace na zelezni¢nim svrsku a spodku
Pozice: Vedouci praci

5/8
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Specialista (vedouci praci) na aluminotermické svarovani

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Aluminotermické svarovani

Pozice:

Vedouci svarecskych praci

Specialista (vedouci praci) na odtavovaci stykové svarovani

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Odtavovaci stykové svarovani

Pozice:

Vedouci svarecskych praci

Specialista (vedouci praci) na svarovani elektrickym obloukem

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Svarovani elektrickym obloukem

Pozice:

Vedouci svarecéskych praci

Specialista (vedouci praci) na navarovani kolejnic a srdcovek z kolejnic

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

6/8

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

. . PRILOHA €. 6
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
VZ 63525008



Kategorie:

Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Navarovani kolejnic a srdcovek z kolejnic

Pozice:

Vedouci svarecskych praci

Specialista (vedouci praci) na navarovani hrotd srdcovek s kovanym kalenym

klinem
Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Navarovani hrotl srdcovek s kovanym kalenym klinem

Pozice:

Vedouci svarecskych praci

Specialista (vedouci praci) na navarovani srdcovek z manganové oceli 13Mn

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikaéni stupen

Navarovani srdcovek z manganové oceli 13Mn

Pozice:

Vedouci svarec¢skych praci

Specialista (vedouci praci) na navafFovani projetych odporovych svart
manganovych srdcovek s kolejnicemi

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Navarovani projetych odporovych svarl manganovych
srdcovek s kolejnicemi

Pozice:
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Vedouci svarecéskych praci
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Specialista (vedouci praci) na rovnani prosedlych svart kolejnic

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Svarovani kolejnic a navarovani

Kvalifikacni stupen

Rovnani prosedlych svard kolejnic

Pozice:

Vedouci svarecskych praci

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zaFizeni

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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